

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„VILNIAUS VIEŠASIS TRANSPORTAS“**

Pirkimo Nr. 1536952
Tiekėjams pagal sąrašą
CVP IS priemonėmis

2025 m. kovo 14 d. Nr. VP11-105 (5.24)

DĖL ATSAKYMŲ (-Ų) PATEIKIMO

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VIEŠASIS TRANSPORTAS“ pirkimo organizatoriaus (toliau – Pirkėjas) vykdydama Elektrinių autobusų krovimo stotelių techninių projektų rengimo ir konsultacijų, projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimą (Skelbiama apklausa) (pirkimo numeris CVP IS - 1536952) (toliau – Pirkimas), pateikia atsakymą (-us) į gautą (-us) klausimą (-us):

Eil. Nr.	Klausimas / pastaba	Atsakymas
1.	<p>Prašymas patikslinti sutarties projekto sąlygas:</p> <p>Norėtume atkreipti dėmesį ir paprašyti patikslinti atsiskaitymo sąlygas. Kas liečia projekto parengimą, manome teisingos būtų:</p> <p>1. Avansas (mokėjimas) 15%;</p> <p>2. Parengus ir pateikus pirminius sprendinius Užsakovo/Statytojo derinimui (aktas) – 35%;</p> <p>3. Suderinus pilnas bylas su Užsakovu/Statytoju (aktas) – 65%.</p> <p>Taip pat, reiktų keisti atsiskaitymo už PVP tvarką – dabar nurodytas vienas mokėjimas užbaigus instaliavimo darbus, manau teisingiau būtų įvesti pavyzdžiui, vieno vizito PVP atlikimui kainą – 220 Eur už vizitą, tuomet bus aišku už ką mokami pinigai ir nebus pagrindo kviesti vykdyti priežiūrą be rimto reikalo, bei neliks galimybės Pirkėjui fiktyviai „neužbaigti“ darbų, taip sudarant galimybę neatsiskaityti už PVP.</p>	<p>Pirkėjas įvertino Tiekėjo klausimus ir teikia į juos atsakymus:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dėl avansinio mokėjimo. Pirkėjas pažymi, kad siekiama įsigyti paslaugas operatyviai bei atsižvelgiant į pirkimui skirtą biudžetą nėra būtinybės taikyti avansinio mokėjimo. Todėl Pirkėjas netikslins Sutarties projekte atsiskaitymo sąlygų ir netaikys avansinio mokėjimo galimybes. Dėl atsiskaitymo etapavimo. Atkreiptinas dėmesys, kad pirkimas pagal numatytą biudžetą yra skelbiamas kaip mažos vertės pirkimas. Pirkėjas perkamas paslaugas planuoja įsigyti operatyviai, t. y. per maksimaliai trumpiausią laiką. Atsižvelgiant į tai, etapiški mokėjimai nebus taikomi, kadangi siekiama, kad Tiekėjas būtų motyvuotas, kuo greičiau, t. y. Techninės specifikacijoje nustatytais terminais, suteikti projektavimo paslaugas ir atitinkamai Pirkėjas išsipareigoja už jas atsiskaityti. Pirkėjas supranta, kad projekto vykdymo priežiūra yra tęstinis techninio projekto autorių darbas ir projekto vykdymo priežiūros rezultatas bus teisingai parinkti ir suprojektuoti techninio projekto sprendiniai. Atsižvelgiant į šią sąlygą už projekto vykdymo priežiūrą bus atsiskaitoma tik

		perėmus įkrovimo stotelių eksploataavimo teises ir pareigas.
2.	Sveiki, Iš CVP IS sistemos gavome prašymą (prisegu laišką) nesijungti prie sistemos ir neatlikti veiksmų joje nuo 2025 m. kovo 14 d. 17.10 val. iki 2025 m. kovo 17 d. 24.00 val. dėl planuojamų planinių infrastruktūros atnaujinimo darbų, tai sutrumpina faktiškai liekantį laiką pasiūlymų pateikimui, todėl prašome nukelti (prailginti) pasiūlymų pateikimo terminą bent viena diena.	Pirkėjas, atsižvelgdamas į Tiekėjo prašymą ir į Viešųjų pirkimų tarnybos pranešimą dėl planuojamų infrastruktūros atnaujinimo darbų, kurie vyks nuo 2025 m. kovo 14 d. 17.10 val. iki 2025 m. kovo 17 d. 24.00 val., nukelia pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025 m. kovo 19 d. 8.00 val.

Pirkimų skyriaus vadybininkė

Anželika Gedris

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS

Anželika Gedris, tel. 0 608 67914, el. p. anzelika.gedris@vilniausvt.lt