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Norime informuoti, kad per atliktą išankstinę rinkos konsultaciją (pirkimo ID 1454401) gavome 

suinteresuotų tiekėjų pastabas ir rekomendacijas, kurias komisija atidžiai išnagrinėjo.  

Pateikiame pagrindines gautas pastabas ir perkančiosios organizacijos atsakymus: 

 

Tiekėjo pastabos/pasiūlymai Perkančiosios organizacijos atsakymai 

1. Techninės specifikacijos stulpeliai ne pilnai 

išskleisti (dalis teksto nesimato) 

1. Skelbiant pirkimą techninės specifikacijos 

žiniaraščiuose bus pilnai išskleistos darbų eilutės. 

 

2. Tvarkybos darbų projekte bei restauravimo 

darbų programoje numatytas bei projekte 

numatytas herbo atkūrimas. Herbo atkūrimo 

darbai bus konkretizuojami darbo projekto 

apimtyje parengtame herbo atkūrimo projekte. 

Būtina Techninės specifikacijos Nr. 2.1-

Žiniaraštyje Nr. 2.1. 15 skyrių papildyti punktu nr. 

"15.8. Herbo atkūrimo projekto derinimas 

restauravimo taryboje bei darbų atlikimas - 

1kompl." 

2. Atsižvelgiant į pastabą Techninės 

specifikacijos Nr. 2.1-Žiniaraščio Nr. 2.1. 15 

skyrius bus papildytas 15.8 punktu:  

"15.8. Herbo atkūrimo projekto derinimas 

restauravimo taryboje bei darbų atlikimas – 1 

kompl.“ 

3. Pirkimo dokumentuose būtina numatyti Rangovo 

įsipareigojimą priduoti tinkamai užbaigtus 

tvarkybos darbus pagal išduotą leidimą KPD 

Vilniaus teritoriniam skyriui (projekte dėl 

techninės klaidos numatytas darbų pridavimas 

valstybinei komisijai), bei priduoti atliktus 

restauravimo darbus pagal restauravimo darbų 

programą restauravimo tarybai. 

3. Pirkimo dokumentuose numatyti Rangovo 

įsipareigojimą priduoti tinkamai užbaigtus 

tvarkybos darbus pagal išduotą leidimą KPD 

Vilniaus teritoriniam skyriui (projekte dėl 

techninės klaidos numatytas darbų pridavimas 

valstybinei komisijai), bei pareigą priduoti 

atliktus restauravimo darbus pagal restauravimo 

darbų programą restauravimo tarybai (įtraukta 

pirkimo sąlygų 10 priedo – sutarties projekto 

6.1.23 p.). 

Rangovo pateiktą pastabą būtina suderinti su 

projekto rengėju UAB Enero. 

4. Kvalifikacija pagrindžiančių reikalavimų 1.2.2.; 

1.2.3. punktai turi būti suformuluoti reikalaujant 

šių kvalifikacinių atestatų: 

4. Pirkimo sąlygų 4 priedo 1 lentelę patikslinti 

atsižvelgiant į tiekėjo nurodytas pastabas – 

pakoreguoti 1.2.2. – 1.2.3 punktuose keliamus 

specialistų kvalifikacinius reikalavimus ir 



1) 1.2.2. privalo turėti ne mažiau kaip po 1 

kvalifikuotą kultūros paveldo apsaugos specialistą 

- restauratorių ne žemesnės nei pirmosios 

kvalifikacinės kategorijos, specializacija - 

lipdybos, natūralaus ir dirbtinio akmens skulptūros 

(darbų atlikimui). 

2) 1.2.3. privalo turėti ne mažiau kaip po 1 

kvalifikuotą kultūros paveldo apsaugos specialistą 

- restauratorių ne žemesnės nei pirmosios 

kvalifikacinės kategorijos, specializacija - 

restauravimo technologas (chemikas). 

3) 1.2.4. privalo turėti ne mažiau kaip po 1 

kvalifikuotą kultūros paveldo apsaugos specialistą 

- restauratorių ne žemesnės nei aukščiausios 

kvalifikacinės kategorijos, specializacija - 

lipdybos, natūralaus ir dirbtinio akmens 

skulptūros (herbo atkūrimo projekto parengimui 

bei suderinimui restauravimo taryboje) 

 

papildyti 1.2.4 punktu, nurodant, kad tiekėjas 

privalo turėti ne mažiau kaip po 1 kvalifikuotą 

kultūros paveldo apsaugos specialistą – 

restauratorių ne žemesnės nei aukščiausios 

kvalifikacinės kategorijos, specializacija - 

lipdybos, natūralaus ir dirbtinio akmens 

skulptūros (herbo atkūrimo projekto parengimui 

bei suderinimui restauravimo taryboje). 

5. Sutarties 4.1 p. numatyta, jog Užsakovas, už 

atliktus darbus atsiskaito proporcingai 

įsipareigojimo finansuoti Sutartį procentine dalimi 

ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių 

dienų pagal Užsakovo ir Rangovo pasirašytus 

darbų aktus pagal Sutarties 4 priede pateiktą ir 

Rangovo Užsakovui išrašytas PVM sąskaitas 

faktūras, SABIS priemonėmis.  

VPT yra nurodžiusi, jog mokėjimo laikotarpiai 

(atsiskaitymo terminai) sutartyse turi atitikti 

Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, 

vėlavimo prevencijos įstatymo 5 straipsnyje 

nustatytus reikalavimus. Prašome pakeisti 

atsiskaitymo terminą į 30 (trisdešimt) kalendorinių 

dienų.“ 

5. Kadangi šis projektas yra finansuojamas iš 

valstybės biudžeto lėšų, todėl atsiskaitymo 

terminas yra tiesiogiai susijęs su valstybės 

biudžeto lėšų planavimu ir išmokėjimo tvarka. 

Atsižvelgiant į tai, atsiskaitymai už atliktus 

darbus gali būti vykdomi tik per 60 (šešiasdešimt) 

kalendorinių dienų, vadovaujantis Mokėjimų, 

atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo 

prevencijos įstatymo 5 straipnio 3 dalies išimtimi.  

VPT yra išaiškinusi, kad „Pirkimo sutartyje 

nustatytas mokėjimo laikotarpis negali būti 

ilgesnis negu pirmiau nurodyti nustatyti 

laikotarpiai (t.y. 30 k.d.), išskyrus atvejus, kai dėl 

to sutartyje aiškiai susitariama kitaip, jeigu tai 

yra objektyviai pagrįsta, atsižvelgiant į konkretų 

sutarties pobūdį ar ypatumus, ir, jeigu bet kuriuo 

atveju mokėjimo laikotarpis neviršija 60 

kalendorinių dienų nuo prekių gavimo, paslaugų 

suteikimo ar darbų atlikimo dienos. Mokėjimų, 

atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo 

prevencijos įstatymo 5 straipsnio 3 dalis (ši 

sąlyga galėtų būti taikoma tais atvejais, kai, 

pavyzdžiui, sutartis yra finansuojama iš kitų 

šaltinių ir pan.)“. 

Sutarties 4.1 punktas keičiamas nebus. 

6. Sutarties 4.7.3 p. nurodyta, jog Sutarties kaina 

gali būti perskaičiuojama, kai Indekso pokytis yra 

6. Remiantis VPT patvirtinta Kainodaros 

taisyklių nustatymo metodika ir joje nurodytais 
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ne mažesnis kaip 10 (dešimt) procentų nuo Darbų 

atlikimo grafike nurodytos darbų pradžios, arba 

nuo paskutinio kainos indeksavimo.  

VPT yra pateikusi pavyzdinius Sutarties kainos 

perskaičiavimus, atsižvelgiant į indekso pokyčius 

(kai indeksas viršija 5 %), bei tuo pačiu 

pažymėjusi, jog "perkančioji organizacija gali 

įrašyti ir kitokį procentinį dydį, tačiau jis turi būti 

protingas, atitikti rinkos realijas ir negali būti 

nustatytas toks aukštas, kad perskaičiavimas iš 

esmės taptų neįmanomas". Sutartyje numatytas 

10 % indekso pokytis, atsižvelgiant į rinkos 

tendencijas paskutiniais metais, bei tikėtinas 

prognozes ateityje, yra per aukštas, dėl ko sutarties 

kainos perskaičiavimas visu Sutarties galiojimo 

laikotarpiu, tikėtina, bus neįmanomas. Prašome 

pakeisti indekso dydį į 5 %.“ 

 

sutarties kainos peržiūros pavyzdžiais darbų 

pirkimo sutartims, sutarties projekto 4.7.3 p. 

pakeičiamas ir išdėstomas taip: 

„4.7.3. Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama, 

kai Indekso pokytis yra ne mažesnis kaip 5 

(penkių) procentų nuo Darbų atlikimo grafike 

nurodytos darbų pradžios, arba nuo paskutinio 

kainos indeksavimo“. 

7. Sutarties 11.9.1 p. numatyta, jog Sutartis gali 

būti nutraukta Rangovo vienašališkai nesikreipiant 

į teismą ir įspėjus Užsakovą prieš 20 darbo dienų, 

jei Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagrįstų 

aplinkybių, negauna apmokėjimo ne mažiau 2 (du) 

kartus iš eilės.  

Vadovaujantis Sutarties sąlygomis, Rangovui 

galėtų būti nemokama 120 kalendorines dienas (60 

k.d. + 60 k.d.) be jokių pagrįstų priežasčių. Toks 

terminas nėra proporcingas ar sąžiningas Rangovo 

atžvilgiu. Prašome pakeisti 11.9.1 p. numatant: 

"Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagrįstų 

aplinkybių, negauna apmokėjimo ilgiau nei 30 

(trisdešimt) kalendorinių dienų po apmokėjimo 

termino pabaigos".“ 

 

7. Atsižvelgiant į tiekėjo pastabą sutarties 

projekto 11.9.1 p. patikslinamas ir išdėstomas 

taip: 

„11.9.1. Sutartyje nustatyta tvarka, nesant 

pagrįstų aplinkybių, negauna apmokėjimo ilgiau 

kaip 60 kalendorinių dienų.“ 

8. Sutarties 10.1 p. numatyta, jog Rangovas per 10 

(dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įregistravimo 

dienos privalo Užsakovui pateikti ne mažesnės kaip 

5 procentų nuo pradinės Sutarties vertės dydžio 

banko arba draudimo bendrovės išduotą Sutarties 

įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą 

pagal Sutarties 4 priede pateiktos formos turinį. 

 

Klausimas: Ar Rangovas gaus atskirą oficialų 

pranešimą Sutarties įregistravimo dieną? 

 

8. Rangovas bus informuotas atskiru pranešimu 

apie Sutarties užregistravimą ir nurodytas 

Sutarties registracijos numeris, kuris bus 

reikalingas sąskaitų SABIS sistemoje pateikimui. 



9. Sutarties 13.1. p. numatyta, jog Rangovas per 14 

(keturiolika) kalendorinių dienų nuo šios Sutarties 

įsigaliojimo dienos turi pateikti Užsakovui tvirtinti 

su techniniu prižiūrėtoju suderintą Darbų atlikimo 

grafiką, kuriame pateikiama informacija apie 

Sutarties vykdymą pagal veiklų sąrašą bei pateikti 

Užsakovui derinimui atestuotų specialistų, 

vykdysiančių šią Sutartį, sąrašą (5 priedas).   

 

Klausimas: Ar Darbų grafikas turės būti teikiamas 

iškart visiems 3 darbų etapams, ar atskirai 

kiekvienam etapui pagal įgyvendinimo terminų 

eiliškumą? 

9. Darbų grafikas turės būti teikiamas ne visiems 

3 (trims) darbų etapams iškart, o atskirai 

kiekvienam etapui pagal įgyvendinimo terminų 

eiliškumą. Atsižvelgiant į tiekėjo pastebėjimą 

patikslinamas sutarties projekto 13.1 punktas ir 

išdėstomas taip: 

„13.1. Rangovas pradėdamas kiekvieno etapo 

tvarkybos darbus, ne vėliau kaip per 14 

(keturiolika) kalendorinių dienų nuo darbų 

pradžios, turi pateikti Užsakovui tvirtinti su 

techniniu prižiūrėtoju suderintą Darbų atlikimo 

grafiką, kuriame pateikiama informacija apie 

Sutarties vykdymą pagal veiklų sąrašą. Taip pat 

Rangovas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų 

nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos turi pateikti 

Užsakovui atestuotų specialistų, vykdysiančių šią 

Sutartį, sąrašą (11 priedas). 

10. Vadovaujantis Sutarties 6.1.16 p., Rangovas 

įsipareigoja objektą, kuriame atliekami Darbai, 

įstatymų nustatyta tvarka apdrausti civilinės 

atsakomybės draudimu.   

Šio draudimo Užsakovui pateikimo ir jo galiojimo 

terminai, bei draudimo apimtis Sutartyje 

nedetalizuoti. Atsižvelgiant į galimą darbų 

vykdymo stabdymą iki 18 mėn. (Sutarties 11.9.2 p.); 

į kitas objektyvias, ne nuo Rangovo priklausančias, 

aplinkybes (pvz. Užsakovas negauna finansavimo - 

Sutarties 2.7.2; 2.8.1 p.), manome, jog draudimas 

turėtų galioti tik Darbų atlikimo laikotarpiu, 

užtikrinant racionalų tiek perkančiųjų 

organizacijų, tiek ir rangovo lėšų naudojimą. 

   

Prašome patikslinti, ar draudimas turės galioti 

nepertraukiamai visu Sutarties galiojimo 

laikotarpiu nuo Sutarties įsigaliojimo dienos + 36 

mėn? Jeigu taip, prašome pakeisti Sutarties 6.1.16 

p. sąlygą numatant, jog Rangovas įsipareigoja 

objektą, kuriame atliekami Darbai, įstatymų 

nustatyta tvarka apdrausti civilinės atsakomybės 

draudimu darbų atlikimo laikotarpiui, atsižvelgiant 

į suderintus Darbų atlikimo terminus pagal Darbų 

grafiką. 

 

10. Atsižvelgiant į tiekėjo pastebėjimą 

patikslinamas sutarties projekto 6.1.16 punktas ir 

išdėstomas taip: 

„6.1.16. objektą, kuriame atliekami Darbai, 

įstatymų nustatyta tvarka apdrausti civilinės 

atsakomybės draudimu. Draudimas turi būti 

pateiktas kiekvienam šios sutarties 2.6. p. 

numatytam darbų atlikimo etapui, ne vėliau kaip 

prieš 5 d. d. nuo kiekvieno etapo pradžios. 

 

 

____________ 


