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AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA 

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

2025-02 Nr. T-___ 
Klaipėda

1. Projekto Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinės uosto dalies statyba 
pavadinimas 
(objektas)
2. Užsakovas Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 

(toliau – Uosto direkcija)
3. Paslaugų teikimo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinė dalis 
vieta 
4. Projekto etapas Projektiniai pasiūlymai

5. Skaičiuojamas 
laivas

Vandens talpa – 270 000 tonų, ilgis – iki 400 m, plotis – iki 60 
m, grimzlė – iki –15,5 m.

6. Projektuojama 
dugno altitudė

Projektinė dugno altitudė prie krantinių –16,5 m, apsisukimo 
rate ir laivybos kanale –17,0 m pagal Baltijos aukščių sistemą.

7. Projektavimo 
paslaugų apimtis 
projektiniams 
pasiūlymams

7.1. Parengti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinės uosto 
dalies statybos projektinius pasiūlymus, (toliau – projektas), 
kuriuose turi būti, įskaitant, bet neapsiribojant: 

7.1.1.suprojektuotas įplaukimo kanalas – ne mažesnio kaip 
200 m pločio, nukasant dalį Kiaulės Nugaros salos ir 
suprojektuojant reikiamą atraminę (krantosaugos) sienutę; 

7.1.2.laivų apsisukimo ratas – ne mažesnio kaip 600 m 
skersmens; 

7.1.3.suprojektuota krantinė, kurios vientisa dalis turi būti ne 
mažesnė kaip 1 300 m ilgio (šie parametrai gali būti keičiami 
(tikslinami) pateikus argumentuotus paaiškinimus bei 
suderinus su Pirkėju ir neturi prieštarauti atlikto poveikio 
vertinimo sprendiniams (4a alternatyva), Uosto bendrojo plano 
sprendiniams), įskaitant pokraninius kelius, kurie gali būti 
statomi etapais; 

7.1.4.suprojektuoti 110 kV elektros energijos perdavimo oro 
linijos Marios–Juodkrantė atkarpos demontavimo ir naujos 
požeminės kabelinės elektros linijos įrengimo sprendiniai; 

7.1.5. sprendinius, kurie patenka į dujotiekio apsaugos zoną, 
suderinti su tinklus eksploatuojančia įmone ir atlikti kitus 
veiksmus, kad būtų gautas statybą leidžiantis dokumentas; 

7.1.6.išanalizuoti ir palyginti skirtingus ne mažiau kaip 3 
krantinių ir kranto tvirtinimų statybos konstrukcinių sprendinių 
variantus, iš kurių vienas būtų gelžbetoninės sienutės
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variantas,  antras  –  kitos  gelžbetoninės  (gravitacinės)
konstrukcijos; 

7.1.7.atlikti šlaito stabilumo skaičiavimus ir numatyti būtinus
sprendinius dėl teritorijų suformavimo ir kranto sutvirtinimo; 

7.1.8. suprojektuoti šio projekto apimtyje Klaipėdos valstybinio
jūrų  uosto  pietinių  vartų  šiaurinės  dambos  statybos
sprendinius pagal IV etapą (kitu projektu IV etapo sprendiniai
nebus įgyvendinami);

7.1.9. sprendinius numatyti tokius, kad iškasamą gruntą būtų
galima panaudoti pietinės uosto dalies teritorijai suformuoti; 

7.1.10. priimti  reikiamus  sprendimus,  kad  šio  projekto
apimtyje  būtų  panaudotas  IV  užterštumo  klasės  gruntas,
esantis  užteršto  grunto  saugojimo  aikštelėje,  pietinės  uosto
dalies  išvystymo  teritorijai  suformuoti.  Taip  pat  numatyti
užteršto grunto saugojimo aikštelės nugriovimą; 

7.1.11. numatyti  galimus  sprendinius  tokius,  kad  kaip
įmanoma  anksčiau  būtų  galima  pradėti  ir  užbaigti  objekto
statybos darbus ir, jeigu reikia, numatant statybos etapus; 

7.1.12. numatyti  galimus  statybos  etapus  laivybos  kanalo
gilinimo  darbams,  teritorijai  formuoti  ir,  jeigu  reikia,  kt.
darbams;

7.1.13. projekte  numatyti  visas priemones,  numatytas  dėl
Klaipėdos  valstybinio  jūrų  uosto  pietinės  dalies  plėtros
poveikio aplinkai vertinime dėl  numatomo neigiamo poveikio
aplinkai  išvengimo,  sumažinimo,  kompensavimo  ar  jo
padariniams likviduoti ir dėl kurio Aplinkos apsaugos agentūra
priėmė sprendimą  2024-06-20 raštu Nr. (30-2)-A4E-7872.

7.2. Projekto  sudėtis  pagal  STR  1.04.04:2017  „Statinio
projektavimas,  projekto  ekspertizė“  aktualią  redakciją
(įskaitant  statybos  skaičiuojamosios  kainos  nustatymo  dalį).
Atskirai  pateikti  konstrukcinių  skaičiavimų  bylą  su  detaliais
visų  konstrukcijų  pagrindiniais  mazgais,  inžinerinių  tinklų
įrengimo bei rekonstravimo  detaliais mazgais ir detaliu sklypo
planu. 

7.3. Parengti krantinių ir kitų statinių statybos konstrukcinius
sprendinius  įskaitant  dujotiekio  apsaugos  zonoje,  aprašant
sprendiniams įgyvendinti  reikalingą technologiją ir  įvertinant
galimą poveikį dujotiekiui ir optiniam kabeliui bei suderinti su
dujotiekį eksploatuojančia įmone.

7.4. Parengti inžinerinių tinklų kanalus, reikalingus konteinerių
terminalui,  įskaitant  ir  elektros  energijai  tiekti  nuo  kranto
(angl.  onshore  power  supply  –  OPS)  reikalingiems  elektros
kabeliams. 

7.5. Parengti  reikalingų   inžinerinių  tinklų  ar  inžinerinių
statinių rekonstravimo sprendinius. 

8.Kitos  papildomos
sąlygos

8.1.Visus išeities duomenis, reikalingus šiam projektui parengti
ir  įgyvendinti,  parengia  projektuotojas.  Statytojo  pateiktus
išeities duomenis, esant poreikiui, patikslina projektuotojas.

8.2.Topografinę  nuotrauką  parengia  projektuotojas
(topografinėje  nuotraukoje  turi  būti  nurodyti  inžineriniai
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geodeziniai ženklai, pagal kuriuos buvo parengta topografinė
nuotrauka).

8.3.Projektą  rengti  vadovaujantis  galiojančiais  teritorijų
planavimo dokumentais bei statybos techniniais reglamentais
ir normatyviniais dokumentais.

8.4.Projektuotojas,  įgaliotas  statytojo,  kreipiasi  į  atitinkamas
institucijas  dėl  šiam  projektui  parengti  reikalingų  techninių
sąlygų (ar kitų sąlygų, specialiųjų reikalavimų) gavimo ir jas
gavęs pagal jas rengia projektą.

8.5.Paaiškėjus,  kad  būtina  patikslinti  ar  gauti  naujas
prijungimo (technines) sąlygas ar specialiuosius reikalavimus,
kreiptis  į  atitinkamą  instituciją  dėl  šių  sąlygų  ar  specialiųjų
reikalavimų patikslinimo ar gavimo.

8.6.Projekto sprendiniai pateikiami Uosto direkcijos techninei
tarybai  derinti  ne  mažiau  nei  prieš  7  d.  d.  iki  planuojamos
techninės tarybos posėdžio dienos. 

8.7.Projektuotojas privalo atsižvelgti į komentarus ir pastabas,
išsakytas  Uosto  direkcijos  projektavimo  paslaugų  vykdymo
laikotarpiu, įskaitant ir techninės tarybos posėdžių metu.

8.8.Parengtą  projektą  suderinti  su  inžinerinius  tinklus
eksploatuojančiomis  įmonėmis,  sklypo  bendrasavininkais  –
Lietuvos  kariuomene,  ir  kitomis  technines  sąlygas
nustatančiomis organizacijomis (įmonėmis, jeigu to reikalauja
LR teisės aktai).

8.9.Projekto  vadovas  ir  projekto  dalies  vadovai  projekto
sprendinius derina reikalingose institucijose rengdami projektą
ir gaudami statybą leidžiantį dokumentą.

8.10.  Projektuotojas  (įgaliotas  statytojo)  gauna  statybą
leidžiantį dokumentą.

8.11.Visa rizika dėl  netinkamai  suplanuotų ir  įvertintų darbų
tenka projektuotojui.  Jokie papildomi mokėjimai už darbus ir
paslaugas,  kurių  pasiūlymą  teikdamas  projektuotojas
nenumatė,  nebus  atliekami,  jei  jų  atlikimas  patenka  į
techninės užduoties reikalavimus. 

8.12.Projektuotojas turės per vieną darbo dieną raštu pateikti
atsakymus  į  klausimus,  gautus viešojo  konkurso  šio  objekto
techninio darbo projekto tiekėjui išaiškinti metu.

8.13.  Prieš  objekto  statybos  užbaigimo  procedūras
projektuotojas turi atlikti visus reikalingus projekto sprendinių
pakeitimus, pagal atliktus pakeitimus patikslinti brėžinius bei
parengti  laisvos  formos  pažymą  apie  projekto  sprendinių
pakeitimus.

9.Privalomieji 
projekto rengimo 
dokumentai

9.1.Lietuvos  Respublikoje  galiojantis  statybos  įstatymas,
Klaipėdos  valstybinio  jūrų  uosto  įstatymas,  galiojantys
statybos techniniai reglamentai ir normatyviniai dokumentai.

9.2.Klaipėdos  valstybinio  jūrų  uosto  (žemės,  vidinės
akvatorijos,  išorinio  reido  ir  susijusios  infrastruktūros)
bendrasis  planas,  patvirtintas  LR  Vyriausybės  2019-12-11
nutarimu Nr. 1278.
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9.3.Nekilnojamojo  turto  registro  centrinio  duomenų  banko
išrašo kopija, sklypo plano kopija. 

9.4.Klaipėdos  valstybinio  jūrų  uosto  akvatorijos  gilinimo
projektavimo, gilinimo, dugno valymo ir techninės priežiūros
taisyklės.

9.5.Grunto  kasimo jūrų  ir  jūrų  uostų  akvatorijose  ir  iškasto
grunto  šalinimo  taisyklės  (LAND  46A  –  2002  su  vėlesniais
pakeitimais).

9.6.EAU 2012 „Hidrotechninių statinių, uostų ir vandens kelių
komiteto  rekomendacijos“  9-tas  leidimas  (rekomenduojama
literatūra, jei yra neapibrėžtumų STR ir euronormose).

Pastaba.  Taikant  euronormas,  koeficientus  įvertinti  pagal
nacionalinius priedus Lietuvai.

10.  Projektinės
dokumentacijos
skaičius

Parengti 1 projekto egzempliorių popierinėje versijoje lietuvių
ir  anglų  kalba,  1  egzempliorių  skaitmeninėje  laikmenoje,
kurioje  tvarkingai  (pagal  eiliškumą  arba  sujungti  į  vieną
bendrą failą) sudėti visi projekte naudojami failai, konvertuoti į
PDF  formatą,  pasirašyti  elektroniniu  parašu  (arba  gali  būti
užkeltas vektorinis arba kokybiškai nuskenuotas parašas) ir 3D
skaitmeniniu  modeliu  el.  versija  (nemokama  peržiūra)  bei
brėžinius  DWG  formatu.  Papildomai  pateikti  visas
nuasmenintas  projekto  dalis  taip,  kad  būtų  užtikrinama
asmens  duomenų  apsauga  pagal  įstatymų  reikalavimus
lietuvių ir anglų kalbomis.

11.  Pateikiami
išeities duomenys

11.1. Batimetrinių
matavimų  duomenys  pagal  Tiekėjo  pateiktas  ir
su Pirkėju suderintas ribas.

11.2. AB „Klaipėdos
nafta“ 2020-07-09 raštas Nr. KN-351.

11.3. Užteršto
grunto saugojimo aikštelės Kairių g. 19, Klaipėdoje, statybos
(ir tvarkymo technologijos) projektas. 

11.4. IGGT
ataskaita,  kuri  bus  parengta  pagal  2024-05-13  techninėje
užduotyje Nr. T-53 numatytas tyrimų apimtis, BUS PATEIKTA
NE VĖLIAU KAIP 2025-05-03.

11.5. Užteršto
grunto saugojimo aikštelės Kairių g. 19, Klaipėdoje, išplėtimo
schema. 

11.6. Aplinkos
apsaugos agentūros sprendimas 2024-06-20 raštu Nr. (30-2)-
A4E-7872.
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