KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

[bookmark: _Hlk190692145]AUTOMATINIŲ (STACIONARIŲ) APLINKOS ORO KOKYBĖS STEBĖJIMO STOTELIŲ SU ĮRENGIMU, KALIBRAVIMU, TECHNINIU APTARNAVIMU IR REMONTU PIRKIMO RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS APIBENDRINTA INFORMACIJA
Perkančioji organizacija teikia apibendrintą informaciją apie rinkos konsultacijos metu iš tiekėjų gautus duomenis, pastabas ir pasiūlymus. 
	Eil. Nr.
	Konsultacijos metu perkančiosios organizacijos pateiktas klausimas
	Tiekėjų pateikti apibendrinti atsakymai / pastabos / siūlymai


	1.

	Ar, Jūsų nuomone, būtų tikslinga I pirkimo dalį skaidyti į dar smulkesnes dalis?
Jeigu taip, prašome nurodyti kurią I pirkimo dalies automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių įrangą (automatines kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) matavimo sistemas; indikatorinius sieros vandenilio (H2S) matavimo analizatorius; indikatorinius amoniako (NH3) matavimo analizatorius) būtų tikslinga išskirti į atskirą (-as) pirkimo dalį (-is).
Prašome trumpai pakomentuoti Jūsų nuomonę lėmusias priežastis.
	Visi rinkos konsultacijoje dalyvavę tiekėjai nepritarė pirkimo skaidymui į smulkesnes dalis. 
Pagrindiniai argumentai prieš skaidymą: 
- sistema taptų fragmentuota ir sunkiai suderinama, nes skirtingų tiekėjų įranga naudoja skirtingas operacines sistemas, skirtingus komunikacijos protokolus bei duomenų formatus; 
- tiekėjams būtų sudėtinga sujungti visą techninę įrangą į vientisą sistemą, o įrangos veikimas gali būti nestabilus; 
- -sudėtingesnis garantinis aptarnavimas ir techninė priežiūra, nes kiekvienas tiekėjas būtų atsakingas už skirtingą įrangą, o gedimo atveju būtų sunku nustatyti tiekėjų atsakomybių ribas; 
- papildomos integravimo, žmogiškųjų išteklių išlaidos ir rizika, kad skirtingi komponentai nebus tarpusavyje suderinami.

	2.
	Ar, Jūsų nuomone, būtų tikslinga II pirkimo dalį skaidyti į dar smulkesnes dalis?
Jeigu taip, prašome trumpai pakomentuoti kodėl II pirkimo dalies automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių įrangą (automatines lakiųjų organinių junginių (LOJ) matavimo sistemas; indikatorinį lakiųjų organinių junginių (LOJ) matavimo analizatorių) būtų tikslinga išskirti į atskiras pirkimo dalis (nurodant tokią nuomonę lėmusias priežastis).
	Tiekėjų pozicija tokia pati kaip ir dėl I pirkimo dalies skaidymo – skaidyti į smulkesnes dalis nerekomenduojama. 
Pagrindiniai argumentai: 
- neskaidant pirkimo į smulkesnes dalis, tiekėjai gali pasiūlyti geriau tarpusavyje suderintą techninę įrangą bei optimaliai užtikrinti sklandų jos veikimą;
- jei pirkimas būtų išskaidytas, tiekėjams, kurie teiks programinės įrangos sprendimus, būtų sudėtinga integruoti skirtingų gamintojų įrangą į vieną sistemą.

	3.
	I ir II pirkimo dalyje nurodyta, kad automatinės (stacionarios) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelės komplektuojamos su nepertraukiamo veikimo meteorologinius parametrus matuojančiais jutikliais, kurie sudaro jutiklių komplektą (jutiklių komplektas toliau įvardijamas kaip Meteorologinė stotelė).
Ar, Jūsų nuomone, būtų tikslinga I ir II pirkimo dalyje nurodytus nepertraukiamo veikimo meteorologinius parametrus matuojančių jutiklių komplektus (Meteorologines stoteles) išskirti į atskirą pirkimo dalį.
Prašome trumpai pakomentuoti Jūsų nuomonę lėmusias priežastis.
	Visi tiekėjai nepritarė šiam pasiūlymui. 
Argumentai: 
- Meteorologinių stotelių komponentų vertė visame projekte yra nedidelė, todėl jų atskyrimas kaip atskiros pirkimo dalies nėra racionalus;
- Meteorologinės stotelės dažniausiai jau yra integruotos su oro kokybės matavimo sistemomis, kaip papildomas funkcijas atliekanti įranga, todėl tiekėjas automatiškai jas įtraukia į bendrą sistemą; 
- atskirai įsigytų Meteorologinių stotelių suderinamumas su bendra oro kokybės stebėjimo infrastruktūra gali kelti techninių problemų , taip pat kiltų tos pačios rizikos ir klausimai dėl tiekėjų atsakomybių aptarnaujant ir šalinant gedimus vieningoje sistemoje.

	4. 
	I ir II pirkimo dalyje nurodyta, kad kartu su automatinėmis (stacionariomis) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelėmis (įskaitant meteorologines stoteles) pateikiama jų techninei įrangai pritaikyta centrinė valdymo ir stebėjimo programinė įranga (platforma), apjungianti visų (I ir II pirkimo dalies techninėje specifikacijoje nurodytų) stotelių (įskaitant meteorologines stoteles) įrangą.
Ar turite pasiūlymų / rekomendacijų dėl I ir II pirkimo dalyse nurodytos centrinės valdymo ir stebėjimo programinės įrangos (platformos)?
Kokios galimos rizikos tai įgyvendinant?
	Tiekėjai pažymėjo, kad vienos bendros platformos I ir II daliai integracija būtų sudėtinga, nes:
- yra daug nežinomųjų ir su tuo susijusių rizikų, t.y. pirkimo metu nebus aišku kokią tiksliai įrangą reikės integruoti į bendrą sistemą;
- kyla rizikos dėl atsakomybių pasiskirstymo tarp I ir II pirkimo dalių tiekėjų bei sklandaus įrangos veikimo užtikrinimo;
- nėra aišku kas bus atsakingas už prijungimo įrangos (modemų, duomenų kaupiklių) pirkimą, jei tokia įranga bus reikalinga siekiant užtikrinti tinkamą sistemos darbą.

	5.
	Kaip keistųsi Jūsų preliminari pasiūlymo vertė I ir (ar) II pirkimo daliai, jeigu Perkančioji organizacija, atsižvelgusi į 1–3 klausime pateiktą Jūsų nuomonę, atliktų pakeitimus I ir (ar) II pirkimo dalyse (išskaidytų I ir (ar) II pirkimo dalį į smulkesnes dalis).
Prašome įvardinti preliminarią pasiūlymo vertę I ir (ar) II pirkimo daliai bei pasiūlymo vertės pokytį, jeigu būtų atlikti jų išskaidymai į smulkesnes dalis.
Ši informacija bus laikoma konfidencialia ir neviešinama kitiems rinkos dalyviams.
	Tiekėjai neatskleidė konkrečių finansinių duomenų, tačiau pažymėjo, kad: 
- jei pirkimas būtų išskaidytas, kiekvienas tiekėjas papildomai įskaičiuotų nenumatytus integravimo, logistikos, administravimo, papildomų žmogiškųjų išteklių kaštus;
- į pasiūlymus būtų įtraukta rizikos dedamoji dėl nežinomų integracijų poreikio;
- išskaidyto pasiūlymo vertės pokytis gali didėti 5–30%, priklausomai nuo įrangos ir integracijos sudėtingumo.

	6. 
	Jeigu būtų atlikti I ir (ar) II pirkimo dalių išskaidymai į smulkesnes dalis, kokia preliminari vertė būtų integracinių sprendimų?
	Tiekėjai neatsakė į šį klausimą, kadangi sunku prognozuoti galimą šių integracinių sprendimų vertę, tačiau pažymėjo, kad integracija ženkliai pabrangtų, nes būtų reikalingas papildomas įrangos programavimas, testavimas ir priežiūra.

	7. 
	Ar turite pasiūlymų / rekomendacijų reikalavimams, nurodytiems techninėse specifikacijose? Jeigu taip, prašome nurodyti.
	Tiekėjų pateikti siūlymai:
- apsvarstyti perimetrinių matavimo sistemų naudojimą, nes jos galėtų suteikti išsamesnį teršalų pasiskirstymo atvaizdavimą;
- atskirai organizuoti elektros įvadų įrengimo ir prijungimo pirkimą: 
- peržiūrėti reikalavimus įrangos matmenims ir montavimui.

	8.
	Prašome nurodyti galimą sutarties įvykdymo terminą (I ir II pirkimo dalims atskirai).
	- Visi tiekėjai nurodė 4–5 mėnesių galimą sutarties įvykdymo terminą, nevertinant galimų leidimų derinimo vėlavimų. 

	9. 
	Kiti pastebėjimai, pasiūlymai, rekomendacijos
	- Įtraukti kvalifikacinį reikalavimą, kad tiekėjai turėtų patirties diegiant sertifikuotą aplinkos oro kokybės stebėjimo įrangą. 
- Numatyti atskirą serverį, kad būtų užtikrintas savivaldybės duomenų saugumas. 
- Aiškiau apibrėžti atsakomybes dėl elektros tiekimo ir įrangos integracijos. 
- Pasiūlė kalibravimo paslaugas išskirti į atskirą pirkimo dalį arba tiksliau detalizuoti. 
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