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Protokolo išrašas

	VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS



SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO
„TRIBONIŲ PASIENIO UŽKARDOS ATNAUJINAMOS SIENOS STEBĖJIMO SISTEMOS METALINIO TILTELIO ĮRENGIMAS“ VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
 
2025-03-14             Nr. PRO-129
Vilnius

Posėdis įvyko 2025 m. kovo 14 d. 
	
DARBOTVARKĖ. Dėl supaprastinto atviro konkurso „Tribonių pasienio užkardos atnaujinamos sienos stebėjimo sistemos metalinio tiltelio įrengimas“ tiekėjo pateiktų klausimų nagrinėjimo. 

Viešojo pirkimo komisija (toliau – komisija) išnagrinėjo pateiktus tiekėjo klausimus ir teikia tokius atsakymus.

1 klausimas. Techninių specifikacijų 7.2 punkte nurodyta, kad „sijos apačia nuo žemės/vandens paviršiaus ne mažiau kaip 50 cm“. Siekiant užtikrinti kuo didesnį saugumą ir išvengti atvejų, kai būtų bandoma nelegaliai palysti po tilto apatine sija, rekomenduojame sumažinti šį atstumą. Siūlome 7.2 punktą koreguoti ir nurodyti, kad „sijos apačia nuo žemės/vandens paviršiaus ne mažiau kaip 20 cm“.
Atkreipiame dėmesį, kad, remiantis Aplinkos apsaugos agentūros pateiktu potvynių grėsmės žemėlapiu (https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/vanduo/upes-ezerai-ir-tvenkiniai/potvyniu-rizikos-valdymas/potvyniu-gresmes-ir-rizikos-zemelapiai/), tilto montavimo vietoje nebuvo fiksuota sniego tirpsmo ar liūčių sukeltų potvynių, taip pat ši teritorija nepriskiriama užliejamoms zonoms. Todėl net ir sumažinus sijos aukštį iki 20 cm, nėra rizikos, kad tiltą apsems vanduo.
              Atsakymas. Komisija, techninių specifikacijų 7.2 punkto nekeis, ir palieka tokį, koks yra numatytas.

2 Klausimas. Ar teisingai suprantame, kad Techninės specifikacijos 24 punkte nurodyta projekto „Sienos stebėjimo sistemų atnaujinimas“ (SVVP/2023/111) pabaiga numatyta 2025 m. birželio 30 d., tuo tarpu Sutarties projekto 17 punkte nustatytas konkretus Tribonių pasienio užkardos atnaujinamos sienos stebėjimo sistemos metalinio tiltelio įrengimo darbų atlikimo terminas – 8 mėnesiai po sutarties įsigaliojimo, su galimybe jį pratęsti iki 2 mėnesių esant tam tikroms aplinkybėms?

Atsakymas. Supratote teisingai, projekto „Sienos stebėjimo sistemų atnaujinimas“ (SVVP/2023/111) pabaiga numatyta 2025 m. birželio 30 d., o Sutarties projekto 17 punkte nustatytas konkretus Tribonių pasienio užkardos atnaujinamos sienos stebėjimo sistemos metalinio tiltelio įrengimo darbų atlikimo terminas – 8 mėnesiai po sutarties įsigaliojimo, su galimybe jį pratęsti iki 2 mėnesių esant tam tikroms aplinkybėms.
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