SUTARTIS DĖL EISMO SAUGUMO PRIEMONIŲ PRIežiūroS, REMONTO IR ĮRENGIMO darbų
2024-      -.....  Nr.______

Varėna

................................, juridinio asmens kodas .................................., kurio buveinė yra ............................................, ..............................., duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama komercijos direktoriaus .................................., veikiančio pagal .............................................. (toliau – Rangovas), ir
Varėnos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773873, kurio registruota buveinė yra Vytauto g. 12, Varėnoje, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus ....................................., veikiančio pagal Varėnos rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas ), 

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį dėl eismo saugumo priemonių priežiūros ir remonto, naujų eismo saugumo priemonių įrengimo darbų, toliau vadinamą Sutartimi.

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šioje sutartyje numatytomis sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti Eismo saugumo priemonių priežiūros ir remonto, naujų eismo saugumo priemonių įrengimo darbus (toliau – Darbai) ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Darbų atlikimo vieta: Varėnos rajono savivaldybė.
II. SUTARTIES KAINA IR TERMINAI

2.1. Sudaroma fiksuoto įkainio sutartis.
2.2. Darbų įkainiai nurodyti Sutarties priede Nr.1.

2.3. Įkainis perskaičiuojamas šiais atvejais: 
2.3.1. Jeigu bus pakeistas PVM. Perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui įkainyje esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus. Perskaičiuotos kainos pradedamos taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, pakeisto tarifo įsigaliojimo dienos. 
2.3.2. Darbų įkainiai, nurodyti Sutarties priedo Nr.1 1.1 ir 1.2 eilutėse, dėl statybos sąnaudų elementų kainų pokyčio perskaičiuojami, jeigu Valstybės duomenų agentūros kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų sąnaudų grupės „Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos“ kainų indekso, reikšmė pakinta daugiau kaip 10 proc. nuo sutarties pasirašymo.
Darbų įkainiai, nurodyti Sutarties priedo Nr.1 2.1-2.10 eilutėse, dėl statybos sąnaudų elementų kainų pokyčio perskaičiuojami, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų statinių grupės „Keliai ir gatvės“ kainų indekso, reikšmė pakinta daugiau kaip 10 proc. nuo sutarties pasirašymo.

Tokiais atvejais visą sutarties galiojimo laikotarpį sutarties įkainiai perskaičiuojama kas tris mėnesius. Darbų įkainiai perskaičiuojami taip:

Dėl statybos sąnaudų elementų kainų lygio pokyčio (didėjimo daugiau kaip 10 proc. nuo sutarties pasirašymo dienos) įkainiai perskaičiuojami pagal šią formulę: IN=IS*K, kur

IN – Perskaičiuotas Sutarties įkainis;

IS – Nustatytas įkainis sutarties pasirašymo diena;

K – Indekso pokyčio koeficientas, kuris apskaičiuojamas taip: K = IPb/IPr – 0,10, kur:

IPr – Indekso reikšmė Sutarties pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje (pagal naujausius Valstybės duomenų agentūros pateiktus duomenis).

Dėl statybos sąnaudų elementų kainų lygio pokyčio (mažėjimo daugiau kaip 10 proc. nuo sutarties pasirašymo dienos) įkainiai perskaičiuojami pagal šią formulę: IN=IS*K, kur

IN – Perskaičiuotas Sutarties įkainis;

IS – Nustatytas įkainis sutarties pasirašymo diena;

K – Indekso pokyčio koeficientas, kuris apskaičiuojamas taip: K = IPb/IPr + 0,10, kur:

IPr – Indekso reikšmė Sutarties pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje (pagal naujausius Valstybės duomenų agentūros pateiktus duomenis).
Jeigu statybos sąnaudų elementų kainų pokytis tampa mažesnis negu 10 proc., taikomi įkainiai, kurie buvo Sutarties pasirašymo diena, t.y. IN=IS*K, kur:

IN – Perskaičiuotas Sutarties įkainis;

IS – Nustatytas įkainis sutarties pasirašymo diena;

K – Indekso pokyčio koeficientas lygus 1.

Dėl kainų lygio pokyčio pasirašomas susitarimas prie Sutarties. Susitarime nurodomas indekso pokyčio koeficientas, jo apskaičiavimas, perskaičiuoti Darbų įkainiai.
2.4. Jeigu vykdant darbus atsiras būtinybė atlikti darbus, kurių ir šie darbai atsirado nuo Sutarties šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių abi šalys negalėjo numatyti, tai šių darbų įkainis apskaičiuojamas taip:
2.4.1. pritaikant tiekėjo pasiūlyme nurodytus darbų įkainius;

2.4.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje numatyto įkainio;

2.4.3. pritaikant sutartyje numatytus panašių darbų įkainius;

2.4.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių metodikos patvirtinimo“, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.
2.5. Pradinė sutarties vertė 100 000 eurų be PVM. Jei fiksuotas įkainis buvo peržiūrėtas pagal sutartyje nurodytas kainų peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinami (didėja arba mažėja) pradinėje sutartyje numatyti įkainių dydžiai ir, esant poreikiui, patikslinama (didėja arba mažėja) pradinės sutarties vertė.
III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Užsakovo teisės ir pareigos:

3.1.1. Užsakovas pateikia Rangovui darbų užsakymą – Turto valdymo skyrius darbų užsakymą pateikia raštu elektroniniu paštu ............................@ ir įsipareigoja nedelsiant pašalinti Rangovo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios;

3.1.2. Užsakovas įsipareigoja priimti iš Rangovo atliktus darbus pagal darbų priėmimo-perdavimo aktą (Sutarties priedas Nr. 2), eismo saugumo priemonių priežiūros pažymą (Sutarties priedas Nr. 3) ir atliktų darbų pažymą (Sutarties priedas Nr. 4) šioje sutartyje nustatyta tvarka. Darbų priėmimo-perdavimo aktą, eismo saugumo priemonių priežiūros pažymą pasirašo Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, o atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą pasirašo Turto valdymo skyriaus vedėjas;

3.1.3. Užsakovas įsipareigoja apmokėti Rangovui už atliktus darbus su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku, gavus iš Rangovo atliktų darbų aktus (Sutarties priedas Nr.2), eismo saugumo priemonių priežiūros pažymą (Sutarties priedas Nr.3), atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (Sutarties priedas Nr. 4) ir PVM sąskaitą faktūrą;

3.1.4. Užsakovas turi teisę tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, suderinus laiką su Rangovu ir nesikišant į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;

3.1.5. Užsakovas, nesumokėjęs sutartyje nustatytu terminu, privalo, Rangovui pareikalavus, sumokėti Rangovui už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

3.2. Rangovas įsipareigoja:

3.2.1. Atlikti darbus savo rizika pagal Užsakovo užduotį, darbus atlikti turi pradėti nedelsdamas su Užsakovu suderintu laiku, ir už šioje Sutartyje sutartą kainą, savo rizika, kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, naudodamas visus reikiamus įgūdžius ir žinias bei tinkamus mechanizmus;

3.2.2. Darbus atlikti kokybiškai, laikantis esamų normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų. Atlikdamas Darbus Rangovas atsako už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;

3.2.3. Visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti bei tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti/gauti, pateikti bei jam vykdant sutartį perduotus Darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose/užpildytuose dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą bei atitikimą faktinėms aplinkybėms;
3.2.4. Ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 5 d. pateikti Sutarties 3.3 papunktyje nurodytus dokumentus;
3.2.5. Rangovas pažeidęs darbų įvykdymo terminą, Užsakovui privalo sumokėti  0,02% (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo užsakymo vertės už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų;
3.2.6. Atlikdamas Varėnos mieste ir Senosios Varėnos kaime esančių kelio ženklų priežiūros ir remonto paslaugos, Rangovas privalo kiekvieną pirmadienį iki 16 val. apžiūrėti visus įrengtus ženklus ir ištaisyti ženklų mechaninius pažeidimus;
3.2.7. Rangovas įsipareigoja skirti atsakingą asmenį dalyvauti kelio ženklų priežiūros ir remonto darbų atlikimo patikrinime. Patikrinimai vyksta pirmadieniais nuo 16.00 iki 17.00. Užsakovui, nustačius, kad yra ženklų, kurių mechaniniai pažeidimai nėra ištaisyti, surašomas defektinis aktas, o už kiekvieną kelio ženklą, kurio mechaniniai pažeidimai nėra ištaisyti, taikoma – 10 eurų bauda;
3.2.8. Užtikrinti, kad darbai vykdant sutartį, būtų vykdomi taikant aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba taikant kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones.

3.2.9. Užsakovui, Užsakovo paskirtam asmeniui, atsakingam už Sutarties vykdymą, techniniam prižiūrėtojui prašant, nedelsiant pateikti dokumentus patvirtinančius, kad Rangovas vykdydamas darbus laikosi 3.2.8 punkte nustatytų reikalavimų. Rangovas be pateisinamos priežasties nepateikęs Užsakovui dokumentacijos, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 500,00 Eur baudą už kiekvieną uždelstą dieną iki įsipareigojimų įvykdymo.

IV. ATSISKAITYMO TVARKA

 4.1. Už tinkamai atliktus darbus atsiskaitoma per 60 kalendorinių dienų nuo tinkamai suteiktų darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos ir sąskaitos-faktūros gavimo dienos. Atsiskaitymui naudojamos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos.
4.2. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai neįvykdžius ir nepridavus Užsakovui Darbų (atitinkamos jų dalies) ir to nepatvirtinus atitinkamu jų atlikimo aktu arba nepateikus tinkamos sąskaitos-faktūros bei eismo saugumo priemonių priežiūros pažymos, yra nukeliami atitinkamos kainos dalies sumokėjimo terminai tiek, kiek yra susivėlinama tai padaryti.

4.3. Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Rangovui mokėjimo pavedimu.

4.4. Užsakovas turi teisę einamaisiais metais atsisakyti tam tikrų, sutartyje numatytų, tačiau dar neatliktų darbų, prieš 20 dienų raštu informavęs apie tai Rangovą.

4.5. Rangovas išrašo Sąskaitą tik Šalims pasirašius darbų priėmimo-perdavimo aktą (Sutarties priedas Nr. 2), eismo saugumo priemonių priežiūros pažymą (Sutarties priedas Nr. 3) ir atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (Sutarties priedas Nr. 4):

4.5.1.
elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), Rangovas gali pateikti pasirinktomis priemonėmis. 

4.5.2.
Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Rangovas gali teikti tik naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. 

4.5.3.
Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos SABIS priemonėmis, išskyrus jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos SABIS pažeidimų, dėl kurių negalimas Užsakovo ir Rangovo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis SABIS.
V. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

5.1. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, normatyviniais statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais, Užsakovo pirkimo dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Rangovo pasiūlymu.

5.2. Darbų ar Darbų dalies rezultatą, Rangovas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima pasirašydami per praėjusį mėnesį atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas perdavęs atliktus darbus.

5.3. Jeigu darbų priėmimo metu nustatomi trūkumai, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą trūkumams pašalinti arba atskaityti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti. Nustatyti trūkumai ar defektai šalinami Rangovo sąskaita.

5.4. Visiems atliktiems Darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones bei visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia ilgiausią atitinkamiems Darbams (produktams) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą garantinį terminą. 

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Rangovas, pažeidęs darbų įvykdymo terminą, Užsakovui privalo sumokėti 0,02% (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo sutarties kainos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų. 

6.2. Užsakovas, nesumokėjęs sutartyje nustatytu terminu, privalo, Rangovui pareikalavus, sumokėti Rangovui už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.
VII. KONFIDENCIALUMAS

7.1. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios sutarties sudarymo sąlygas bei kitos informacijos apie sutarties šalis daugiau, negu to reikia sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

7.2. Jeigu šalys, vykdydamos sutartį, gavo iš kitos šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

VIII. NENUGALIMA JĖGA (force majeure)

8.1. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

8.2. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimo Nr.840 ir Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 1997-03-13 nutarimo Nr. 222 ir juos pakeičiančių teisės aktų nustatyta tvarka.

8.3. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

8.4. Nenugalimos jėgos atveju šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir darbų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu šalių susitarimu.

IX. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis įsigalioja, kai sutartį pasirašo abi sutarties šalys ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Sutarties terminas – 2 (dveji) metai nuo sutarties įsigaliojimo dienos su galimybe šį terminą pratęsti 1 metams. Darbai numatyti sutartyje turi būti atliekami ir paskelbus mobilizaciją Lietuvos Respublikoje.
9.2. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai. Gali būti keičiamos tik tokios pirkimo sutarties sąlygos, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo pirkimo sutarties šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nei viena iš pirkimo sutarties šalių. 
9.3. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis viešojo pirkimo įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.
9.4. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:
9.4.1. vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis;
9.4.2. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu. 
9.5. Nutraukus sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp šalių pagal sutartį, taip pat visos kitos sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.
X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme, pagal Užsakovo buveinės vietą.
10.2. Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir įsipareigojimų pagal šią sutartį be raštiško kitos šalies sutikimo.

10.3. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jeigu taikomos VPĮ 88 straipsnio 5 dalies nuostatos, kartu su informacija apie naujus subtiekėjus pateikiami ir subtiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai.

10.4. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos apie subtiekėjus gavimo raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui.
10.5. Jeigu Sutarties pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti Viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti atliekama nauja pirkimo procedūra pagal šio įstatymo reikalavimus.

10.6. Dėl visko, kas tiesiogiai nereglamentuota šioje sutartyje, šalys privalo vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. 

10.7. Bet kurie ir visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pareikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu raštu arba faksu Sutartyje nurodytais adresais ir fakso numeriais ar kitais adresais ir fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis.

10.8. Apie Šalies adreso pasikeitimą kita šalis privalo būti nedelsiant informuota, priešingu atveju visi pranešimai, išsiųsti senuoju adresu, bus laikomi išsiųstais tinkamai.

10.9. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis:

Priedas Nr. 1 – „Eismo saugumo priemonių priežiūros ir remonto, naujų eismo saugumo priemonių įrengimo vienetiniai darbų įkainiai“.
Priedas Nr. 2 – „Atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto forma“.

Priedas Nr. 3 – „Eismo saugumo priemonių priežiūros pažymos forma“.

Priedas Nr. 4 – „Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos forma“.

XI. Šalių rekvizitai ir parašai

Šalys šią Sutartį perskaitė, ją suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė:

Rangovas:



Užsakovas:

.................................


Varėnos rajono savivaldybės administracija

Įmonės kodas .......................

įstaigos kodas 188773873

PVM mokėtojo kodas ..................

PVM mokėtojo kodas: nėra PVM mokėtoja
Tel. 8 .........................


Tel. (8 310) 32 005
El. p.....................................

El. p. direktorius@varena.lt 

bankas



AB Šiaulių bankas
A/s LT........................................                                   A/s LT79 7181 2000 0113 0793
................................


Administracijos direktorius

...................................



(parašas)



(parašas)

...................................


...............................

A.V.



A.V.

Priedas Nr. 1

prie 2024-11-....... Sutarties Nr. S- ____ 

Eismo saugumo priemonių priežiūros ir remonto, naujų eismo saugumo priemonių įrengimo vienetiniai darbų įkainiai
	Eismo saugumo priemonių priežiūra ir remontas, naujų eismo saugumo priemonių įrengimas
	Mato vnt.
	Kaina, be PVM, Eur
	Kaina be PVM, Eur

	1. Eismo saugumo priemonių priežiūra ir remontas
	

	1.1. Kelio ženklų priežiūros ir remonto paslaugos Varėnos m. ir Senosios Varėnos k. (ženklų valymas, esamų ženklų atstatymas, ištiesinimas, skydų atsukimas į vietą ir pritvirtinimas bei pan.)
	mėn.
	 
	 

	1.2. Varėnos m. įrengtų šviesoforų priežiūra (perdegusių šviesoforų lempų keitimas, šviesoforų atramų vertikalumo koregavimas, valdymo bei jėgos skydų būklės patikra)
	mėn.
	 
	 

	2. Naujų eismo saugumo priemonių įrengimas
	

	2.1. Metalinio cinkuoto stovo įrengimas, naudojant naują stovą
	vnt.
	 
	 

	2.2. Metalinio cinkuoto stovo įrengimas, naudojant užsakovo duotą stovą
	vnt.
	 
	 

	2.3. Kelio ženklo gamyba
	kv.m
	 
	 

	2.4. Kelio ženklo tvirtinimas elementais (plieninės apkabos, juostinės kabės ir tamprieji užspaudimo elementai, varžtai, veržlės) prie esamo ženklų stovo (atramos)
	vnt.
	 
	 

	2.5. Kelio ženklo kartu su atrama demontavimas
	vnt.
	 
	 

	2.6. Greičio mažinimo kalnelių įrengimas
	m
	 
	 

	2.7. Atitvarų įrengimas
	m
	 
	 

	2.8. Sferinių veidrodžių įrengimas (be stovo) nemažesnio kaip 70 cm.skersmens
	vnt.
	 
	 

	2.9. Sferinių veidrodžių įrengimas (be stovo) nemažesnio kaip 90 cm skersmens
	vnt.
	 
	 

	2.10. Signalinių stulpelių (plastikiniai su atšvaistais) įrengimas
	vnt.
	 
	 


Rangovas:



Užsakovas
.

........................


Varėnos rajono savivaldybės
.....................................


administracijos direktorius

................................


.............................
................................... 


..................................
         Priedas Nr. 2

                 prie 2024-     sutarties Nr. S- ____

ATLIKTŲ DARBŲ aktAS nR._____

 Data___________
Ataskaitinis laikotarpis nuo___<data>_____iki___<data>_____

Rangovas: 

Užsakovas: 

Sutarties Nr.: <Numeris>.

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus:

	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Sutartinė darbo kaina, be PVM 
	Atlikta darbų  nuo sutarties pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį
	Atlikta darbų  nuo sutarties pradžios iki ataskaitinio laikotarpio 
	Atlikta darbų  per ataskaitinį laikotarpį

	
	
	
	Kiekis
	Suma, Eur
	Kiekis
	Suma, Eur 
	Kiekis
	Suma, Eur 

	1.
	Eismo saugumo priemonių priežiūra ir remontas
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Kelio ženklų priežiūros ir remonto paslaugos Varėnos m. ir Senosios Varėnos k. (ženklų valymas, esamų ženklų atstatymas, ištiesinimas, skydų atsukimas į vietą ir pritvirtinimas bei pan.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	Varėnos m. įrengtų šviesoforų priežiūra (perdegusių šviesoforų lempų keitimas, šviesoforų atramų vertikalumo koregavimas, valdymo bei jėgos skydų būklės patikra)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Naujų eismo saugumo priemonių įrengimas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Metalinio cinkuoto stovo įrengimas, naudojant naują stovą
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.
	Metalinio cinkuoto stovo įrengimas, naudojant užsakovo duotą stovą
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.
	Kelio ženklo gamyba
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	Kelio ženklo tvirtinimas elementais (plieninės apkabos, juostinės kabės ir tamprieji užspaudimo elementai, varžtai, veržlės) prie esamo ženklų stovo (atramos)
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.
	Kelio ženklo kartu su atrama demontavimas
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.
	Greičio mažinimo kalnelių įrengimas
	
	
	
	
	
	
	

	2.7.
	Atitvarų įrengimas
	
	
	
	
	
	
	

	2.8.
	Sferinių veidrodžių įrengimas (be stovo) nemažesnio kaip 70 cm skersmens
	
	
	
	
	
	
	

	2.9.
	Sferinių veidrodžių įrengimas (be stovo) nemažesnio kaip 90 cm skersmens
	
	
	
	
	
	
	

	2.10.
	Signalinių stulpelių (plastikiniai su atšvaistais) įrengimas
	
	
	
	
	
	
	

	Suma be PVM, Eur
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PVM, Eur
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Suma su PVM, Eur
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Pastaba: jeigu vykdomi eilutės 2.3. „Kelio ženklo gamyba“ darbai, tai turi būti papildoma pažyma, kurioje nurodyta kiek kokių kelio ženklų pagaminta ir kur jie įrengti.
Užsakovo atstovas                                                             


Rangovo atstovas
Priedas Nr.3

prie 2024-      Sutarties Nr. S- ____

	EISMO SAUGUMO PRIEMONIŲ PRIEŽIŪROS PAŽYMA

202... m. ........................... mėn. ......... d.

Varėnos miestas ir Senosios Varėnos kaimas

Eil.
Nr.

Atlikti darbai
Gatvės pavadinimas
Kelio ženklo Nr.
Kiekis
Vnt.

Pastabos
1.
Nuvalyti kelio ženklai
2.
Atstatyti esami kelio ženklai
3.
Ištiesinti kelio ženklų stovai, išlyginti kelio ženklų skydai
4.
Atsukti į vietą ir pritvirtinti kelio ženklų skydai
5.
Patikrintas kelio ženklų techninis stovis
6.
Kiti darbai

	

	
	


Užsakovo atstovas                                                             


Rangovo atstovas
Priedas Nr.4
prie 2024-      Sutarties Nr. S- ____
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	F-3
	

	Užsakovas: Varėnos rajono savivaldybės administracija

	Rangovas: 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo

	P A Ž Y M A Nr. __

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	202_ m. __________ mėn.

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(eurais,ct)

	Eil. Nr.
	Objekto pavadinimas
	Sutarties su AB Via Lietuva Nr.____
	Rangos sutarties Nr. _______
	Objekto kaina
	Atlikta darbų

	
	
	
	
	
	Nuo statybos pradžios 
	Nuo metų pradžios
	Per ataskaitinį laikotarpį

	
	
	
	
	
	
	Darbų vertė
	PVM
	Iš viso
	Darbų vertė
	PVM
	Iš viso

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Eismo saugumo priemonių priežiūros ir remonto, naujų eismo saugumo priemonių įrengimo darbai
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Iš jų:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Apmokama iš KPPP lėšų
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Apmokama iš savivaldybės biudžeto ir kitų lėšų
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Užsakovas: Varėnos rajono savivaldybės administracija                                                                                       
	            Rangovas: AB „Kelių priežiūra“ Pietų regionas Alytaus KT

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.V.                                                                                                                                              
	
	
	
	
	
	A.V.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	202_ m. ………………….. mėn. ……. d.                                                                                          
	202_ m. ………………….. mėn. ……. d.
	



