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DARBŲ UŽDUOTIS
  

[bookmark: _Hlk534292602](TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

1. BENDROJI INFORMACIJA
0. UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis.

0. TIEKĖJAS
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka viešąjį pirkimą laimėjęs Tiekėjas.

1.3. FINANSAVIMO ŠALTINIS
  Europos sąjungos lėšos, Valstybės biudžeto lėšos, Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšos. Projektas " Vilkaviškio rajono Karalių ir Serdokų kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ įgyvendinamas vadovaujantis Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Investicijos į melioracijos sistemas“ įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3D-563 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Investicijos į melioracijos sistemas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo. Projekto įgyvendinimo terminas iki 2026 m. rugpjūčio 17 d. 

1. PIRKIMO OBJEKTAS 
Vilkaviškio rajono Karalių ir Serdokų kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimas.

2.1.  PIRKIMO OBJEKTO ĮGYVENDINIMO VIETA
Vilkaviškio raj. sav., Šeimenos sen., Karalių ir Serdokų k.v., Varpininkų, Gudelių, Matuliškių, Masikviečio, Suvalkų, Vilkiškių, Pašilių, Beraginės, Steponų, Mažųjų Būdežerių k.
 2.2.  DARBŲ APIMTYS
	Eil.
Nr.
	Pavadinimas
	Vnt.
	Kiekis

	
	1. PLOTAI
	
	

	1.
	Melioruojami plotai:
	
	

	1.1
	Rekonstruojama iš viso
	ha
	1130,0

	1.1.1
	Iš jų drenažu
	ha
	75,8

	1.1.2
	Iš jų grioviais/upeliais
	ha
	1054,2

	
	2. DRENAŽAS
	
	

	2.1
	Rinktuvų ilgis
	km
	1,12

	2.1.1.
	Remontuojamų
	km
	-

	2.1.2
	Rekonstruojamų
	km
	1,12

	2.2
	Drenažo žiočių skaičius:
	vnt.
	194

	2.2.1
	Rekonstruojamos esamos
	vnt.
	194

	2.3
	Kontrolinių požeminių šulinių skaičius
(ŠP D315/600/800)
	vnt.
	7

	2.3.1
	Rekonstruojami esami
	vnt.
	-

	2.3.2
	Naujai įrengiami
	vnt.
	7

	
	3. GRIOVIAI/REG.UPELIAI/LATAKAI
	
	

	3.1
	Griovių/upelių/latakų bendras ilgis
	km
	16,427

	3.1.1
	Remontuojamų
	km
	-

	3.1.2
	Rekonstruojamų
	km
	16,427

	
	4. HIDROTECHNIKOS STATINIAI
	
	

	4.1
	Pralaidos d 500-1600 mm
	vnt.
	15

	4.1.1
	Remontuojamos
	vnt.
	-

	4.1.2
	Rekonstruojamos
	vnt.
	15



3. STATYBOS DARBAI
3.1. STATYBOS RŪŠIS
Melioracijos statinių rekonstravimo darbai (toliau – Darbai).     
3.2. REIKALAVIMAI STATYBAI:
	3.2.1. Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, Melioracijos techniniu  reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MND-29 „Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai“, MND-19 „Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai“,  kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais,  normatyviniais aktais ir taisyklėmis, techniniu darbo projektu.
	3.2.2. Rekonstravimo darbai turi užtikrinti projekto projektinių sprendinių įgyvendinimą, pagal techninį darbo projektą.
	3.2.3. Rangovas (Tiekėjas), prieš pateikdamas pasiūlymą, privalo įvertinti situaciją. Visos paslaugos ir darbai, užtikrinantys reikiamą objekto funkcinę paskirtį, privalo būti numatyti, net jeigu tai atskirai nepaminėta pirkimo dokumentuose. Bet kokie reikalavimai, skirti užtikrinti objekto funkcinę paskirtį, yra svarbesni už sprendimus, esančius pateikiamuose pirkimo dokumentuose ir turi būti įvykdyti be jokių papildomų Perkančiosios organizacijos išlaidų. 
3.2.4. Rangovas (Tiekėjas) teigdamas pasiūlymą turi įsivertinti visas išlaidas susijusias su el. statybos darbų žurnalu.
	3.2.5. Rangovas (Tiekėjas) po Rangos darbų sutarties pasirašymo per 10 darbo dienų pateikia Užsakovui atliekamų darbų grafiką ir užpildytus darbų kiekių žiniaraščius. Sudarant grafiką reikės atsižvelgti į  Vilkaviškio rajono savivaldybės bei NMA pasirašytą mokėjimų grafiką. 
	3.2.6. Jeigu parengtame techniniame darbo projekte, specifikacijoje, brėžiniuose, aiškinamuosiuose raštuose ir kt. techninio darbo projekto dokumentuose yra nurodyta pateiktų medžiagų, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., tuo atveju laikoma, kad paminėti pavadinimai yra informacinio (orientacinio) pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiška tos pačios kokybės kitų gamintojų produkcija.
	3.2.7. Statybos darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų), gatvių važiuojamoje dalyje, eksploatuojamuose kelių ruožuose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt.
	3.2.8. išvežti statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita;
	3.2.9. Kartu su Statybos užbaigimo dokumentais Rangovas privalo pateikti įgyvendinto rekonstravimo projekto inžinerinių tinklų geodezinių matavimų ir inžinerinių tinklų planą (kontrolinę geodezinę nuotrauką) *.dwg formatu, taip pat Mel_DR 10LT duomenų rinkinį su planinėje medžiagoje M1:10000 apibrėžtomis įgyvendinto projekto ribomis, griovių, pylimų rekonstruotomis atkarpomis, rekonstruotų hidrotechninių statinių vietomis *.shp formatu įrašytose kompiuterinėse laikmenose (kopija pateikiama VĮ Žemės ūkio duomenų centras). El. statybos darbų žurnalo po statybos darbų baigimo pilnas perleidimas perkančiajai organizacijai.
	3.2.10. Statybos darbų vykdymui naudoti naujas medžiagas, atitinkančias Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų ir projektinėje dokumentacijoje nustatytus reikalavimus. Naudoti sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius.
	3.2.11. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus darbus. Savo sąskaita ištaisyti darbų defektus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos.
	3.2.12. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos  teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų. 
	3.3. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS
	3.3.1. Darbus vykdyti Rangovas pradeda suderinęs su užsakovu darbų grafiką. Toliau veikia taip, kad darbai būtų vykdomi tinkama sparta ir neuždelsiant; 
	3.3.2 Darbai turi būti baigti iki 2026 m. rugpjūčio 17 d. Statybos darbų baigimo terminu laikoma melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti akto pasirašymo data. Iki šio termino turi būti užbaigti visi darbai, ištaisyti defektai bei Užsakovui perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.








