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Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas 

 „Sutarties projektas“ 

 

2025 m. ____________________ d. Nr.________ 

Širvintos 

 

Širvintų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188722373, kurios 

registruota buveinė yra Vilniaus g. 61, Širvintos, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos 

Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [įrašyti pareigas, vardą, pavardę], veikiančios 

pagal [įrašyti atstovavimo pagrindą], toliau vadinama Užsakovu, ir 

[įrašyti sutarties šalies pavadinimą, teisinę formą], juridinio asmens kodas [įrašyti], kurios 

registruota buveinė yra [įrašyti tikslų adresą], duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos 

Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [įrašyti pareigas, vardą, pavardę], veikiančio pagal 

[įrašyti atstovavimo pagrindą], toliau vadinama Rangovu,  

toliau kartu vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai – šalimi, sudarė šią darbų pirkimo– pardavimo 

sutartį, toliau vadinamą sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų: 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Sutarties objektas: pastato, Mokyklos g. 7, Zibaluose, Širvintų r. sav., stogo paprastojo remonto 

darbai (toliau – Darbai). 

1.2. Sutarties vertė (Sutarties kaina) pagal Rangovo pirkimo metu pateiktą pasiūlymą yra 

_____________ Eur (suma žodžiais) su PVM, ______________ Eur (suma žodžiais) be PVM.  

1.3. Sutarties vertė apskaičiuota pagal pirkimo „Pastato, Mokyklos g. 7, Zibaluose, Širvintų r. sav., 

stogo paprastojo remonto darbai“ techninę specifikaciją (toliau – Techninė specifikacija (1 

priedas)). 

1.4. Į Sutarties vertę įtrauktas visas už Darbų atlikimą bei kitų įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą 

numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti apmokėti jokių išlaidų, viršijančių 

Sutarties vertę. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra būtini Sutartyje numatytam 

rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei perduoti juos Užsakovui), už Sutarties 

vertę, išskyrus Sutarties 13 skyriuje nurodytas aplinkybes. 

1.5. Sutarties vertei negali turėti įtakos terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų 

išaugimas.  

1.6. Sutarčiai taikoma kainodara nurodyta Sutarties 6.1 punkte. 

1.7. Pirkimo dokumentai bei Rangovo pasiūlymas yra neatskiriamos šios Sutarties dalys. Jų 

reikalavimai yra privalomi Sutarties šalims. 

1.8. Rangovas Sutarčiai vykdyti pasitelkia šiuos subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pirkimui 

pateiktame pasiūlyme: 

1.8.1. [nurodomi subrangovai: fizinių / juridinių asmenų pavadinimai, kodai, gyvenamosios vietos arba 

buveinės adresas, ir Darbai, kuriems vykdyti pasitelkiami subrangovai]. 

1.9. Sutarties sąlygų keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo procedūros 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintų 

Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (toliau – Metodika) nuostatomis bei aplinkybėmis, 

kurios Sutartyje nustatytos aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai. 

1.10. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeičiamas Sutarties 

bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai 

tenkinama bent viena iš šių sąlygų: 
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1.10.1. pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (pakeitimu nustatoma nauja 

sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų dalyvių pasiūlymų ar pirkimas 

sudomintų daugiau tiekėjų); 

1.10.2. dėl pakeitimo ekonominė Sutarties pusiausvyra pasikeičia Rangovo naudai taip, kaip nebuvo 

aptarta Sutartyje; 

1.10.3. dėl pakeitimo labai padidėja Sutarties apimtis; 

1.10.4. kai Rangovą pakeičia naujas Rangovas dėl kitų priežasčių, negu Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys. 

1.11. Sutarties dokumentai (pagal jų veikimo prioritetus): 

1.11.1. Sutartis su visais jos priedais ir papildymais; 

1.11.2. Techninė specifikacija; 

1.11.3. Rangovo pasiūlymas; 

1.11.4. kiti Pirkimo dokumentai. 

 

2. TERMINAI 

 

2.1. Darbų atlikimo terminai: 

2.1.1. Darbai pradedami vykdyti nuo Užsakovo Rangovui statybvietės perdavimo dienos; 

2.1.2. pastato, Mokyklos g. 7, Zibaluose, Širvintų r. sav., stogo paprastojo remonto atlikimo terminas – 

[įrašomas Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas], (į šį terminą neįeina darbų užbaigimo akto ar 

deklaracijos (nustatoma teisės aktais) pasirašymas). Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo 

Užsakovo Rangovui statybvietės perdavimo dienos iki galutinio Darbų priėmimo-perdavimo akto 

pasirašymo dienos. Per šį terminą Rangovas privalo parengti visus statybos rangos Darbų atlikimui 

reikalingus dokumentus ir tinkamai pasirengti statybos rangos Darbų atlikimui, atlikti Darbus ir 

įvykdyti kitus įsipareigojimus pagal šią Sutartį.  

2.1.3.  Sutarties 2.1.2 punkte nustatyto termino pažeidimas bus laikomas Rangovo esminės Sutarties 

sąlygos pažeidimu. 

2.1.4. darbų užbaigimo akto (deklaracijos) (konkreti darbų užbaigimo dokumento forma nustatoma teisės 

aktuose nustatyta tvarka) įforminimo terminas – 30 kalendorinių dienų po galutinio darbų 

priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.  

2.1.5. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa 

žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet 

kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą, nurodydamas (jeigu 

įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. 

2.2. Aplinkybės, dėl kurių gali būti sustabdomi Darbai, yra: 

2.2.1. tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti; 

2.2.2. trečiųjų šalių įtaka; 

2.2.3. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo; 

2.2.4. laiku neatlaisvinta Darbų vieta; 

2.2.5. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų pirkimą; 

2.2.6. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis; 

2.2.7. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis, vykdant Darbus, susidurta 

Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 

2.2.8. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl pakeitimo pagal Sutarties 13 skyrių; 

2.2.9. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet 

kuris rangovas. Aplinkybės, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pvz. subrangovų 
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neveikimas ar netinkamas veikimas ir pan., nėra laikomos aplinkybėmis, dėl kurių gali būti 

sustabdomi Darbų atlikimo terminai. 

2.3. Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darbų 

vykdymo atnaujinimo. Darbai ar jų dalis atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo 

sustabdyti, Užsakovui apie tai pranešus raštu. Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai atliekami per 

jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.  

2.4. Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba tą jų dalį Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, 

saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų 

(statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami atliktų darbų konservavimo darbai 

(jeigu jie yra reikalingi, kad atlikti darbai būtų nepažeisti dėl nebaigtų darbų), siekiant apsaugoti 

statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo 

atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos. 

Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais 

skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo statinio konservavimo atveju). 

Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų 

apmokėjimą pagal 13 skyriuje nustatytą tvarką.  

 

3. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI 

 

3.1. Sudarydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad: 

3.1.1. Rangovas (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subrangovai (jei tokie pasitelkiami) turi visas 

licencijas, žinias, patirtį ir kvalifikaciją, reikalingus šiai Sutarčiai įvykdyti. 

3.1.2. Susipažino su Sutarties objektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai, 

su Technine specifikacija ir neturi jokių pretenzijų ir / ar pastabų dėl galimybės atlikti Darbus 

Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

3.1.3. Rangovas yra nuosekliai ir išsamiai įvertinęs Sutarties objektu esančius Darbus, finansavimo 

sąlygas, statybos medžiagų, įrengimų bei darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų 

svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui. 

3.1.4. Iki Sutarties pasirašymo gavo Darbams atlikti būtinus dokumentus, su kuriais jis išsamiai kaip 

savo srities profesionalas susipažino ir jokių klausimų ar neaiškumų dėl jų neturi. 

3.1.5. Gerai išanalizavo Techninę specifikaciją (1 priedas) ir kitus Darbams vykdyti reikalingus 

dokumentus bei kitą Rangovui pateiktą informaciją, tinkamai įvertino objekto fizinius matmenis 

ir būklę bei suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį, numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, 

medžiagas, įrangą, priemones ir kitus įsipareigojimus, o taip pat visus kaštus, būtinus Darbams 

atlikti. 

3.1.6. Rangovas garantuoja, kad, atlikus Darbus, įrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.), 

numatytus pagal šią Sutartį, visos įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, 

nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tikslinę jų 

paskirtį. Jeigu įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos 

netinkamai, jų nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtį, Rangovas savo rizika ir lėšomis 

atliks visus būtinus darbus bei nupirks reikiamas medžiagas ar įrengimus, kad aukščiau nurodytos 

sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuotų nepriekaištingai ir nereikalaus iš Užsakovo 

padidinti Sutarties kainos. 

3.1.7. Atlikti Darbai (įskaitant visas panaudotas medžiagas, įrengimus, priemones) visiškai atitiks 

galiojančių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, Sutarties, jos priedų, kitų 

Sutartyje nurodytų dokumentų bei Darbų dokumentų reikalavimus. Bendrųjų statybos darbų 

dalies statybos technologiniams procesams minimalių kokybės reikalavimų lygis aprašytas 
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www.statybostaisykles.lt tinklapyje „Statybos taisyklės“ atitinkamuose skyriuose, Via Lietuva, 

AB normatyvinių ir techninių dokumentų reikalavimus. Neatitikimas minėtiems reikalavimams 

reikš Sutarties pažeidimą. Rangovas pareiškia, kad jam yra žinoma, jog Užsakovui yra reikalingi 

tik kokybiškai atlikti Darbai (medžiagos, įrengimai, priemonės) bei jų rezultatai. 

3.2. Sudarydamas šią Sutartį Užsakovas patvirtina, kad siekiant užtikrinti Sutarties objekto 

įgyvendinimą, atliekant Darbus, Rangovui teiks visą reikalingą informaciją atliktų Darbų 

įgyvendinimui. 

 

4. ATLIEKAMI DARBAI 

 

4.1. Rangovas privalo atlikti Darbus pagal aprašymus ir Techninę specifikaciją (1 priedas), įskaitant 

visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas. 

4.2. Jei Šalys tiesiogiai nesusitarė kitaip, Darbams priskiriami ir tie darbai, kurie (-ios) nors tiesiogiai 

ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra būtini vykdant Sutartį, bei Rangovas turėjo juos 

numatyti ir įvertinti sudarydamas Sutartį bei privalo juos atlikti. 

4.3. Darbai pagal šią Sutartį apima leidimų ir licencijų, reikalingų Sutarties tinkamam vykdymui, 

gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos, įskaitant išpildomąsias nuotraukas, 

įforminimą, kadastrinių matavimų parengimą ir jos perdavimą Užsakovui ir jeigu reikalingi 

žymėjimo ir matavimo darbai taip pat yra priskiriami Darbams. 

4.4. Atlikti Darbai perduodami Užsakovui bei pastarasis tvirtina jų suteikimo ir / ar atlikimo faktą 

tiktai jas / juos tinkamai Rangovui suteikus / atlikus, pateikus Užsakovo vertinimui jų rezultatus, 

visus būtinus lydinčiuosius dokumentus bei medžiagą, atlikus visus būtinus Darbų rezultato 

bandymus. 

 

5. DARBŲ PERDAVIMAS – PRIĖMIMAS 

 

5.1. Rangovas ne vėliau kaip einamojo mėnesio paskutinę darbo dieną pateikia Užsakovui atliktų 

Darbų aktą, atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą. Nepateikus atliktų Darbų akto nustatytu 

terminu, atliktų Darbų aktavimas nukeliamas į kitą mėnesį. Užsakovas privalo apžiūrėti 

priduodamus atliktus Darbus ir pasirašyti aktą (su pastabomis ar be jų) arba esant esminiams 

trūkumams (pavyzdžiui, tokiems dėl kurių Darbų neįmanoma naudoti pagal paskirtį ir kurių 

negalima pašalinti) motyvuotai nuo to atsisakyti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo 

minėto akto gavimo dienos. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atliktų Darbų apimtys 

neatitinka nurodytų Rangovo pateiktame akte arba Darbai atlikti su neesminiais trūkumais, 

Rangovas privalo ištaisyti minėtą aktą, iš jo išbraukdamas darbus, atliktus su trūkumais. Pataisytą 

atliktų Darbų aktą Rangovas privalo pateikti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo akto 

grąžinimo pataisymui datos, priešingu atveju aktavimas nukeliamas į kitą mėnesį. PVM sąskaita 

faktūra už atliktus Darbus pagal suderintą ir pasirašytą atliktų darbų aktą pateikiama ne vėliau 

kaip iki kito mėnesio 10 (dešimtos) kalendorinės dienos elektroniniu būdu per informacinę 

sistemą „SABIS“. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę 

sąskaitą faktūrą Tiekėjas gali teikti tik naudodamasis Sąskaitų administravimo bendrosios 

informacinės sistemos priemonėmis. 

5.2. Jei etapinių Darbų pobūdis numato atitinkamos techninės dokumentacijos paruošimą (pabaigtas 

atskirų Darbų etapas, atlikti Darbai bus paslėpti ir jiems būtina paruošti išpildomąsias nuotraukas, 

http://www.statybostaisykles.lt/


5 

 

paslėptų Darbų aktus, atlikti atitinkamus matavimus bei bandymus), Rangovas kartu su etapiniu 

atliktų Darbų aktu privalo pateikti ir reikalingą techninę dokumentaciją. 

5.3. Rangovas, užbaigęs Sutartyje numatytus visus Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius 

bandymus, su prašymu dėl visų Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Užsakovą 

arba į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, jeigu Užsakovas paskyrė. 

5.4. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje (jos prieduose) išvardintų darbų 

sudėties, pavadinimų ir eilės numerių bei įkainių, ir Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus darbų 

rūšį ir apimtį patvirtinančius skaičiavimus ir dokumentus. 

5.5. Darbų apžiūros metu nustatytus pagrįstus defektus Rangovas privalo ištaisyti ne vėliau kaip per 

Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą.  

5.6. Jeigu, atsižvelgiant į Darbų pobūdį, būtina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus įrengtos sistemos, 

konstrukcijos, sumontuota įranga, kurioms taikomos specifinės naudojimo (eksploatavimo) ar 

aptarnavimo sąlygos, iki visų Darbų perdavimo Rangovas privalo instruktuoti ir / arba apmokyti 

Užsakovą bei Užsakovui pateikti instrukcijas / eksploatavimo sąlygas lietuvių kalba. 

5.7. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atliktų Darbų aktas nėra galutinis Darbų 

priėmimas – perdavimas. Šis Darbų priėmimas bei aktavimas yra atliekamas tinkamai Sutarties 

vykdymo kontrolei užtikrinti bei atsiskaitymams kiekvieną mėnesį vykdyti. Rangovas turi imtis 

visų įmanomų ir racionalių priemonių, apsaugant atliktų Darbų rezultatus nuo žalos. Statinio ar 

jo dalies sugadinimo ar žuvimo, išskyrus dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, rizika 

iki jo perdavimo Užsakovui tenka Rangovui iki Statybvietės perdavimo Užsakovui dienos 

nepriklausomai nuo to, ar Darbų kaina jam buvo visiškai ar dalinai sumokėta. 

5.8. Rangovas kartu su kiekvienu atliktų Darbų aktu Užsakovui pateikia atitinkamą dalį vykdomosios 

dokumentacijos, o pateikiant galutinį aktą – visą vykdomąją dokumentaciją. 

5.9. Užsakovas turi teisę nepriimti ir nemokėti už su trūkumais atliktus Darbus tol, kol tokie trūkumai 

nebus ištaisyti ar pašalinti. Tuo atveju, jei Užsakovas atliktų darbų trūkumus pastebės tik po jų 

perėmimo, Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą už šiuos su trūkumais atliktus darbus iki 

kol trūkumai bus pašalinti. Pranešus apie trūkumus, Rangovas privalo ištaisyti juos per Užsakovo 

nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą. Jeigu Rangovas per nurodytą 

technologiškai reikalingą, protingą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį 

informavo Užsakovas, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis 

patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiuosius asmenis. Tokie nuostoliai 

(išlaidos tretiesiems asmenims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų. 

 

6. SUTARTIES KAINOS APSKAIČIAVIMO BŪDAS 

 

6.1. Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos apskaičiavimo būdas. 

6.2. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra būtini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti 

(laiku ir tinkamai atlikti Darbus) už Sutarties 1.2 punkte nurodytą Sutarties vertę. 

6.3. Sutarties vertė dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama nebus. 

 

7. DARBŲ KOKYBĖ 

 

7.1. Rangovas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo 

nustatyti per: 5 metus, 10 metų – esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.), 
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20 metų – esant tyčia paslėptų defektų. Šiame punkte nustatyti terminai pradedami skaičiuoti nuo 

galutinio Darbų priėmimo – perdavimo Užsakovui dienos. 

7.2. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, 

privalo mažiausiai prieš 1 (vieną) darbo dieną apie tai informuoti statinio statybos techninės 

priežiūros vadovą, su kuriuo pasirašomas paslėptų darbų aktas. Jeigu Rangovas paslepia 

konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs statinio statybos techninės priežiūros 

vadovui, tai, statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita 

privalo tą Darbą atidengti patikrinimui. 

7.3. Kiekviena iš Sutarties Šalių turi teisę pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei tarp 

Sutarties Šalių kyla ginčas dėl atliktų Darbų kokybės. Ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka 

Sutarties Šalis, kurios teiginiai dėl atliktų Darbų kokybės prieštaravo ekspertizės išvadai. 

7.4. Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebėjęs klaidų ar netikslumų Techninėje specifikacijoje ar 

kitoje Darbų techninėje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas informuoti Užsakovą. 

Užsakovas privalo sustabdyti Darbus ar dalį Darbų tuo atveju, jei Rangovo informacija yra 

pagrįsta, arba pagrįstumui nustatyti reikia papildomai laiko (tyrimams atlikti ir pan.). 

 

8. ATSISKAITYMAS UŽ DARBUS 

 

8.1. Užsakovas už atliktus Darbus atsiskaito su Rangovu kartą per mėnesį pagal atliktų darbų aktus 

per 30 kalendorinių dienų po atliktų Darbų aktų, atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų ir 

PVM sąskaitų faktūrų patvirtinimo dienos. Dėl aplinkybių nepriklausančių nuo Užsakovo 

(vėluojant finansavimui ar kt.) šiame skyriuje nurodyti mokėjimo už atliktus Darbus terminai gali 

būti pratęsti, bet ne ilgesniam kaip 60 dienų laikotarpiui nuo atliktų darbų aktų, atliktų Darbų ir 

išlaidų apmokėjimo pažymų ir PVM sąskaitų faktūrų patvirtinimo dienos. 

8.2. Galutiniam apmokėjimui gauti (kuris negali būti mažesnis kaip 5 proc. nuo pradinės Sutarties 

vertės be PVM) Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus Užsakovui tik tada, kai Šalys 

pasirašo galutinį Darbų perdavimo – priėmimo aktą bei Rangovas ištaiso visus trūkumus ir (ar) 

defektus ir (ar) nebaigtus darbus, įvardintus galutinio Darbų peravimo – priėmimo metu, ir 

įforminama statybos užbaigimo dokumentacija. Užsakovas atlieka galutinį atsiskaitymą 

Rangovui per 30 kalendorinių dienų nuo statybos užbaigimo dokumentacijos įforminimo bei 

PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos.  

8.3. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už su trūkumais atliktus darbus, kai Rangovas 

nepašalina atliktų, tačiau dar neapmokėtų darbų trūkumų, kurie paaiškėja po atliktų darbų 

priėmimo – perdavimo. Rangovui ištaisius Darbų trūkumus, mokėjimai nedelsiant atnaujinami. 

Tuo atveju, jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso atliktų darbų trūkumų, Užsakovas turi 

teisę pasitelkti trečiuosius asmenis defektams ištaisyti ir išskaičiuoti tretiesiems asmenims 

mokėtinų lėšų dydį iš sulaikytų mokėjimų Rangovui. 

8.4. Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu laiku nepateikia atliktų Darbų aktų, Užsakovas gali juos 

parengti pats (pasitelkęs kitus trečiuosius asmenis savo nuožiūra). Tokias Užsakovo išlaidas 

atlygina Rangovas. 

8.5. Už darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavališkai, nukrypdamas nuo Techninės specifikacijos, 

Užsakovas neapmoka. 

8.6. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, 

įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio 

sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų 

pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento. 
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8.7. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus 

mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems 

įsiskolinimams pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti 

pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį). 

8.8. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, 

teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto 

neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos 

„SABIS“ priemonėmis (elektroninės paslaugos „SABIS“ svetainė pasiekiama adresu 

https://sabis.nbfc.lt). Išlaidas, susijusias su dokumentų per informacinę sistemą „SABIS“ 

pateikimu, apmoka Rangovas. 

 

9. STATINIO GARANTINIS TERMINAS 

 

9.1. Darbų garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo visų Darbų perdavimo-priėmimo 

Užsakovui dienos. Šis terminas negali būti trumpesnis kaip 5 (penki) metai, paslėptų statinio 

elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu šiuose elementuose buvo nustatyta 

tyčia paslėptų defektų – 20 metų. Įrengimų garantinį (jei tokie numatomi) laiką nustato 

gamintojas.  

9.2. Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darbų defektai bei trūkumai fiksuojami atskiru Šalių 

surašytu aktu. Šiame akte nurodomas defektas, terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja 

nemokamai jį ištaisyti, taip pat defekto ištaisymo būdas bei tvarka. Jei Rangovas pranešime 

nurodytu laiku neatvyksta apžiūrėti statybos Darbų defektų bei nepasirašo akto, jį vienašališkai 

pasirašo Užsakovas. 

9.3. Rangovas neatsako, jei Darbų defektai atsirado dėl netinkamos eksploatacijos, dėl normalaus 

susidėvėjimo bei Užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba kitokių 

kaltų veiksmų, stichinių nelaimių. 

9.4. Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medžiagas, įrangą 

bei priemones, o taip pat visas jų sudėtines dalis. Įrengimų garantinį laiką nustato gamintojas. 

9.5. Rangovas, garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius Darbų trūkumus (defektus), įsipareigoja pašalinti 

savo lėšomis ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo pranešimo gavimo dienos 

arba per atskirai su Užsakovu suderintą terminą. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti Darbų trūkumų 

per šiame punkte nurodytą terminą arba trūkumus šalina ilgiau nei Sutarties Šalys buvo 

sutarusios, Užsakovas turi teisę pats pašalinti trūkumus arba trūkumams pašalinti pasitelkti 

trečiuosius asmenis. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Rangovo pateikta garantinio laikotarpio 

garantija patirtoms Darbų defektų šalinimo išlaidoms kompensuoti arba, jei garantija pasibaigusi, 

– reikalauti Rangovo atlyginti patirtus nuostolius. Rangovas privalo kompensuoti Užsakovo 

patirtas defektų šalinimo išlaidas per 30 kalendorinių dienų nuo Užsakovo prašymo gavimo 

dienos.  

9.6. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektams, garantinis laikotarpis tai Darbų daliai yra 

sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško 

defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam 

laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darbų, jiems panaudotų medžiagų, įrangos, priemonių 

komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks 

pat garantijos terminas, koks šia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos 

terminas tokiai detalei skaičiuojamas iš naujo nuo jos perdavimo Užsakovui dienos). 
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10. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

10.1. Užsakovas privalo: 

10.1.1. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikrų aplinkybių atsiradimo 

momento, informuoti Rangovą apie aplinkybes, galinčias trukdyti tinkamai įvykdyti sutartinius 

įsipareigojimus. 

10.1.2.  Ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo suderinti statybvietės 

Rangovui ir jos valdymo teisės perdavimo dienos terminą. Statybvietė yra perduodama Šalims 

pasirašant statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 

statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. 

10.1.3. Organizuoti statybos darbų techninės priežiūros vykdymą ir užtikrinti, kad būtų paskirti 

kvalifikuoti asmenys, kurie vykdys objekto statybos techninę priežiūrą. 

10.1.4. Priimti iš Rangovo tinkamai ir laiku atliktus Darbus ir už juos atsiskaityti. 

10.1.5. Nustačius konkrečių Darbų trūkumus / defektus, sustabdyti konkrečius Darbus iki defektai / 

trūkumai bus pašalinti. Konkrečių Darbų trūkumai / defektai įforminami rašytiniais aktais, 

įrašais statybos darbų žurnale (jeigu taikoma). 

10.1.6. Įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu Rangovą, jeigu Užsakovui atitinkami subjektai pareiškia ieškinį 

dėl padarytų nuostolių atliekant Darbus. 

10.1.7. Užtikrinti Rangovo, jo darbuotojų bei atstovų patekimą į objektą tiek, kiek tai būtina atlikti 

Darbus bei įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus. 

10.1.8. Sustabdyti Darbų vykdymo terminus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

10.1.9. Vykdyti kitas pareigas, numatytas šioje Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės 

aktuose. 

10.2. Užsakovas turi teisę: 

10.2.1. Organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybos aikštelėje. 

10.2.2. Reikalauti pašalinti Darbų trūkumus, nemokėti už netinkamai atliktus Darbus, neleisti toliau 

vykdyti Darbų, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, nesilaiko teisės aktų ar statybos 

normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų ir / ar Statybos darbų vykdymo protokoluose 

nurodytų pagrįstų nurodymų ir / ar netinkamai pildo Darbų vykdymo dokumentaciją. 

10.2.3. Savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties 

vykdymą, ir, aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir / ar pažeidimus, duoti Rangovui vykdytinus 

nurodymus. Užsakovas turi teisę nurodyti terminą Rangovui Sutarties vykdymo trūkumams 

pašalinti. 

10.2.4. Argumentuotai paprašyti, kad Rangovas anksčiau nei iki galutinio Darbų užbaigimo perduotų 

dalį įvykdytų darbų (darbų etapą, atkarpą), kai jose Rangovas Darbus yra užbaigęs, o Užsakovas 

– šiuos Darbus priėmęs. Šiame punkte nurodytas reikalavimas yra galimas esant pagrįstoms 

aplinkybėms (pvz., būtina kuo skubiau perduoti dalį užbaigtų dviračių ir / ar pėsčiųjų takus 

viešam naudojimui). 

10.2.5. Įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos 

Respublikos teisės aktus. 

 

11. RANGOVO PAREIGOS IR TEISĖS 

 

11.1. Rangovas privalo: 

11.1.1. Pradėti vykdyti Darbus nuo Užsakovo Rangovui statybvietės perdavimo dienos..  
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11.1.2. Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys statinio statybos vadovas, kuris buvo nurodytas 

pasiūlyme ir už kurio patirtį Rangovui buvo skirti ekonominio naudingumo balai. Rangovas, 

vykdydamas Sutartį negali keisti savo pasiūlyme nurodyto statinio statybos vadovo be Užsakovo 

rašytinio sutikimo. Rangovas, norėdamas pakeisti esamą statinio statybos vadovą privalo iš anksto 

pateikti Užsakovui motyvuotą prašymą ir gauti Užsakovo sutikimą raštu. Užsakovas turi teisę netenkinti 

Rangovo prašymo pakeisti esamą darbų vadovą, jeigu nustatoma, kad keičiamas statinio statybos 

vadovas neturi pirkimo dokumentuose nustatytos kvalifikacijos (jeigu buvo keliamas kvalifikacinis 

reikalavimas dėl statinio statybos vadovo kvalifikacijos) ir (ar) ne žemesnės nei keičiamo statinio 

statybos vadovo, kurio kompetencija buvo vertinama pagal pirkime nustatytus pasiūlymų vertinimo 

kriterijus, patirties. Kartu su prašymu Rangovas privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, kad (jeigu 

ekonominio naudingumo balai už statinio statybos vadovo patirtį Rangovui skirti nebuvo, šį punktą ir jo 

papunkčius išbraukti): 

11.1.2.1. keičiamas statinio statybos vadovas atitinka jam taikytiną pirkimo dokumentuose nustatytą 

kvalifikacijos reikalavimą (jeigu buvo keliamas kvalifikacinis reikalavimas dėl statinio statybos vadovo 

kvalifikacijos) ir pasiūlymo vertinimo kriterijų ir (ar) keitimo metu jo patirtis yra ne žemesnė nei 

keičiamo statinio statybos vadovo, kurio kompetencija buvo vertinama pagal pirkimo dokumentuose 

nustatytą pasiūlymų vertinimo kriterijų; 

11.1.2.2. egzistuoja objektyvios priežastys, dėl kurių kilo būtinybė pakeisti esamą statinio statybos 

vadovą. Pakeisti esamą statinio statybos vadovą, už kurio patirtį Rangovui buvo skirti ekonominio 

naudingumo balai, kitu ir paskirti naują statinio statybos vadovą Darbams, Rangovas gali tik tada, kai to 

reikia dėl objektyvių priežasčių, tokių kaip: atostogų, ligos ar mirties atvejais, nutrūkus darbo santykiams 

su Rangovu, statinio statybos vadovo atsisakymas vykdyti savo įsipareigojimus arba statinio statybos 

vadovo netinkamas įsipareigojimų vykdymas, keliantis pagrįstą grėsmę pažeisti Sutarties reikalavimus 

dėl Darbų kokybės ir (ar) darbų atlikimo terminų. 

11.1.3. Sutarties 11.1.2. punkto reikalavimo pažeidimas bus laikomas Rangovo esminės Sutarties 

sąlygos pažeidimu. 

11.1.4. Rangovas privalo informuoti apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.  

11.1.5. Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis pateikti statybos darbų bei rangovo civilinės 

atsakomybės privalomuosius draudimus bei užtikrinti jų galiojimą, kaip to reikalaujama 

statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą reglamentuojančiuose teisės 

aktuose. 

11.1.6. Darbus atlikti vadovaujantis Techninėje specifikacijoje (1 priedas) ir su Užsakovu suderintais 

sprendiniais, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, laikantis Lietuvos Respublikos 

galiojančių įstatymu, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir 

Statybos techninių reglamentų reikalavimų. 

11.1.7. Nustatytuoju laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje numatytus 

Darbus ir ištaisyti defektus per Darbų garantinį laiką, užtikrinti, kad atlikus Darbus objektas 

galės būti naudojamas pagal funkcinę paskirtį. 

11.1.8. Užtikrinti, kad Darbų vykdymui pasitelkiami darbuotojai būtų kvalifikuoti, įgudę ir turintys 

patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas turi teisę Rangovo pareikalauti pakeisti Darbų 

vykdymui pasitelktus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, 

nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba 

aplinkos apsaugai.  

11.1.9. Darbus vykdyti tinkamai ir kokybiškai. Vykdant Darbus nepažeisti trečiųjų asmenų teisių bei 

teisėtų interesų, geros moralės bei viešosios tvarkos principų. 

11.1.10. Esant poreikiui, gauti visus reikalingus pritarimus, vertinimus ir suderinimus. 

11.1.11. Be papildomo atlyginimo ištaisyti darbų trūkumus pagal pagrįstas Užsakovo pastabas, kaip tai 

numato galiojantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, atitinkami statybos techniniai 

reglamentai, kiti teisės aktai. 
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11.1.12. Darbus vykdyti, juos užbaigti ir perduoti Užsakovui Sutartyje nustatytais terminais.  

11.1.13. Užtikrinti, kad atlikus Darbus objektas galės būti naudojamas pagal funkcinę paskirtį. 

11.1.14. Vykdyti Užsakovo nurodymus dėl Darbų vykdymo metu nustatytų Darbų defektų pašalinimo ar 

kitų šios Sutarties ar Lietuvos Respublikos projektavimą ir statybą reglamentuojančių teisės aktų 

neatitinkančių Darbų ištaisymo. 

11.1.15. Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.  

11.1.16. Užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aikštelėje, jos priešgaisrinę apsaugą ir 

aplinkos ekologinę apsaugą, objekte esančio turto apsaugą nuo meteorologinių sąlygų poveikio 

ir kitokio jo sugadinimo. 

11.1.17. Tvarkyti statybos vykdymo dokumentaciją, jeigu privaloma, pildyti statybos darbų žurnalą. 

11.1.18. Vykdant inžinerinių tinklų įrengimo darbus (jei taikoma), paslėptų darbų aktus įforminti 

Rangovo, Užsakovo ir eksploatuojančios organizacijos atstovų parašais.  

11.1.19. Esant poreikiui, kartu su Užsakovu suderinti su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis 

organizacijomis veikiančių inžinerinių tinklų perjungimą. 

11.1.20. Įforminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka surašyti statybos atlikimo 

dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus (jei taikoma) ir jų rezultatus perduoti Užsakovui. 

11.1.21. Vykdyti kontrolę statybos objekte, siekiant įsitikinti, kad Darbų vykdymas atitinka šios 

Sutarties, statybą reglamentuojančių teisės aktų, bei pagrįstus Užsakovo paskirto statinio 

statybos techninio prižiūrėtojo reikalavimus. 

11.1.22. Jeigu bus vežamas statybinis laužas, pateikti Užsakovui statybinio laužo išvežimą į tam 

specialiai skirtas vietas patvirtinančius dokumentus.  

11.1.23. Savo lėšomis įrengti laikinus statybos aikštelės aptvėrimus iš medžiagos, suderintos su 

Užsakovu (profiliuotų lakštų ir / ar vielos tinklo tvoros elementų). 

11.1.24. Užtikrinti, kad į statybos objekto teritoriją nepatektų pašaliniai asmenys. 

11.1.25. Perduoti Užsakovui statybos techninę-išpildomąją dokumentaciją ir, jeigu to reikalaujama pagal 

Lietuvos Respublikos teisės aktus, įstatymus, kitus statinio pripažinimo tinkamu naudoti 

komisijai statybos priėmimui teikiamus dokumentus. 

11.1.26. Įsakymu paskirti atsakingą darbuotoją. Atsakingas darbuotojas privalo darbo metu nuolat būti 

statybos objekte, organizuoti darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su 

Užsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus pasitelkiami). Dėl pateisinamų priežasčių atsakingam 

darbuotojui nesant statybos objekte, jis turi būti pasiekiamas mobiliuoju telefonu. 

11.1.27. Vykdyti Darbus statybos objekte, laikantis visų statybos, darbo saugos ir aplinkos apsaugos 

veiklą ir procesą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų. 

11.1.28. Laikytis statybos priežiūros ir inspektavimo reikalavimų, vykdyti Užsakovo nurodymus, 

statybinių susirinkimų (rangovų susirinkimų) sprendimus. 

11.1.29. Vykdyti Darbus juos derinant su kitais objekte darbus vykdančiais rangovais (jei tokie 

Užsakovo bus pasitelkiami) ir paisyti visų statybos proceso dalyvių interesų, vadovautis 

Sutartimi ir dėti visas būtinas ir protingas pastangas, kad būtų pasiektas Sutarties sudarymo 

tikslas. 

11.1.30. Organizuoti Darbus taip, kad nebūtų gadinamas jo ar kitų rangovų anksčiau atliktų darbų 

rezultatas, Užsakovo turtas, ar daromas nepagrįstai didelis (viršijantis numatytą techninėje ir 

sutartinėje dokumentacijoje) poveikis aplinkai.  

11.1.31. Atlyginti nuostolius, jei atliekant Darbus dėl Rangovo ar jo darbuotojų kaltės sugadinamas 

statybos objekte esantis turtas ar anksčiau atliktų darbų rezultatas.  

11.1.32. Raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir / ar gali trukdyti jam tinkamai 

vykdyti Sutartį nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti. 

11.1.33. Iškilus nelaimingo atsitikimo ir / ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visų prevencinių 

priemonių ir atlikti visus būtinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų, kad būtų išvengta šių 

įvykių, o jiems įvykus, kad būtų išvengta ar įmanomai sumažintos jų pasekmės. Visais aukščiau 
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nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas išsiaiškinti su jais susijusias aplinkybes ir 

nedelsdamas, tačiau nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, likviduoti kilusias pasekmes, bei 

pranešti apie tai Užsakovui. 

11.1.34. Užsakovo raštišku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triukšmo intensyvumo matavimų 

rezultatus, gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medžiagų (dulkių) matavimų rezultatus, 

vykdyti Užsakovo nurodymus dėl triukšmo ir taršos lygio užtikrinimo statybvietėje.  

11.1.35. Vykdyti teisės aktų reikalavimus bei Užsakovo nurodymus dėl atliekų, cheminių medžiagų ir 

preparatų pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos.  

11.1.36. Suvokdamas, jog be jo statybvietėje gali vykdyti darbus ir kiti rangovai, atlyginti visus 

tiesioginius Užsakovo nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal sutartis, darbo 

jėgos ir mechanizmų prastovas ir kt.), kuriuos patyrė ir Užsakovo pareikalavo apmokėti kiti 

rangovai objekte dėl Rangovo Darbų atlikimo terminų nesilaikymo, nesavalaikio darbų fronto 

ar jo dalies, kurioje toliau dirbs kiti rangovai, perdavimo Užsakovui ir kitų šią Sutartį 

pažeidžiančių veiksmų. 

11.1.37. Dalyvauti statybos objekte rengiamuose rangovų susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose 

(jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime / pasitarime nedalyvauja, 

nepaisant to jis įsipareigoja vykdyti susirinkimo / pasitarimo metu priimtus sprendimus 

fiksuojamus rašytiniais protokolais. 

11.1.38. Užtikrinti, kad statybvietėje nedirbtų (nebūtų) neblaivūs (girti) ar apsvaigę nuo psichotropinių 

medžiagų asmenys; nušalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichiką veikiančių 

medžiagų darbuotojus ir neleisti jiems dirbti.  

11.1.39. Savo sąskaita atlikti ir pateikti Užsakovui atliktų darbų išpildomąją dokumentaciją, geodezines 

nuotraukas, bandymų protokolus, sumontuotų sistemų pasus. 

11.1.40. Užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovo kvalifikacijos duomenys ir 

duomenys apie tiekėjo pašalinimo pagrindus atitiktų Pirkimo dokumentų reikalavimus. 

11.1.41. Užtikrinti, kad pasitelktų subrangovų darbuotojai vykdytų Sutartyje numatytus Užsakovo 

darbuotojams taikomus reikalavimus ir atsakyti už subrangovų darbuotojų veiksmus ar 

neveikimą, lemiantį Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą. 

11.1.42. Atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dėl netinkamo Sutarties 

vykdymo ar nevykdymo. 

11.1.43. Užsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje 

nurodytais subrangovais. 

11.1.44. Tuo atveju, jeigu Rangovo (įskaitant subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama 

veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad 

Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 

11.1.45. Esant argumentuotam Užsakovo prašymui, anksčiau nei iki galutinio Darbų užbaigimo perduoti 

dalį įvykdytų darbų (darbų etapą, atkarpą), kai jose Rangovas Darbus yra užbaigęs, o Užsakovas 

– šiuos Darbus priėmęs. Šiame punkte nurodytas reikalavimas yra galimas esant pagrįstoms 

aplinkybėms (pvz., būtina kuo skubiau perduoti dalį užbaigtų dviračių ir / ar pėsčiųjų takus 

viešam naudojimui). 

11.1.46. Savo lėšomis parengti statinio inžinerinių tinklų išpildomąsias nuotraukas, kadastrinių 

matavimų bylą ir kitus dokumentus, reikalingus statiniui eksploatuoti bei perduoti juos 

Užsakovui. 

11.1.47. Vykdyti Darbus Sutarties objekto Darbų vietose laikydamasis visų statybos teisės aktų 

reikalavimų, užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus Sutarties objekto Darbų vietose, 

jos priešgaisrinę apsaugą ir aplinkos ekologinę apsaugą, saugaus eismo organizavimą, Sutarties 

objekto Darbų vietose esančio turto apsaugą nuo meteorologinių sąlygų poveikio ir kitokio jo 

sugadinimo. 
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11.1.48. Užtikrinti, kad Sutarties vykdymui pasitelkiami Rangovo arba subrangovų darbuotojai turėtų 

Sutarties įgyvendinimui reikalingas licencijas, žinias, patirtį ir kvalifikaciją bei Užsakovo 

pagrįstu reikalavimu pakeisti paskirtus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo 

Sutartyje Rangovui nustatytas pareigas, savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba 

aplinkos apsaugai. 

11.1.49.  Atliekant Darbus laikytis šių aplinkos apsaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, 

atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija, perdavimo-

priėmimo aktai, Užsakovui turi būti pateikiami elektroniniu formatu ir pasirašomi elektroniniu 

būdu, sąskaitas faktūras už atliktus Darbus teikti tik elektroniniu būdu, Užsakovo prašomą 

informaciją teikti tik elektroniniu formatu. 

11.1.50. Siekti, kad atliekant Darbus būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, t.y. siekti, kad Rangovo 

darbuotojai, atliekantys Darbus, atvykimui į Darbų atlikimo vietą pasirinktų optimalų maršrutą 

ir rinktųsi netaršias transporto priemones, kad Darbų atlikimo metu nebūtų teršiama aplinka ir 

keliamas pavojus sveikatai. 

11.1.51. Vykdyti kitas pareigas, numatytas šioje Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės 

aktuose. 

11.2. Rangovo teisės: 

11.2.1. Suderinęs su Užsakovu, įrengti statybvietėje laikinus statinius, konstrukcijas ir įrenginius, 

sandėliuoti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti. 

11.2.2. Iš anksto raštu suderinęs su Užsakovu, naudoti objekte atributiką, reklamuojančią jį ir 

subrangovus. 

11.2.3. Sustabdyti Darbų vykdymą tuo atveju, jei Užsakovas be pagrįstų priežasčių daugiau kaip 60 

kalendorinių dienų neatsiskaito už Rangovo atliktus Darbus. Rangovas, prieš pasinaudodamas 

savo teise į Darbų sustabdymą, privalo apie tai raštu informuoti Užsakovą likus ne mažiau kaip 

20 dienų iki Darbų sustabdymo. 

11.2.4. Įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos 

Respublikos teisės aktus. 

 

12. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

12.1. Užsakovas, uždelsęs laiku atsiskaityti už atliktus Darbus, Rangovo reikalavimu moka 0,05 proc. 

delspinigius nuo visos Sutarties kainos. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos. 

12.2. Rangovas, vėluojantis atlikti Darbus šioje Sutartyje nustatytais terminais, Užsakovo reikalavimu 

moka 0,05 proc. delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos Sutartyje nurodytos 

Sutarties kainos be PVM. 

12.3. Rangovas, neištaisęs defektų pagal su Užsakovu sutartą arba Užsakovo ar jo paskirto Statinio 

statybos techninio prižiūrėtojo nurodytą terminą, Užsakovo reikalavimu moka 0,05 proc. 

delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Sutartyje nurodytos Sutarties kainos be PVM iki 

bus ištaisyti defektai. 

12.4. Užsakovui nustačius, kad Rangovas padarė esminį Sutarties sąlygų pažeidimą, nurodytą Sutarties 

2.1.2 ir 11.1.2 punktuose, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 6 000,00 Eur baudą, bei 

reikalauti nuostolių, jeigu jų nepadengia bauda, atlyginimo. 

12.5. Užsakovas taip pat turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ir neesminio pažeidimo atveju 

(patirtiems nuostoliams kompensuoti, delspinigiams ir pan.). 

12.6. Rangovas sutinka, jog pagal Sutartį mokėtinas netesybas (baudas, delspinigius) Užsakovas turi 

teisę išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų, apie tai raštu informavęs Rangovą. 
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12.7. Iš Užsakovo pusės už Sutarties vykdymą atsakingas................, o už Sutarties ir jos pakeitimų 

paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas atsakingas ......  

 

13. PAKEITIMAI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SĄLYGOS 

 

13.1. Jeigu dėl ne nuo Sutarties Šalių priklausančių aplinkybių reikia atsisakyti ir (ar) įsigyti daugiau 

kaip 15 proc., skaičiuojant nuo Sutarties vertės, Sutartyje nurodytų Darbų apimties (vertės), 

Darbai, viršijantys 15 proc. vertės ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigyjami taikant kiekio 

(apimties) keitimo sąlygas, nurodytas 13.3 punkte. Jeigu Sutartyje nėra nurodyti Rangovo siūlomi 

darbų įkainiai, kuriais remiantis galima apskaičiuoti, ar neviršijama minėta riba, juos nustatant 

turi būti vadovaujamasi 13.3 punkte nustatytomis kainodaros taisyklėmis. 

13.2. Papildomi darbai – sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susiję ir 

būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. Papildomų darbų būtinumas turės būti pagrįstas 

dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Papildomų darbų būtinumas grindžiamas užsakovo, 

ir rangovo pasirašytu aktu apie būtinybę atlikti papildomus darbus. Papildomais darbais bus 

laikomi tik tie darbai, kurie nebuvo paminėti Techninėse specifikacijose, brėžiniuose ir darbų 

kiekių žiniaraščiuose (atskirose eilutėse). Papildomais / nevykdomais darbais taip pat nebus 

laikomi tie darbai, kurių kiekis skirsis nuo Techninėse specifikacijose, brėžiniuose ir darbų kiekių 

žiniaraščiuose nurodytų darbų kiekių ne daugiau kaip 15 proc. Tai reikia suprasti, kad Rangovui 

nebus mažinamas mokėjimas, jeigu faktinis atliktų darbų kiekis bus mažesnis ne daugiau kaip 15 

proc. Taip pat Rangovui nebus papildomai mokama, jeigu reikės papildomai atlikti iki 15 proc. 

daugiau darbų, negu nurodyta techninėje specifikacijoje. Jeigu faktiniai atliktų darbų kiekiai 

skirsis nuo techninėje specifikacijoje nurodytų kiekių daugiau kaip 15 proc. bus pasirašomas 

susitarimas tarp Rangovo ir Užsakovo dėl sutarties kainos padidėjimo arba sumažėjimo. 

13.3. Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas (keičiant 

darbus, jų kaina skaičiuojama kaip vienų darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas) pagal 

kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taiko žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik 

nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: 

13.3.1. pritaikant Rangovo su pasiūlymu pateiktose lokalinėse sąmatose nurodytus darbų įkainius (jeigu 

tokie buvo pateikti);  

13.3.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;  

13.3.3. pritaikant Rangovo su pasiūlymu pateiktose lokalinėse sąmatose numatytus panašių darbų 

įkainius (jeigu tokie buvo pateikti). Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;  

13.3.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos 

produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir pelno) 

išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ 

nuostatas. 

13.4. Darbų kiekio (apimties) pakeitimai gali būti atliekami Šalims pasirašant susitarimą dėl Sutarties 

pakeitimo šiais atvejais: 

13.4.1. kai Techninėje specifikacijoje numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl Techninės 

specifikacijos klaidų; 

13.4.2. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokėti; 

13.4.3. kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti tampa 

neracionalu; 

13.4.4. kai atsiranda būtinybė dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, 

bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl 

objekto būklės ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai įgyvendinami; 
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13.4.5. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą 

leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo 

pakeistas Sutarties pobūdis ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties 

vykdymo metu; 

13.4.6. dėl pagrįstų trečiųjų asmenų reikalavimų dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo 

(inžinerinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir / ar kitų 

tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.); 

13.4.7. nenumatytas fizines sąlygas, t. y. dėl išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, 

kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų). 

13.5. Pakeitimai įforminami tokia tvarka: 

13.5.1. jei kiekio (apimties) (dėl kurio Sutarties vertė keičiasi daugiau nei 15 proc.) keitimo būtinybė 

atsirado dėl nenumatytų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo, 

racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina / tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar 

būtina / tikslinga mažinti Darbų apimtis, raštu pagrindžiamos bei suderinamos su Užsakovu ir 

patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo, sąlygojančios būtinybę 

atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo 

nevykdytinų Darbų kainas; 

13.5.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui 

skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį, t. y. techninėje specifikacijoje nurodytos 

Medžiagos / Įrenginiai rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ar pan., dėl kurio Sutarties vertė 

keičiasi daugiau nei 15 proc.) būtina keisti kitu darbu, raštu pagrindžiamos bei suderinamos su 

Užsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo parašais 

aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų 

Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 

13.3. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinų Darbų, t. y. vietoje 

nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties 13.3. punkte 

nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama 

Sutarties vertė (jei reikia). Jei taikant kiekio (apimties) keitimą Darbai keičiami kitais Darbais, 

tokie Darbų pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato; 

13.5.3. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai 

naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina / tikslinga atlikti papildomus Darbus, tiesiogiai 

susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir būtinus Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), tokių Darbų 

būtinumas pagrindžiamas dokumentais, patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninės 

priežiūros vadovo, bei raštu suderinamas su Užsakovu. Papildomais Darbais laikomi Darbai, 

kurie nebuvo numatyti Sutartyje ar pirkimo dokumentuose ir kai papildomų Darbų apimčių vertė 

viršija 15 proc. Sutarties vertės. Rangovas pateikia papildomų darbų lokalinę sąmatą, kurioje 

nurodo papildomų darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 13.3. punkte nurodytus Darbų 

kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties vertė. 

13.6. Papildomų Darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, pirkimas iš to paties tiekėjo vykdomas, 

kai yra visos šios sąlygos kartu: 

13.6.1. Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad Užsakovui 

sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;  

13.6.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą 

vertė – 100 procentų pradinės Sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti 

Viešųjų pirkimų įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo. 

13.7. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), 

kurios nedetalizuotos Techninėje specifikacijoje, gali būti keičiamos tik Užsakovo, Statinio 

statybos techninės priežiūros vadovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techninei 

specifikacijai ir brėžiniams bei nepakeičia Sutarties pobūdžio. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu 
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Sutarties 13.3. punkto prasme nelaikomi, jeigu šiame Sutarties punkte nurodytos Darbų sudėtinės 

dalys neviršija 10 proc. Sutarties vertės. Rangovas minėtas medžiagas ir įrenginius (jei taikoma) 

privalo raštu suderinti su Užsakovu, Statinio statybos techninės priežiūros vadovu, rašte 

nurodydamas siūlomų medžiagų ar įrangos (jei taikoma) technines specifikacijas. Užsakovas ir / 

ar Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, nesutikdamas su siūlomomis medžiagomis ir 

(ar) įrenginiais, raštu nurodo, kurių funkcinių ar kokybinių reikalavimų siūlomos medžiagos ar 

įrenginiai neatitinka. Medžiagų ir (ar) įrenginių specifikacijų patikslinimai atliekami statybos 

proceso dalyviams (užsakovas, rangovas ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas) pasirašant 

statybos darbų techninių specifikacijų patikslinimo aktą, kuriame nurodomos Darbų, įrenginių ir 

(ar) medžiagų techninių specifikacijų tikslinimo priežastys. Rangovas privalo pateikti bent 3 (tris) 

tiekėjų patvirtinimus, kad Techninėje specifikacijoje nurodyti įrenginiai ir (ar) medžiagos negali 

būti pagaminti. Užsakovas turi teisę Rangovo pateiktą informaciją patikrinti apklausdamas kitus 

tiekėjus. 

13.8. Rangovas, Darbų vykdymo metu sužinojęs apie Techninės specifikacijos klaidą arba techninį 

trūkumą, apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį Rangovo 

pranešimą, privalo Rangovui pateikti trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu 

reikia) įforminti pakeitimą. 

13.9. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis statybvietėje, kurių jis iki Sutarties 

pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau 

kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas – pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. 

Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių uždelsia baigti Darbus laiku, tai Rangovas 

turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino sustabdymo Sutarties 2.2 punkte nustatyta tvarka. 

13.10. Subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) darbų 

dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui galimas tik 

tiems darbams, paslaugoms ir prekėms teikti, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs 

perduoti subrangovui, ir tik gavus Užsakovo sutikimą. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti 

papildomus subrangovus, pastarieji, jei jų pajėgumais rangovas remiasi, turi būti ne mažesnės 

kvalifikacijos nei buvo reikalaujama Konkurso sąlygose. 

13.11. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų 

atstovus, taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties 

vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties 

vykdymo metu Rangovas turi teisę pakeisti subrangovus tik prieš tai informuodamas Užsakovą 

šia tvarka: 

13.11.1. Rangovas pateikia rašytinį prašymą Užsakovui, kuriame nurodo priežastis, lemiančias poreikį 

pakeisti subrangovus, bei pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad naujas subrangovas atitinka 

Konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus.  

13.11.2. patikrinus naujo  subrangovo atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, Užsakovas per 3 (tris) 

darbo dienas, jei sutinka, kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl subrangovo pakeitimo.  

13.12. Sutarties įgyvendinimo metu Užsakovo reikalavimu ir Rangovo prašymu gali būti keičiami 

specialistai (darbų vadovo keitimo taisyklės nustatytos 11.1.2 punkte), Rangovo pasitelkti 

Sutarčiai vykdyti. Užsakovas turi teisę Rangovo pareikalauti pakeisti specialistą dėl jo netinkamų 

veiksmų įgyvendinant Sutartį. Tokiu atveju Užsakovas raštu informuoja Rangovą apie 

netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistą. Rangovas, gavęs Užsakovo 

reikalavimą, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokį specialistą į kitą specialistą, kuris 

atitinka Darbų pirkimo sąlygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus. 

Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo pakeisti Rangovo pasitelktą specialistą tuo atveju, jei 

specialistas yra atleidžiamas, išeina iš darbo, ar dėl kitų priežasčių daugiau kaip 10 (dešimt) darbo 

dienų negali vykdyti savo pareigų, susijusių su Sutarties įgyvendinimu. Rangovas savo prašymą 

dėl specialisto pakeitimo Užsakovui pateikia raštu, nurodydamas pakeitimo priežastis bei 
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pridėdamas dokumentus, patvirtinančius specialisto atitikimą Darbų pirkimo sąlygose 

nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.  

14. GINČŲ SPRENDIMAS 

 

14.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia sutartimi, 

jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręs derybomis. Derybų 

pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti 

derybas. 

14.2. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 kalendorinių dienų nuo derybų pradžios ir 

nesusitarus dėl papildomo termino, ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos 

teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą. 

14.3. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už Darbus, Rangovas gali reikalauti 

priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip 

tai numatyta LR CK 6.210 str. 1 d. 

 

15. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS 

 

15.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas užtikrinamas netesybomis ir bauda 6 000,00 Eur sumai. 

15.2. Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo 

Užsakovui pateikti Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), 

griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės 

privalomojo draudimo sutartį.  

15.3. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros 

paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas turi 

būti sudaromas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis ir kitais šią 

draudimo rūšį reglamentuojančiais teisės aktais. Rangovo civilinės atsakomybės draudimo suma 

vienam draudžiamajam įvykiui visam statybos laikotarpiui turi būti ne mažesnė kaip 43 400,00 

Eur. 

15.4. Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudžiama nuo nuostolių arba žalos, turi būti numatyta 

galimybė išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba žalai ištaisyti. 

Iš draudikų gautos draudimo išmokos turi būti naudojamos nuostoliams arba žalai ištaisyti. 

15.5. Jeigu Rangovas nepratęsia draudimo sutarties arba neužtikrina bet kurios draudimo sutarties sąlygų, 

kurių iš jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, arba nepateikia pakankamo įrodymo ir 

draudimo liudijimų pagal šio punkto reikalavimus, Užsakovas turi teisę sustabdyti Rangovui 

priklausančias mokėti sumas už atliktus Darbus tol, kol Rangovas įvykdys visus savo sutartinius 

įsipareigojimus. Patirtus nuostolius arba žalą, jeigu jų visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, 

privalo kompensuoti Rangovas. 

15.6. Užbaigus statybos darbus, Rangovas kartu su atliktų Darbų perdavimo aktu Užsakovui privalo 

pateikti rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą pagal 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. 

gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ reikalavimus. Rangovas kartu su statybos užbaigimo aktu 
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privalo pateikti Užsakovui dokumentą (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), 

kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. 

Draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas, mokėjimo atidėjimą patvirtinantis dokumentas 

arba kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam nei 3 (trijų) metų laikotarpiui ir 

galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiami; laidavimo draudimo suma, mokėjimo atidėjimo 

suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) proc. Sutarties vertės (su PVM). 

 

16. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS 

 

16.1. Sutartis įsigalioja po to, kai ją pasirašo abiejų Šalių įgalioti atstovai. Sutartis galioja iki visiško 

Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip ____________su apmokėjimu. 

16.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe 

bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, 

išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad ši Sutartis būtų visiškai 

įvykdyta. 

16.3. Sutartis gali būti nutraukiama abiejų Šalių rašytiniu susitarimu. 

16.4. Sutartis gali būti nutraukta Užsakovo vienašališkai nesikreipiant į teismą ir įspėjus Rangovą prieš 

20 darbo dienų esant esminių Sutarties sąlygų pažeidimui bei toliau nurodomais atvejais, jeigu, 

Užsakovui nustačius protingą terminą, Rangovas per nustatytą terminą nepašalina trūkumų ar 

nepateikia motyvuotų paaiškinimų dėl tinkamo Darbų vykdymo: 

16.4.1. Esant Sutarties 2.1.2 punkto pažeidimui; 

16.4.2. Esant Sutarties 11.1.2 punkto pažeidimui; 

16.4.3. Rangovas vykdo Darbus nesivadovaudamas Techninės specifikacijos (1 priedas) sprendiniais; 

16.4.4. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, ilgiau nei 30 kalendorinių dienų vėluoja atlikti Darbus, kitaip 

aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį, tampa aišku, kad juos baigti iki 

Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, 

pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų 

nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, 

nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, laikoma, kad yra pagrindas Užsakovui pasinaudoti 

Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, 

nepriklausančių nuo Rangovo; 

16.4.5. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose 

numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

16.5. Užsakovui dėl Rangovo kaltės nutraukus Sutartį, Rangovas per 14 kalendorinių dienų turi 

atlyginti visus Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius, kuriuos lėmė Rangovo įsipareigojimų 

nevykdymas, ir kurių nepadengia sutarties įvykdymo užtikrinimas. 

16.6. Užsakovui nutraukus sutartį ne dėl Rangovo kaltės, Rangovui atlyginami tik tiesioginiai 

nuostoliai. 

16.7. Sutartis gali būti nutraukta Rangovo vienašališkai nesikreipiant į teismą ir įspėjus Užsakovą prieš 

20 darbo dienų, esant esminiam Sutarties sąlygų pažeidimui bei toliau nurodomais atvejais: 

16.7.1. Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagrįstų aplinkybių, negauna apmokėjimo ilgiau nei 60 

kalendorinių dienų ne mažiau 2 (du) kartus iš eilės; 

16.7.2. Nepagrįstas Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 3 (tris) mėnesius. 

16.8. Jei Sutartis nutraukiama anksčiau laiko, Rangovui tik iš dalies įvykdžius sutartinius 

įsipareigojimus, Užsakovas ir Rangovas įsipareigoja sudaryti atliktų darbų perdavimo-priėmimo 

aktą pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus darbus. Šiame punkte nurodytus darbus Užsakovas 
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priima tik jeigu jie aiškiai yra nurodyti (įvardinti) Sutartyje ir jos prieduose, jie yra tinkamai atlikti 

ir šių darbų kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose. 

16.9. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per 

Užsakovo nurodytą terminą privalo: 

16.9.1. nutraukti visą tolesnį Darbų vykdymą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto 

išsaugojimo arba dėl darbų saugos reikalavimų; 

16.9.2. perduoti Užsakovui Sutartyje numatytą Įrangą (jei taikoma) ir medžiagas, už kuriuos jau 

sumokėta; 

16.9.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus, šiukšles iš statybos objekto ir pats palikti 

statybvietę. 

16.10. Užsakovo naudai priskaičiuotos Rangovo netesybos yra išskaičiuojamos iš Užsakovo Rangovui 

mokėtinų lėšų ir (ar) Sutarties įvykdymo užtikrinimo, ir (ar) išreikalaujamos kitokiu būdu. 

16.11. Užsakovas taip pat gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais 

atvejais. 

17. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 

 

17.1. Kiekviena Šalis privalo informuoti darbuotojus ir (ar) subrangovų darbuotojus ar kitus fizinius 

asmenis, pasitelktus Sutarčiai vykdyti (toliau – Duomenų subjektai) apie kitos Šalies atliekamą jų 

asmens duomenų tvarkymą vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 

tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos 

reglamentas, toliau – Reglamentas) nuostatomis. 

17.2. Šalis nevykdanti ar netinkamai vykdanti Sutarties 17.1 punkte numatytus įsipareigojimus, privalo 

atlyginti kitai Šaliai dėl to patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant valstybės institucijų 

paskirtas baudas ir (ar) kitas pinigines sankcijas. 

 

18. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

 

18.1. Visi Rangovo parengti brėžiniai (jeigu, vadovaujantis teisės aktais, turi būti rengiami) turi būti 

patvirtinti statinio statybos techninės priežiūros vadovo prieš atliekant Darbus. 

18.2. Pastabas dėl vykdomų Darbų gali pateikti tik Užsakovo atstovas ir (ar) statinio statybos techninės 

priežiūros vadovas raštu. 

18.3. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų 

aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal 

Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo 

dienas pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. 

18.4. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių 

galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios 

aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių 

reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), 

kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu 

yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų 

prievolei vykdyti prekių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 
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18.5. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir 

šios Sutarties sąlygomis su priedais. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų 

aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

18.6. Sutarties šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią 

informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas 

prieštarautų teisės aktams. 

18.7. Elektroninės formos Sutartis pasirašoma bus kvalifikuotais elektroniniais parašais, sudaroma 

vienu egzemplioriumi . Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma 

Lietuvos Respublikos teisė. 

18.8. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos 

vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar 

elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai 

perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu 

patvirtina jos gavimo faktą. 

18.9. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo 

apie tai pranešti kitai Šaliai nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas. Neįvykdžius 

šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, 

atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo 

pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus. 

18.10. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą: [pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. 

paštas]. Tuo atveju, jeigu šiame Sutarties punkte nurodytas asmuo pasikeistų, Užsakovas pateikia 

Rangovui rašytinį pranešimą apie tai. Šis pranešimas bus laikomas neatskiriama Sutarties dalimi 

(priedas), neatliekant papildomų Sutarties keitimo ar papildymo procedūrų. 

18.11. Rangovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą: [pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr. el. 

paštas]. Tuo atveju, jeigu šiame Sutarties punkte nurodytas asmuo pasikeistų, Rangovas pateikia 

Užsakovui rašytinį pranešimą apie tai. Šis pranešimas bus laikomas neatskiriama Sutarties dalimi 

(priedas), neatliekant papildomų Sutarties keitimo ar papildymo procedūrų. 

18.12. Sutarties priedai:  

18.12.1. Sutarties priedas Nr. 1 - Pirkimo techninė specifikacija; 

18.12.2. Sutarties priedas Nr. 2 – Rangovo pasiūlymas. 

 

. 

19. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI 

 

Užsakovas: 

_____________________ 

Įmonės kodas _________ 

Adresas ______________ 

a.s. 

bankas 

tel.  

faks. 

el. paštas 

________________ 

Rangovas: 

_____________________ 

Įmonės kodas _________ 

Adresas ______________ 

a.s. 

bankas 

tel.  

faks. 

el. paštas 

_________________ 

 

 


