

DETALUSIS RESURSŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė 607 Kelmės r. Tytuvėnų apylinkių sen. Pagryžuvio k.v. Švendrupio up., Milžtės up., griovio M-1 ir juose esančių valstybei priklausančių melioracijos statinių remontas

Statinsys 1 Kelmės r. Tytuvėnų apylinkių sen. Pagryžuvio k.v. Švendrupio up., Milžtės up., griovio M-1 ir juose esančių valstybei priklausančių melioracijos statinių remontas

Žiniaraštis 1 Griovių remonto darbai

Suma žiniaraščiui EUR						Lapas 1
Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 Griovių remonto darbai						
1	MN7P-0120	100m2		172.9		
	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	3.2	553.28		
	489280 Smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliu	maš.val	1.62	280.098		
MN7P-0120	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	
2	MN4-33	ha		1.729		
	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.18	žm.val.	35.0	60.515		
	2150006 Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	12.5	21.6125		
MN4-33	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	
3	MN7-1	100m		3.74		
	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 5.0	žm.val.	3.53	13.202		
	2320034 Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	3.53	13.2022		
MN7-1	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	
4	MN7-2	100m		10.5		
	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 5.0	žm.val.	4.88	51.24		
	2320034 Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	4.88	51.24		
MN7-2	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	
5	MN7-3	100m		39.06		
	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4 m k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 5.0	žm.val.	5.63	219.908		
	2320034 Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	5.63	219.9078		
MN7-3	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	
6	MN7-8	m3		3.0		
	Griovių valymas rankiniu būdu ties kabeliu k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	2.85	8.55		

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
MN7-8	Darbo užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso		
7	MN7-8 Griovių valymas rankiniu būdu, ties žiotimis, vamzdiniais k9=1.15	m3		10.6		
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	2.85	30.21		
MN7-8	Darbo užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso		
8	MN1-46 Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3		5.183		
	Darbo sąn. kateg. 5.0	žm.val.	16.1	83.446		
	2340013 Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	16.1	83.4463		
MN1-46	Darbo užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso		
9	MN7-4 Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo (2 kartus) k4=2.0, k9=1.15	ha		5.336		
	Darbo sąn. kateg. 5.0	žm.val.	1.33	14.194		
	2150006 Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	1.33	14.19376		
MN7-4	Darbo užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso		
10	N57P-0118 Šakų, šaknų, akmenų surinkimas po lėkščiavimo, pakrovimas ir išvežimas, kai atstumas 1,0 km k9=1.15	10m3		10.276		
	470003 Traktorius iki 59 kW (80 AG)	maš.val	3.8	39.0488		
	470021 Traktorinė priekaba	maš.val	3.8	39.0488		
N57P-0118	Darbo užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso		
11	MN1-14 Dirbtinų kliūčių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k4=1.1, k9=1.15	t. m3		0.015		
	Darbo sąn. kateg. 5.0	žm.val.	41.0	0.677		
	2320034 Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	41.0	0.6765		
MN1-14	Darbo užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso		
12	N57P-0118 Šakų, šaknų surinkimas po dirbtinų kliūčių išardymo, pakrovimas ir išvežimas, kai atstumas 1,0 km k9=1.15	10m3		0.3		
	470003 Traktorius iki 59 kW (80 AG)	maš.val	3.8	1.14		
	470021 Traktorinė priekaba	maš.val	3.8	1.14		
N57P-0118	Darbo užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso		
13	MN7-12 Išardytų šlaitų užpylimas vietiniu gruntu, išlyginimas ir sutankinimas k9=1.15	100m2		0.6		
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	19.0	11.4		
MN7-12	Darbo užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso		
14	MN3-174-110 Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt		8.0		
	Darbo sąn. kateg. 3.27	žm.val.	10.1	80.8		
	2120002 Viela plieninė paprasta	kg	0.7	5.6		
	2210026 Mineralinių trąšų mišinys	kg	0.13	1.04		

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	2900010 Drenažo žiotis PE d 110mm	vnt	1.0	8.0		
	2900013 Melioracinis PE stulpelis PMS-200	vnt	1.0	8.0		
	2900069 Dirvožemis	m3	0.17	1.36		
	2900072 Ruloninė filtracinė medžiaga	m2	0.3	2.4		
	2900082 Denažinis kilimas Secudrain R201	m2	0.84	6.72		
	ES-601					
	2900099 Daugiamečių žolių mišinys	kg	0.02	0.16		
	2320034 Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	1.6	12.8		
	2340013 Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	0.84	6.72		
MN3-174-110	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso		

15	MN3-174-160	vnt		37.0		
	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.25	žm.val.	10.34	382.58		
	2120002 Viela plieninė paprasta	kg	0.92	34.04		
	2210026 Mineralinių trąšų mišinys	kg	0.13	4.81		
	2900011 Drenažo žiotis PE d 160mm	vnt	1.0	37.0		
	2900013 Melioracinis PE stulpelis PMS-200	vnt	1.0	37.0		
	2900069 Dirvožemis	m3	0.17	6.29		
	2900072 Ruloninė filtracinė medžiaga	m2	0.35	12.95		
	2900082 Denažinis kilimas Secudrain R201	m2	1.2	44.4		
	ES-601					
	2900099 Daugiamečių žolių mišinys	kg	0.02	0.74		
	2320034 Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	1.6	59.2		
	2340013 Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	0.84	31.08		
MN3-174-160	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso		

16	MN3-174-200	vnt		2.0		
	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.24	žm.val.	10.58	21.16		
	2120002 Viela plieninė paprasta	kg	1.16	2.32		
	2210026 Mineralinių trąšų mišinys	kg	0.13	0.26		
	2900012 Drenažo žiotis PE d 200mm	vnt	1.0	2.0		
	2900013 Melioracinis PE stulpelis PMS-200	vnt	1.0	2.0		
	2900029 Apsauginės grotelės	vnt	1.0	2.0		
	2900069 Dirvožemis	m3	0.17	0.34		
	2900072 Ruloninė filtracinė medžiaga	m2	0.4	0.8		
	2900082 Denažinis kilimas Secudrain R201	m2	1.6	3.2		
	ES-601					
	2900099 Daugiamečių žolių mišinys	kg	0.02	0.04		
	2320034 Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	1.6	3.2		
	2340013 Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	0.84	1.68		
MN3-174-200	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso		

17	MN3-174-200	vnt		2.0		
	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.24	žm.val.	10.58	21.16		
	2120002 Viela plieninė paprasta	kg	1.16	2.32		
	2210026 Mineralinių trąšų mišinys	kg	0.13	0.26		
	2900012 Drenažo žiotis PE d 200mm	vnt	1.0	2.0		
	2900013 Melioracinis PE stulpelis PMS-200	vnt	1.0	2.0		
	2900029 Apsauginės grotelės	vnt	1.0	2.0		

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	2900069 Dirvožemis	m3	0.17	0.34		
	2900072 Ruloninė filtracinė medžiaga	m2	0.4	0.8		
	2900082 Drenažinis kilimas Secudrain R201 ES-601	m2	1.6	3.2		
	2900099 Daugiamečių žolių mišinys	kg	0.02	0.04		
	2320034 Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	1.6	3.2		
	2340013 Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	0.84	1.68		
MN3-174-200	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	
18	MN3-78-1	vnt		2.0		
	300 mm skersmens žiočių įrengimas griovio šlaite k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.86	žm.val.	18.45	36.9		
	2093003 Plienas armatūrinis karštai valcuotas, lygus, klasė A-I, d10mm	t	0.0021	0.0042		
	2900013 Melioracinis PE stulpelis PMS-200	vnt	1.0	2.0		
	2900047 Karjerinis žvyras	m3	0.9	1.8		
	2900069 Dirvožemis	m3	0.2	0.4		
	2900099 Daugiamečių žolių mišinys	kg	0.04	0.08		
	1031-25 PVC vamzdžiai klasė N 315x7.7x2000 (išor. nuotek.)	vnt	2.0	4.0		
	320-10 Betono mišiniai C30/37	m3	0.041	0.082		
	G-9726 Plokštės P-5-10	vnt	13.0	26.0		
	G-9736 Latakai L-4	vnt	2.0	4.0		
	2320034 Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	1.3	2.6		
MN3-78-1	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	
19	MN3-191-315	100m		0.24		
	Drenažo rinktuvų iš PP 315/276 mm skers.poliet.vamzd.įrengimas priemolio grunte., kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylio k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.69	žm.val.	109.97	26.393		
	2900051 Smėlis	m3	5.0	1.2		
	2900072 Ruloninė filtracinė medžiaga	m2	22.0	5.28		
	1031-184 PP drenažo vamzdžiai dviguba siennele su movomis, perf. 315/276mm	m	16.66667	4.0		
	2320034 Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	10.58	2.5392		
	2340013 Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	5.03	1.2072		
MN3-191-315	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	
20	MN3-191-160	100m		0.2		
	Drenažo rinktuvų iš PVC 160/145 mm skers.poliet.vamzd.įrengimas priemolio grunte., kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylio k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.81	žm.val.	83.49	16.698		
	2900051 Smėlis	m3	5.0	1.0		
	2900072 Ruloninė filtracinė medžiaga	m2	24.0	4.8		
	1031-215 Drenažinis vamzdis su geotekstilės filtru d145/160mm	m	100.0	20.0		
	2320034 Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	10.58	2.116		
	2340013 Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	5.03	1.006		
MN3-191-160	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	
21	MN3-154	vnt.		1.0		
	Esamų keraminių d250 mm skersmens drenažo rinktuvų					

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	prijungimas prie naujai projektuojamo rinktuvo	k9=1.15				
	Darbo sąn. kateg. 2.96	žm.val.	4.75	4.75		
2250347	Makrofleksas	l	0.02	0.02		
2900047	Karjerinis žvyras	m3	0.07	0.07		
2900072	Ruloninė filtracinė medžiaga	m2	0.8	0.8		
1031-184	PP drenažo vamzdžiai dviguba sienele su movomis, perf. 315/276mm	m	0.33	0.33		
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	1.19	1.19		
MN3-154	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso		
22	MN3-153	vnt.		2.0		
	Esamų keraminių d125 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie naujai projektuojamų rinktuvų	k9=1.15				
	Darbo sąn. kateg. 2.96	žm.val.	4.75	9.5		
2250347	Makrofleksas	l	0.01	0.02		
2900047	Karjerinis žvyras	m3	0.06	0.12		
2900072	Ruloninė filtracinė medžiaga	m2	0.65	1.3		
1031-215	Drenažinis vamzdis su geotekstilės filtru d145/160mm	m	2.0	4.0		
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	1.19	2.38		
MN3-153	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso		
23	MN1-82	10m3		0.45		
	PVC ir PP drenažo vamzdžių užpylimas mëllo-žvyro mišiniu rankiniu būdu k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.11	žm.val.	11.3	5.085		
573017	Smëllo-žvyro mišinys	m3	10.0	4.5		
MN1-82	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso		
24	MN7P-0111	ha		5.3127		
	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	9.5	50.471		
470013	Traktorius 59 kW (su žolės pjovimo įranga)	maš.val	9.6	51.00192		
489280	Smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliu	maš.val	6.6	35.06382		
MN7P-0111	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso		
25	MN7-19	100m2		132.8		
	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.85	112.88		
MN7-19	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso		
26	MN2-13	100m2		166.29		
	Palaukių 3 m palei griovius apsėjimas rankiniu būdu k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.43	žm.val.	2.05	340.895		
2900083	Mineralinės trąšos	t	0.002	0.33258		
2900099	Daugiamėčių žolių mišinys	kg	0.4	66.516		
MN2-13	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso		
Skyriuje 1	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso		
žiniaraštyje 1	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso		

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
--------------	----------------------------	------------------	-------	--------	--------------	----------------

Papildomų medžiagų vertė

Papildomų mechanizmų vertė

Sezoniniai darbai

Specifiniai darbai

Papildomas darbo užmokestis

Viso:

.....

Soc.draudimo išlaidos

Statinio statybos išlaidos**Viso:**

.....

Statybvietės išlaidos

.....

Iš viso tiesioginės išlaidos

.....

Pridėtinės išlaidos

.....

Pelnas

.....

Iš viso netiesioginės išlaidos

.....

Bendra vertė be PVM

.....

Pridėtinės vertės mokestis

.....

Bendra vertė su PVM

.....