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Automatiškai sugeneruotas aprašymas]Pirkimo sąlygų                                                                                                                                                       3 priedas 

(Pirkimo sutarties projektas)


STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIS 
DĖL PAKRUOJO R. LYGUMŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SPORTO AIKŠTELIŲ ATNAUJINIMO DARBŲ NR.

2025 m. _________________ d.

.............., juridinio asmens kodas ........, kurios registruota buveinė yra ..........., duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama .......... (pareigos, vardas pavardė), veikiančio (-ios) pagal ......... (dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo), (toliau – Užsakovas), ir
(Rangovo pavadinimas), juridinio asmens kodas (kodas), kurios registruota buveinė yra (adresas), duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama (pareigos, vardas, pavardė), veikiančio(-ios) pagal (dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo) (toliau – Rangovas),

toliau kartu šioje statybos darbų rangos sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, atsižvelgdami į tai, kad Rangovas buvo nustatytas laimėtoju mažos vertės Pakruojo r. Lygumų pagrindinės mokyklos sporto aikštelių atnaujinimo darbų viešajame pirkime (toliau – pirkimas), sudarė šią statybos rangos darbų sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

I SKYRIUS
 SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sutarties objektas – Pakruojo r. Lygumų pagrindinės mokyklos dviejų sporto aikštelių atnaujinimo darbai (toliau – Darbai). BVPŽ kodas: 45212221-1 Su sporto aikštelių statiniais susiję statybos darbai.
2. Darbų atlikimo vieta – Pakruojo r. Lygumų pagrindinės mokyklos teritorija, Mokyklos g. 7, Lygumų mstl.
3. Kontaktinis asmuo – direktoriaus pavaduotojas ūkiui Mindaugas Bulaitis, 
tel.+370 614 89298, el. paštas bulaitismindaugas@gmail.com
4. Darbų aprašymas ir preliminarios apimtys yra nurodyti Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas). Techninėje specifikacijoje nurodyti minimalūs reikalavimai Darbams. Darbai, kurie turi būti atlikti pagal prekių įrengimo ar darbų technologiją ir kiti darbai, kuriuos būtina atlikti, bet jie nėra įvertinti Užsakovo pateiktuose dokumentuose, turi būti įvertinti Rangovo. 
5. Darbai apima: visų reikalingų darbų atlikimą, visų reikalingų leidimų ir/ar licencijų gavimą, pabaigtų darbų vykdomosios dokumentacijos perdavimą Užsakovui, visus reikalingus statinių, įrenginių, prietaisų ir pan. matavimo, išbandymų, išvalymo darbus ir visus kitus darbus, kurie yra būtini Darbams užbaigti.
6. Darbai, kurie turi būti atlikti pagal statybos darbų technologiją, normatyvinius statybos dokumentus ir kiti darbai, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, turi būti įvertinti ir atlikti Rangovo. 
7. Jeigu Sutartyje yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms, teikiamoms paslaugoms ar darbams, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai  turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis. Rangovas gali siūlyti lygiaverčius produktus.
8. Visi su Sutarties įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti pristatyti Užsakovui. 


II SKYRIUS
 SUTARTIES OBJEKTO KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

9. Pradinės Sutarties kaina -  ............. Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM).
10. PVM sudaro - .................................... Eur.
11. Sutarties kaina - ................................ Eur su PVM.
12. Sutartyje Pradinės Sutarties kaina yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą Prekių apimtį. Jei Sutarties vertė buvo peržiūrėta pagal Sutartyje nurodytas kainų peržiūros sąlygas, atitinkamai tikslinama (didėja arba mažėja) pradinės Sutarties vertė.
13. Detalus Sutarties kainos išskaidymas nurodytas Tiekėjo pasiūlyme (Sutarties 2 priedas).
14. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kaina per visą Sutarties galiojimo laikotarpį nekeičiama, išskyrus Sutartyje nurodytus atvejus. 
15. Sutarties dokumentuose nurodyti Darbų kiekiai yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo įvykdytų darbų faktinis kiekis skiriasi nuo pirkimo dokumentuose ir/ar Sutartyje nurodyto darbų kiekio, laikoma, kad šie didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų darbų kiekio, Sutarties kaina nebus keičiama. Didesni atliktų darbų kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o mažesni – atsisakomais darbais, išskyrus atvejį, kai Sutartyje nurodytų Darbų apimtys, viršija 15 procentų Sutarties kainos Eur be PVM.
16. Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti visi Darbų atlikimo kaštai, statybinių medžiagų, įrangos bei priemonių įsigijimo išlaidos, visi mokami mokesčiai, rinkliavos ir kitos išlaidos, susijusios su Sutarties įsipareigojimų vykdymu.
17. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka:
17.1. Užsakovas  Rangovui sumokės už faktiškai atliktus darbus pagal pateiktą Atliktų darbų aktą ir sąskaitą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos;
17.2. Mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui du Atliktų darbų akto egzempliorius ir sąskaitą. Užsakovas, gavęs šiame punkte nurodytus dokumentus, per 5 darbo dienas privalo pasirašydamas patvirtinti Atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:
17.2.1. koks nors Rangovo atliktas darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant mokėjimo sumą tokio netinkamo darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu ir (arba)
17.2.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, sumažinant mokėjimo sumą to darbo arba įsipareigojimo verte.
17.3. Rangovas sąskaitas privalo teikti tik elektroniniu būdu. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. 
17.4. Sąskaita gali būti išrašyta tik už faktiškai atliktus Darbus. 
17.5. Sąskaita negali būti išrašoma, jeigu nėra Šalių pasirašyto Atliktų darbų akto/Atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto. 
17.6. Užsakovas už perkamus Darbus Rangovui sumoka mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą.
17.7. Galimas apmokėjimas dalimis, pagal faktiškai atliktus darbus, bet ne daugiau kaip 60 procentų nuo Sutarties vertės Eur su PVM. 
17.8. Galutinis mokėjimas Rangovui bus mokamas tik tuomet kai Šalys pasirašys Atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas pateiks visą Darbų vykdomąją dokumentaciją.
17.9. [bookmark: _Hlk193294805]Darbai finansuojami valstybės fondo lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, pagal projektą „Fizinio aktyvumo galimybių didinimas Lygumų miestelio ir aplinkinių gyvenviečių bendruomenėms“, kodas: NSA-SI-2024-0009. 

III SKYRIUS
PAKETIMAI

18. [bookmark: _Hlk180672387]Jei Darbų vykdymo metu paaiškėja, kad dėl nenumatytų aplinkybių, kurių nei Rangovas nei Užsakovas negalėjo įvertinti iš anksto, kyla nenumatytų papildomų darbų poreikis, Rangovas turi teisę kreiptis dėl papildomų nenumatytų darbų.
19. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: 
19.1. pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma: 
* pritaikant Darbų lokalinėse sąmatose nurodytus įkainius arba 
* išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba 
* pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas. 
* pagal UAB „Sistela“ informaciniame - programiniame komplekse „Sąmata“ nurodytus (darbų vykdymo metu galiojančius) skaičiuojamųjų darbų įkainius.
19.2. įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės, pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (toliau – Metodika) priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.
20. [bookmark: _Hlk180672443]Pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu dėl Darbų pakeitimo, nurodant Darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir pan.), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą. Toks papildomas susitarimas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus pakeitimus.
21. Papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų Darbų apimtys, jeigu jos viršija 15 procentų Sutarties kainą Eur be PVM. Jei būtina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. Papildomų darbų lokalinę sąmatą ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, gali būti koreguojama Sutarties kaina. 
22. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu gali būti keičiama padidėjus arba sumažėjus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM) tarifui. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus PVM įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas PVM tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
23. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo PVM įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. 
24. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

 	

	 - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

	 - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
	A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

	 - senas PVM tarifas (procentais)

	 - naujas PVM tarifas (procentais)
25. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu taip pat gali būti keičiama dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena. 
26. Rangovui mokėtinos sumos gali būti perskaičiuojamos tik už statybos darbus. Rangovui mokėtinos sumos už Darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros (https://osp.stat.gov.lt/) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso (toliau – Indeksas), labiausiai atitinkančio Darbų objekto rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,10 koef. (pakitus mažiau nei 0,10 koef. Sutarties kaina nebus perskaičiuojama) per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį.
27. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr
Kur:	
K – Indekso pokyčio koeficientas;
IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;
		Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė negu Sutarties sudarymo (registracijos) diena, pabaiga – ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena. 
28. Šalys privalo sudaryti papildomą susitarimą dėl Sutarties kainos perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Sutarties kainą pateikimo dienos. Šalys privalo papildomame susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą, perskaičiuotą Sutarties kainą, perskaičiuotą Darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (jeigu tai buvo privaloma sumą – šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento, bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.
29. Po to, kai Šalys sudaro papildomą susitarimą dėl Sutarties kainos perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina taikoma Darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo. Jeigu dėl papildomo susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos.
30. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties kainos peržiūros negali būti dažnesnės nei kas 3 mėn.
31. Vėlesnis kainų perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas. 
32. Sutartis taip pat gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

IV SKYRIUS
SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS

33. Darbų atlikimo terminas – iki 2025 m. rugpjūčio 31 d.

V SKYRIUS
ATLIKTO SUTARTIES OBJEKTO PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA 

34. Darbų priėmimo dokumentai perduodami (priimami) vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kitų Darbus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais bei šios Sutarties sąlygomis. 
35. Darbų rezultatas turi atitikti Sutarties nuostatas ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus.
36. Darbai turi būti atlikti, o Darbų rezultatas perduotas Užsakovui per Sutartyje nurodytą Darbų atlikimo terminą. Darbai laikomi atliktais, tuomet, kai yra pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas ir Užsakovui perduota visa privaloma Darbų dokumentacija.


VI SKYRIUS
 SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

37. Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka, Užsakovas privalo perduoti Rangovui statybvietę. 
38. Statybvietė ir jos valdymo teisė Rangovui perduodama ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, pasirašant Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą. 
39. Jeigu Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per aukščiau nurodytą dienų skaičių nėra pasirašytas, po 14 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos laikoma, kad Statybvietė yra perduota Rangovui.
40. Rangovas turi teisę naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis.
41. [bookmark: _Hlk75253087]Rangovas įsipareigoja:
41.1. per ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų terminą, skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, Užsakovui pateikti Darbų lokalines sąmatas įkainiui, kurios bus naudojamos atsisakomų/keičiamų/papildomų darbų kainai apskaičiuoti, atliktų darbų kiekių kontrolei vykdyti ir pan.
41.2. atlikti Darbus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais ir taisyklėmis, Darbų pirkimo dokumentais ir šios Sutarties sąlygomis;
41.3. vykdyti teisėtus Užsakovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo reikalavimus, susijusius su Sutarties vykdymu;
41.4. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui užbaigti Darbus Sutartyje nustatytais terminais; 
41.5. kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis;
41.6. užtikrinti, kad vykdant Darbus būtų naudojami statybos produktai, nurodyti Darbų viešojo pirkimo dokumentuose ir atitiktų jame nurodytus reikalavimus. Statybos produktų keitimas galimas tik esant Užsakovo rašytiniam sutikimui;
41.7. garantuoti ir atsakyti už darbo saugumą objektuose, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta darbų vykdymo teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad nebus pažeisti trečiųjų asmenų interesai;
41.8. apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo ir prisiimti atsakomybę už bet kokį aplaidumą, dėl kurio tas turtas buvo prarastas arba sugadintas. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas suteikė Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms;
41.9. naudotis tokiu šilumos, elektros ir vandens bei kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui Rangovas gali gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka tiekimo įmonėms, jeigu nesusitariama kitaip;
41.10. savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą, jo atstovus ir darbuotojus nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančių iš bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo atliekant darbus, įskaitant ir teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, prekinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas. Rangovas atsako tik už tuos ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie yra tiesiogiai susiję su jo sutartinių prievolių nevykdymu;
41.11. prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors sumontuotas statinio konstrukcijas ar kitus atliktus statybos darbus, privalo priduoti juos Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, pasirašant paslėptų darbų patikrinimo ar išbandymo aktą. Jeigu Rangovas paslepia sumontuotas statinio konstrukcijas ar kitus atliktus statybos darbus apie tai nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir, nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato, vėliau uždengti;
41.12. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bet kuriuo metu lankytis statybos objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija;
41.13. surašyti atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą. Darbų perdavimo-priėmimo dokumentacija turi būti detalizuota, aiški ir parengta pagal LR teisės aktų ir Užsakovo reikalavimus. 
41.14. gavęs Užsakovo atstovo rašytinį pranešimą apie nustatytus atliktų Darbų defektus, pašalinti juos per rašte nustatytą terminą;
41.15. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose LR teisės aktuose.
41.16. nuo Statybvietės perdavimo dienos iki Darbų pabaigos datos Rangovas turi būti apsidraudęs statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Rangovas, ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo statybvietės perdavimo dienos Užsakovui turi pateikti draudimo įmonės liudijimo kopiją ar kitus įrodymus, kad Rangovas yra apsidraudęs statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.
42. [bookmark: _Hlk534796063]Užsakovas turi teisę:
42.1. tikrinti darbų atlikimo eigą ir kokybę;
42.2. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei darbų atlikimo eigoje sistemingai pažeidžiami pagal Sutartį prisiimti įsipareigojimai;
42.3. [bookmark: _Hlk534792830]savo iniciatyva arba gavęs raštišką Rangovo kreipimąsį su išsamiai nurodytomis priežastimis ir pagrindžiančiais dokumentais, raštu sustabdyti Darbus dėl pasikeitusių, nuo Šalių nepriklausančių, objektyvių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos. 
43. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai: 
43.1.1. vėluojama perduoti Statybvietę ar dalį Statybvietės (netaikoma) ;
43.1.2. trečiųjų šalių įtaka;
43.1.3. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
43.1.4. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
43.1.5. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą;
43.1.6. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis; 
43.1.7. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 
43.1.8. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl pakeitimo; 
43.1.9. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos viešojo pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas. 
44. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu, Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. 
45. Darbų sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos.
46. Užsakovas įsipareigoja:
46.1. teikti Rangovui visą turimą informaciją ir/ar dokumentus, reikalingus Darbams atlikti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje Rangovo turimi visi dokumentai gauti iš Užsakovo grąžinami Užsakovui; 
46.2. pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktą LR teisės aktų nustatyta tvarka;
46.3. apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus Darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
 DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA 

47. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, nustatančiais Darbų garantiją. 
48. Techninėje specifikacijoje nurodytoms prekėms (toliau – Prekės) suteikiama ne trumpesnė nei Sutarties dokumentuose nurodyta garantija, o jeigu garantija nenurodyta, turi būti suteikiamas ne trumpesnis nei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas garantijos terminas.
49. [bookmark: _Hlk180673314]Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Darbų priėmimo-perdavimo dokumento pasirašymo dienos. Jeigu Darbų/Prekių patikrinimo metu Užsakovas nustatys trūkumų Sutarties reikalavimams, garantinio laikotarpio skaičiavimo pradžia bus laikoma diena, kai Rangovas ištaisys trūkumus.
50. Garantija turi būti taikoma visiems ir bet kokiems nustatytiems Darbų/Prekių trūkumams ir gedimams išskyrus tokius trūkumus ir gedimus, kurie atsiranda Užsakovui pažeidus Darbų/Prekių eksploatavimo sąlygas, kurios nurodytos Rangovo pateiktoje Darbų/Prekių naudojimo instrukcijoje. 
51. Rangovas turi užtikrinti, kad garantinio laikotarpio metu būtų atliktas garantinis remontas arba sugedusios Prekės ar jų dalys pakeistos naujomis. Rangovas apmoka visas su garantiniu remontu susijusias išlaidas. Jeigu Rangovas per nurodytą terminą nepašalina gedimų arba nepakeičia sugedusių ar turinčių trūkumų Prekių, Užsakovas raštu prieš 3 (tris) darbo dienas, informavęs Rangovą, turi teisę pašalinti Prekių trūkumus savo jėgomis ir savo sąskaita, o Rangovas įsipareigoja atlyginti visas Užsakovo dėl to patirtas išlaidas bei nuostolius. 

VIII SKYRIUS
SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

52. Šalys įsipareigoja vykdyti Sutartį ir jos nepažeisti. Už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
53. Jeigu Užsakovas vėluoja apmokėti už atliktus Darbus, Rangovas turi teisę reikalauti delspinigių, kurių dydis yra 0,05 % nuo vėluojamos apmokėti sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną nuo Sutartyje numatyto termino pasibaigimo, jeigu nėra kitų dokumentų, įteisinančių Sutarties laiko pratęsimą. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Užsakovo nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.
54. [bookmark: _Ref42094595][bookmark: _Hlk79075089][bookmark: _Hlk180673716][bookmark: _Ref41985768][bookmark: _Ref45286086][bookmark: _Hlk79075138]Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus ir/arba įvykdyti garantinius įsipareigojimus Sutartyje numatytais terminais, Rangovas moka Užsakovui 0,05 (penkių šimtųjų) procentų delspinigius nuo visos Sutarties kainos eurais su PVM vertės, už kiekvieną uždelstą dieną. Pirkėjas neprivalo įrodyti Tiekėjui, kad patyrė nuostolių.
55. Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį ir/arba Rangovui padarius esminį Sutarties pažeidimą, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 5000,00 Eur dydžio baudą (Sutarties įvykdymo užtikrinimas). 
56. Bauda išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinų sumų, o jeigu mokėtinos sumos yra mažesnės nei bauda, Rangovas turi sumokėti baudą į Užsakovo nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pareikalavimo pateikimo dienos. Užsakovas prieš baudos taikymą įspės Rangovą ir nurodys, kokių įsipareigojimų pagal Sutartį Rangovas neįvykdė ar vykdė juos netinkamai. Užsakovas neprivalo įrodyti Rangovui, kad patyrė nuostolių.
57. Netesybų sumokėjimas ir (ar) Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.
58. Netesybų sumokėjimas ir (ar) užtikrinimo gavimas (jei taikoma) nepanaikina Šalies teisės reikalauti, kad kita Šalis kompensuotų jos patirtus tiesioginius nuostolius. Kiekviena iš Šalių turi teisę gauti iš kitos Šalies tiesioginių nuostolių, atsiradusių dėl kitos Šalies netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ar nevykdymo, neviršijant Sutarties kainos, jei teisės aktai nenumato, kad privalo būti kompensuota didesnė suma. Rangovas privalo kompensuoti Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius, kurių nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Šiame punkte numatytas kompensuotinos sumos apribojimas netaikomas jei žala atsirado dėl Šalies sąmoningo veikimo ar didelio neatsargumo, konfidencialumo įsipareigojimų ar intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo. 
59. Nustatant ar Sutarties pažeidimas yra esminis, bus  vadovaujamasi CK 6.217 straipsnio nuostatomis. Sutarties esminiu pažeidimu taip pat bus laikoma:
59.1. Jeigu Rangovas ilgiau nei 10 darbo dienų vėluoja atlikti Darbus;
59.2. Jeigu Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darbų ir/ar kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma;
59.3. Jeigu Rangovas po raštiško Užsakovo įspėjimo, per Užsakovo nustatytą laiką, neįvykdo reikalavimų dėl Darbų kokybės ar kitų šios Sutarties sąlygų ir jas dar kartą pažeidžia.
59.4. Sutarties kaina yra esminė Sutarties sąlyga. Jei Rangovas bandys didinti ar atsisakys vykdyti Sutartį už Sutarties kainą, tai bus laikoma esminiu Sutarties pažeidimu;
59.5. [bookmark: _Hlk180672814]Rangovas pažeidžia Sutartyje nustatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo.
60. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (bauda) išskaičiuojamas iš Rangovui mokėtinų sumų, o jeigu mokėtinos sumos yra mažesnės nei Sutarties įvykdymo užtikrinimas, Rangovas turi sumokėti baudą į Užsakovo nurodytą sąskaitą, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pareikalavimo pateikimo dienos. Užsakovas prieš baudos taikymą įspės Rangovą ir nurodys, kokių įsipareigojimų pagal Sutartį Rangovas neįvykdė ar vykdė juos netinkamai. Užsakovas neprivalo įrodyti Rangovui, kad patyrė nuostolių.
61. [bookmark: _Hlk180672897]Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir nepanaikina Užsakovo teisės reikalauti, kad Rangovas kompensuotų jo patirtus tiesioginius nuostolius. 

IX SKYRIUS
SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

62. Sutartis gali būti nutraukta:
62.1. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu;
62.2. vienos iš Šalių iniciatyva. 
63. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu:
63.1. paaiškėjo, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal VPĮ 46 straipsnio nuostatas ar dėl kitų Pirkimo sąlygose nustatytų pašalinimo pagrindų (jeigu tokie taikomi);
63.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
63.3. Rangovas iš esmės pažeidė sutartį;
63.4. paaiškėja kitos aplinkybės, dėl kurių Rangovas negalės tinkamai vykdyti Sutarties ir (ar) Rangovas negali pateikti pagrįstų įrodymų, kad Sutartį įvykdys tinkamai.
64. Rangovas, gavęs pranešimą iš Užsakovo dėl Sutarties nutraukimo, turi teisę pateikti Užsakovui rašytinius paaiškinimus per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo iš Užsakovo gavimo dienos.
65. Užsakovas, nesant Rangovo kaltės, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs apie tai Rangovą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, nepaisydamas to, kad Rangovas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus, ir Rangovas neturi teisės gauti jokių kitokių kompensacijų.
66. Rangovas, nesikreipdamas į teismą, gali vienašališkai nutraukti Sutartį jeigu:
66.1. Užsakovas ne dėl Rangovo kaltės vėluoja atlikti mokėjimą daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų ir, jeigu Rangovas apie vėlavimą prieš tai raštu pranešė Užsakovui;
66.2. Užsakovas sustabdė Darbų vykdymo terminą dėl to, kad negali priimti Darbų ir Darbų pristatymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 3 (tris) mėnesius.
67. Sutartis taip pat gali būti nutraukiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio nuostatomis.
68. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika) darbo dienų raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnį nei 3 (trijų) darbo dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.
69. Vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant Darbų priėmimo-perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

X SKYRIUS
NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

70. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
71. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d.  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).
72. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo.
73. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.
74. Jeigu Sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.


XI SKYRIUS
SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVŲ KEITIMO TVARKA

75. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų, kurie faktiškai vykdys sutartį, pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jei pirkimo dokumentuose buvo nustatyti kvalifikacijos reikalavimai subtiekėjams, naujai pasitelkiami subtiekėjai privalo atitikti šiuos reikalavimus. Sutarties vykdymo metu subtiekėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subtiekėjų, Sutartyje numatyto subtiekėjo pakeitimas kitu, naujo Sutartyje nenumatyto subtiekėjo pasitelkimas galimas tik gavus Užsakovo sutikimą. Toks Sutarties pakeitimas įforminamas raštu sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.
76. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarką, atsižvelgiant į Darbų viešojo pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. 
77. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami subrangovai (jeigu tokie yra) nurodyti Rangovo pasiūlyme.
78. Subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) Darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, galimas tik tiems Darbams, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavus Užsakovo sutikimą. 
79. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas ir (ar) subrangovų pasitelkimas ir/arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas, tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:
79.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;
79.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą Darbų dalį;
79.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį dėl pagrįstų aplinkybių būtina padidinti Darbų atlikimo spartą.
80. Užsakovui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Naujas subrangovas gali pradėti atlikti Darbus, tik Rangovui gavus Užsakovo sutikimą.
81. Naujas subrangovas privalo Užsakovui pateikti dokumentus, įrodančius, kad subrangovo kvalifikacija atitinka Darbų viešojo pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subrangovams, taip pat dokumentus įrodančius subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą (jeigu to buvo reikalaujama).
82. Subrangovo pasitelkimas nekeičia pagrindinio Rangovo atsakomybės dėl sudarytos Sutarties įvykdymo.

XII SKYRIUS
 KITOS SĄLYGOS

83.  Sutartis įsigalioja abiem Šalims pasirašius Sutartį (t. y. kitą dieną po antrosios Šalies pasirašymo dienos) ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.
84. Sutartis gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintos galiojančios redakcijos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos nuostatomis ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.
85. Visi ginčai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami Šalių susitarimu. Nepavykus susitarti, ginčo sprendimas bet kurios iš Šalių iniciatyva gali būti perduotas spręsti teismui pagal Užsakovo buveinės vietą, nurodytą Juridinių asmenų registre, taikant Lietuvos Respublikos teisę.
86. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kita informacija, kurią Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) Sutartyje nurodytais adresais, kitais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą.
87. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, apie tai Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 10 darbo dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.
88. [bookmark: _Hlk180673074]Šalys patvirtina, kad fizinių asmenų asmens duomenys bus tvarkomi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šalys pripažįsta, kad papildomo susitarimo dėl asmenų duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu šios Sutarties sąlygų pakeitimu.
89. Sutartis bus vieša, išskyrus konfidencialią informaciją, nustatytą įstatymų nustatyta tvarka.
90. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis:
90.1. 1 priedas. Techninė specifikacija;
90.2. 2 priedas. Rangovo pasiūlymas;
90.3. 3 priedas. Darbų perdavimo-priėmimo akto forma;
90.4. 4 priedas. Statybvietės priėmimo-perdavimo akto forma.
	

Užsakovo vardu:
	

Rangovo vardu:


	(Užsakovo rekvizitai)


Už sutarties vykdymą atsakingas asmuo:



	(Rangovo rekvizitai)


Už sutarties vykdymą atsakingas asmuo:


	Vardas, pavardė:
	
	Vardas, pavardė:
	


	Pareigos:
Parašas, data:
	
	Pareigos:
Parašas, data:
	

	
	
	
	



































Statybos rangos darbų sutarties 3 priedas

(Pavyzdinė forma)

DARBŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS 

 .......... m. ............................... ........... d. 
Pakruojis


[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., toliau vadinamas Rangovu, 
ir
[Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ............................................., toliau vadinama Užsakovu,

toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą: 

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Pakruojo r. Lygumų pagrindinės mokyklos dviejų sporto aikštelių atnaujinimo darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima. 
2. Atliktų Darbų vertė iš viso ....................... Eur.
3. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią....................... Eur (......................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
[4. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.] 
[4. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 14 dienų] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.] 
[Pasirenkama pagal situaciją]
5. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui. 
[PRIEDAS: Defektų sąrašas, taip pat nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui ir įkainotą defektų vertę]
[Pasirenkama pagal situaciją]

	Rangovas
	Užsakovas

	(Rangovo rekvizitai)
	Pakruojo rajono savivaldybės administracija


	
	(Užsakovo rekvizitai)

	
	

	______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]
	______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]









Statybos rangos darbų sutarties 4 priedas

(Pavyzdinė forma)
STATYBVIETĖS PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS

.......... m. ............................... ........... d. 
Pakruojis


Sutarties numeris:
Sutarties objektas: 
Statybvietės adresas: 

Užsakovas – [Užsakovo pavadinimas], vadovaudamasi Sutartimi ir šiuo Statybvietės priėmimo – perdavimo aktu (toliau – aktas) suteikia Rangovui – [Rangovo pavadinimas], Statybvietės valdymo teisę.
Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Sutartimi. 
Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad Statybvietės ribos atitinka Sutartyje nurodytas schemas, Statybvietės ribos fiziškai parodytos Rangovo atstovui.



	Rangovas
	Užsakovas

	[Pavadinimas] 
	[Pavadinimas]

	
	

	______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]
	______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

	
	

	(data)
	(data)
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