PASLAUGŲ PASKIRTIES VIEŠOJO TUALETO PASTATO (UNIKALUS NR. 2597-0005-1019) MEILĖS AL. 2, PALANGOJE, PAPRASTOJO REMONTO RANGOS DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. Pirkimo pavadinimas – paslaugų paskirties viešojo tualeto pastato (unikalus Nr. 2597-0005-1019) Meilės al. 2, Palangoje, paprastojo remonto rangos darbai.
2. Darbų atlikimo vieta – Meilės al. 2, Palanga.
3. Darbų sudėtis ir apimtys:
[bookmark: _Hlk38883087]3.1. darbai atliekami pagal projektuotojo UAB „Medstatyba“ 2024 metais parengtą paslaugų paskirties viešojo tualeto pastato (unikalus Nr. 2597-0005-1019) Meilės al. 2, Palangoje, paprastojo remonto aprašą Nr. (23-22)-A (toliau – Projektas). Remontuojamas pastatas vieno aukšto, esamas bendras plotas – 152,00 m², pagrindinis plotas – 136,37m²;
3.2. pagal Projekto sprendinius paprastojo remonto aprašu numatomi darbai atnaujinti cokolį, nuogrindą, išorines sienas, sutapdintą stogą, žaibosaugą, esamas vidaus inžinerines sistemas (vandentiekio, buitinių nuotekų bei lietaus nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo, elektros, elektroninių ryšių). Įrengiama priešgaisrinė signalizacija, keičiami langai bei durys, atnaujinama vidaus patalpų apdaila, apšvietimo sistema, sanitarinių mazgų prietaisai, jų įrengiama daugiau, įrengiamos pertvaros, atnaujinami lauko inžineriniai tinklai, sutvarkomas. Įgyvendinami pastato pritaikymo neįgaliesiems ir sklypo sutvarkymo sprendiniai;
3.3. rangovas teikdamas pasiūlymą privalo įsivertinti visus įkainotų veiklų sąraše nurodytus darbus ir juos atlikti;
3.4. maksimali pasiūlymo kaina – 624 751,00 Eur su PVM (516 323,14 Eur be PVM).
4. Sutarties trukmė:
4.1. sutarties pradžia – sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo visos sutarties Šalys, rangovas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą, lokalines darbų sąmatas ir kalendorinį darbų atlikimo grafiką. Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kalendorinis darbų atlikimo grafikas ir lokalinės darbų sąmatos turi būti pateiktos ne vėliau nei per 7 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos;
4.2. sutarties terminas – 6 (šeši) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo;
4.3. darbus rangovas privalo atlikti per 5 (penkis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo;
4.4. darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus atlikti sutartyje numatyti statybos darbai, ištaisyti defektai, parengta statinio kadastrinių matavimų byla, suderinta su VĮ Registrų centru, atliktos statybos užbaigimo bei įregistravimo nekilnojamojo turto registre procedūros ir užsakovui perduoti visi STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriuje nurodyti ir su tuo susiję dokumentai. Statybos užbaigimo procedūras organizuoja rangovas. Užsakovas suteikia rangovui įgaliojimus surašyti deklaracijas apie statybos užbaigimą, pateikti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prašymą patvirtinti deklaraciją, VĮ Registrų centrui pateikti prašymą įregistruoti užbaigtus statyti statinius Nekilnojamojo turte registre Palangos miesto savivaldybės vardu;
4.5. atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo rangovo, sutarties, darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą ne ilgiau kaip 2 mėnesiams.
5. Informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir pateikta pasiūlymuose nurodoma pirkimo kaina:
5.1. sutarties tipas – fiksuotos kainos sutartis (kiekių ir kainų svyravimo riziką pilnai prisiima rangovas). Atsiskaitoma pagal fiksuotos kainos principą;
5.2. kaina siūloma visai darbų apimčiai;
5.3. medžiagų kiekiai ir darbų apimtys vertinami kartu su projekto dalyse pateiktomis techninėmis specifikacijomis, aiškinamaisiais raštais, brėžiniais bei projekto dalyse pateiktais darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiais. Jų svyravimo riziką prisiima rangovas;
5.4. rangovas turi įsivertinti ir tokius nenumatytus darbus, kurie Projekte nėra aiškiai išskirti, bet juos būtina atlikti siekiant užtikrinti statybos darbų saugumą, organizavimą, pilną statinio ir (ar) darbų užbaigimą, statinio perdavimą eksploatacijai ir nepertraukiamą esamų sklypo ribose ir gretimų pastatų veiklą;
5.5. rangovas teikia įkainotų veiklų sąrašą. Esant būtinumui perkančioji organizacija turi teisę prašyti rangovo pagrįsti kainos sudėtines dalis pateikiant lokalines sąmatas pagal įkainotų veiklų sąrašo punktus. Visos kainos privalo būti pateikiamos eurais ir centais;
5.6. rangovas privalo įrašyti kainas visose įkainotų veiklų sąrašo eilutėse:
	Nr.
	Veiklos pavadinimas, išlaidos
	Kaina be PVM, Eur
	PVM, Eur
	Kaina su PVM, Eur



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Statybos darbai
	
	
	

	1.1.
	Sklypo sutvarkymo darbai (SP)
	
	
	

	1.2.
	Statinio architektūros/konstrukcijų darbai (SA/SK)
	
	
	

	1.4.
	Šildymo ir vėdinimo darbai (ŠVOK)
	
	
	

	1.5.
	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo darbai (VN)
	
	
	

	1.6.
	Elektrotechnikos darbai (E)
	
	
	

	1.7.
	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) darbai (ER)
	
	
	

	1.8.
	Gaisro aptikimo ir signalizavimo darbai (GSS)
	
	
	

	1.9.
	Apsauginės signalizacijos įrengimo darbai (AS)
	
	
	

	2.
	Kiti darbai
	
	
	

	2.1.
	Statinių geodezinių nuotraukų parengimas
	
	
	

	2.2.
	Požeminių inžinerinių tinklų geodezinių nuotraukų parengimas
	
	
	

	2.3.
	Statinių kadastrinių matavimų bylų, suderintų su VĮ Registrų centru (teisinei registracijai) parengimas
	
	
	

	2.4.
	Žemės sklypo kadastrinių matavimų bylos, suderintos su Nacionaline žemės tarnyba, parengimas
	
	
	

	2.5.
	Išlaidos, susijusios su statinių statybos užbaigimo procedūromis (dokumentų parengimas statybos užbaigimo procedūroms, statybos užbaigimo procedūros, ekspertizės rangovo paslaugos) ir statinių įregistravimu Nekilnojamojo turto registre
	
	
	

	Bendra pasiūlymo vertė
	
	
	



6. Finansavimo šaltinis ir atsiskaitymo tvarka:
[bookmark: _Hlk31785627]6.1. darbai apmokami Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis iš Architektūros ir teritorijų planavimo programos (Nr. 10) priemonės 3.4.1.3.4 „Paslaugų paskirties viešojo tualeto pastato, Meilės al. 2, Palangoje, paprastojo remonto projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir rangos darbai“ pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų ar paslaugų aktus, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, PVM sąskaitas faktūras) per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų gavimo dienos;
6.2. vykdant pirkimo sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Kiti išlaidas pagrindžiantys dokumentai gali būti teikiami naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Prisijungti prie elektroninės paslaugos SABIS galima interneto adresu https://sabis.nbfc.lt.  Prekės (Paslaugos) yra apmokamos Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Rangovas įsipareigoja PVM sąskaitose faktūrose nurodyti sutarties, kurios pagrindu išrašomos sąskaitos, numerį.
7. Statytojo (užsakovo) pateikiami duomenys:
7.1. paslaugų paskirties viešojo tualeto pastato (unikalus Nr. 2597-0005-1019) Meilės al. 2, Palangoje, paprastojo remonto aprašas, I–X tomai;
7.2. statybą leidžiantis dokumentas, 4 lapai.
8. Specialiosios sutarties sąlygos:
8.1. pirmus 6 (šešis) mėnesius po sutarties įsigaliojimo sutarties kaina neperskaičiuojama. Praėjus 6 (šešiems) mėnesiams po sutarties įsigaliojimo, sekančio kalendorinio mėnesio pirmąją dieną likusių darbų kaina gali būti perskaičiuojama taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės biuletenyje „Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai“ pagal statinių tipus paskelbtus statybos sąnaudų kainų indeksus, jeigu per praėjusius 6 (šešis) mėnesius statybos sąnaudų kainų pokytis yra didesnis kaip 10 (dešimt) procentų. Likusieji darbai suprantami kaip faktiškai likę neatlikti darbai. Rangovas praranda teisę reikalauti perskaičiuoti tų darbų kainą, kuriuos jis dėl savo kaltės vėlavo atlikti sutartyje numatytais terminais. Kaina perskaičiuojama pagal tai, kiek bus pakitęs paskutinis paskelbtas einamųjų metų statybos sąnaudų kainos indeksas lyginant su prieš tai buvusių metų atitinkamo mėnesio kainų indeksu. Kainų pakeitimas įforminamas protokolu, pasirašomu abiejų šalių;
8.2. pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais;
8.3. bet kuriuo sutarties vykdymo metu užsakovas dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių, raštu nurodydamas priežastis (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios vykdyti darbus, atsiradus projektinių sprendinių neatitikimams, dėl kurių būtina koreguoti projektą, būtina atlikti papildomus pirkimus, atsiradus nenumatytiems darbams, dėl žemės sklypo ar statinių kadastrinių matavimų tikslinimo procedūrų), turi teisę stabdyti sutarties ir darbų vykdymo terminus bei nurodyti rangovui sustabdyti visų darbų vykdymą. Toks darbų vykdymo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 6 (šešis) mėnesius. Išnykus darbų sustabdymo aplinkybėms, darbų vykdymo sustabdymo terminas pratęsiamas laikotarpiui, kuris buvo likęs iki darbų vykdymo termino pabaigos prieš sustabdymą. Išnykus darbų sustabdymo aplinkybėms, užsakovas raštu informuoja rangovą apie darbų vykdymo sustabdymo pabaigą. Pasibaigus darbų sustabdymui, tikslinamas kalendorinis darbų atlikimo grafikas;
8.4. darbų sustabdymo metu šalims netaikomos sankcijos. Sustabdymo metu visus atliktus darbus rangovas privalo prižiūrėti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo ar kitokios žalos;
8.5. jei iki sutarties pabaigos dėl negauto finansavimo darbai atlikti ne iki galo, sutartis nutraukiama šalių bendru sutarimu, pasirašant sutarties nutraukimo susitarimą. Pasirašius susitarimą, rangovas perduoda užsakovui visą dokumentaciją, susijusią su vykdytais statybos darbais, o užsakovas sumoka rangovui už faktiškai tinkamai atliktus ir priimtus darbus;
8.6. sutarties vykdymo metu rangovas įsipareigoja per 5 (penkias) dienas raštu informuoti užsakovą apie visas reikšmingas aplinkybes (pvz.: turto areštas ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, taikos sutarties su kreditoriais sudarymas, pagrindų bankroto ar restruktūrizacijos bylai iškelti atsiradimas, paduoti pareiškimai dėl bankroto ar restruktūrizacijos bylos rangovui iškėlimo, bankroto ar restruktūrizacijos bylos iškėlimas, mokestinis įsiskolinimas) ir kitas aplinkybes, turinčias ar galinčias turėti įtakos sutartiniams įsipareigojimams tinkamai vykdyti.

_____________________________

