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1. BENDRA INFORMACIJA 

1.1. Įvadas 

Techninis darbo projektas (toliau TDP) parengtas vadovaujantis Užsakavo pateikta technine 

užduotimi (projektavimo užduotimi). TDP pateikti principiniai sprendiniai, kurie užtikrina, jog bus 

įvykdytos projektavimo užduotyje nurodytos projekto apimtys. 

 

TDP sprendiniai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybines normas ir taisykles. 

Statybinėms medžiagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi galiojantys valstybiniai 

standartai bei europiniai EN standartai, kurių vartojimas yra įteisintas Lietuvos Respublikos 

atitinkamų žinybų. 

1.2. Projekto rengimo pagrindas 

• Projekto techninė specifikacija; 

• 2020-11-06 Vilnius Tech parengtas Valakupių tilto estakados dalies (4–6 tarpatramių) 

kraštinių dėžinio skerspjūvio perdangos sijų (A ir D) būklės tyrimo aktas Nr. T20-25; 

• Vilniaus m. sav. archyvinė dokumentacija: 

o Darbo projekto brėžiniai, bylų Nr. 142, 153, 158, 159, 164, 167, 170, 172, 174‘ 

• Valakampių tilto per Nerį vertikalių poslinkių stabilizavimo darbo projektas (parengtas UAB 

„Kelprojektas“ 2006 m.). 

• Vilnius Tech parengtas Valakupių tilto estakados dalies (4–6 tarpatramių) kraštinių dėžinio 

skerspjūvio perdangos sijų (A ir D) būklės tyrimo aktas Nr. T20-25, 2020-11-06; 

• Vilnius Tech parengta Valakupių tilto estakadinės dalies (4–6 tarpatramių) kraštinių dėžinio 

skerspjūvio perdangos sijų (A ir D) būklės tyrimo aktas Nr. T24-02, 2021-01-21; 

• Vilnius Tech parengta Valakupių tilto estakadinės dalies (4–6 tarpatramių) kraštinių dėžinio 

skerspjūvio perdangos sijų (A ir D) būklės tyrimo aktas Nr. T24-02 priedas, 2021-03. 

1.3. Pagrindiniai norminiai dokumentai 

1 lentelė. Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kurių pagrindu parengta techninio projekto dalis, sąrašas. 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas 

1.   LR Statybos įstatymas 

2.   LR Aplinkos apsaugos įstatymas 

3.   LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

4.  STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

5.  STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

6.  STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

7.  STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

8.  STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

9.  STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 

10.  STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

11.  STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

12.  STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 

13.  LST EN 1990 Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai 
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Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas 

14.  LST EN 1991-1 Eurokodas 1.Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai 

15.  LST EN 1992-1-1 
Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis.  

Bendrosios ir pastatų taisyklės 

16.  LST EN 1992-2 
Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 2 dalis. 

 Gelžbetoniniai tiltai. Projektavimo ir konstravimo taisyklės   

17.  LST EN 206 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 

18.  LST EN 1536 Specialieji geotechnikos darbai. Gręžtiniai poliai 

19.  LST 1516 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

20.  TR 2.01:2019 Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas 

21.  LST EN 1990 Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai 

 
2 lentelė. Pagrindinės kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta techninio projekto dalis 

Eil. 
Nr. 

Kompiuterinė programa Programos paskirtis 

1 2 3 

1. Autodesk AutoCAD Konstrukcijų modeliavimas, braižymas 

2. Sofistik (SSD 2024) Konstrukcijų analizė ir skaičiavimai 

3. MS Office  Bylos parengimas 

 

2. BENDRIEJI DUOMENYS 

2.1. Statinio projektiniai duomenys 

• Statybos vieta – O. Milašiaus g., Vilniaus m., koordinatės 584499, 6066328 (LKS); 

• Statinių grupė – susisiekimo komunikacijos – kiti transporto statiniai; 

• Statybos rūšis – kapitalinis remontas; 

• Statinių paskirtis – inžineriniai statiniai; 

• Statinių kategorija – ypatingieji statiniai; 

2.2. Esamo statinio aprašymas 

Valakupių (ankščiau Valakampių) tiltas pastatytas 1972 m. pagal 1970 m. tuometinio sąjunginio 

instituto Lengiprotransmost (dabar AB „Transmost“) parengtą projektą. Tilto statybos rangovas - 

Vilniaus tiltų statybos valdyba Nr. 2 (dabar UAB „Tilsta“). Tiltą sudaro 6 tarpatramiai. Perdangos 

formulė – 62+100+62+3x36,5 m. Bendras perdangos ilgis – 333,5 m. Pirmuose trijuose 

tarpatramiuose įrengta nekarpyta, o likusiuose trijuose – karpyta perdanga. Skersiniame pjūvyje 

perdanga sudaryta iš 4 dėžinio skerspjūvio įtemptojo gelžbetonio sijų tarpusavyje apjungtų 

monolitinio betono ruožu paklotą laikančių plokščių lygmenyje. Tilto perdanga atremta į 

gelžbetonines kraštines ir tarpines atramas, įrengtas ant polinių pamatų. 

Šis techninis darbo projektas apima estakadinės tilto dalies karpytų perdangų 4–6 tarpatramiuose 

sijų kapitalinį remontą. Statinio vieta pateikta 2.1 paveiksle, estakadinės tilto dalies bendri vaizdai 

pateikti 2.2 ir 2.3 pav., o pagrindiniai brėžiniai ir elementų sutartiniai žymėjimai - 2.4 ir 2.5 pav. 

Nagrinėjamoje tilto dalyje kiekviena perdangos sija suformuota iš 13 gelžbetoninių surenkamų 

blokų, kurie statybos metu tarpusavyje sujungti iš anksto įtemptais vielapluoščiais, o blokų siūlės 

suklijuotos epoksidiniais klijais. Kraštinių perdangos sijų (A ir D) viršutinės plokštės plotis – 4,35 
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m, vidinių sijų (B ir C) – 4,00 m. Monolitinio betono ruožų plotis – 1,40 m. Sijų apatinių plokščių 

plotis – 2,50 m, sienelių plotis – 0,2 m, išskyrus atraminiuose ruožuose išdėstytų blokų, kurių 

sienutės plotis – 0,68 m. Sijų aukštis – 2,00 m. Bendras tilto perdangos plotis – 21,94 m. Ant 

perdangos įrengti du 3,24 m pločio šalitilčiai pėstiesiems ir dviratininkams bei 14,80 m pločio 

važiuojamoji dalis automobilių eismui. Važiuojamoje dalyje iš viso įrengtos 4 eismo juostos, po 

dvi juostas kiekviena kryptimi. Atramoje 4 įrengtas Maurer D80 tipo deformacinis pjūvis su 

elastomerine tarpine, o atramose 5, 6 ir 7 – lankstūs deformaciniai pjūviai su polimerinių medžiagų 

užpildu. 

 

2.1 pav. Valakupių tilto vieta žemėlapyje 

 

 
2.2 pav. Valakupių tilto estakadinės dalies bendras vaizdas 
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2.3 pav. Valakupių tilto estakadinės dalies fasadas 

 

 
2.4 pav. Valakupių tilto estakadinės dalies tarpatramių diagrama 

 

 
2.5 pav. Valakupių tilto estakadinės dalies tipinis perdangos skersinis pjūvis 

2.3. Klimatinės sąlygos 

Klimatologiniai duomenys pagal RSN 156-94 duomenis: 
- vidutinė metinė oro temperatūra    +6,0 C; 
- absoliutus oro temperatūros maksimumas  +35,9 C; 
- absoliutus oro temperatūros minimumas   -36,6 C; 
- vidutinė sausio oro temperatūra    -6,1 C; 
- vidutinė liepos oro temperatūra    +16,9; 
- šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra  +0,7 C; 
- metinis santykinis oro drėgnumas   80%; 
- vidutinis kritulių kiekis per metus    630 mm; 
- maksimalus paros kritulių kiekis    73,4 mm; 
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2.4. Meteorologinės sąlygos 

Oro temperatūra yra vienas iš pagrindinių meteorologinių elementų. Vidutiniai daugiamečiai 

duomenys Vilniuje pateikiami 1 lentelėje. 

1 lentelė. Vidutiniai daugiamečiai oro temperatūros duomenys Vilniuje 

Oro 

temp., 

 0 C 

Mėnesiai Metai 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
 

Vid. 5,2 5,7 7,6 8,8 10,7 10,6 10,2 9,6 8,9 6,6 4,0 4,2 6,6 

Maks. 22,6 17,9 17,8 19,5 19,9 19,9 18,7 18,7 18,8 15,4 11,8 14,9 34,9 

Min. -35,8 -36,3 -26,3 -12,0 -4,9 -0,2 4,4 0,3 -3,2 -13,7 -22,5 -28,5 -36,3 

2.5. Krituliai 

2 lentelė. Vidutiniai daugiamečiai kritulių duomenys Vilniuje 

Kritulių 

kiekis, 

mm 

Mėnesiai Metai 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
 

Vidutinis 39 31 35 42 55 69 80 78 56 45 53 47 630 

 

2.6. Kultūros paveldo teritorijos 

Remontuojama viadukas nepatenka į kultūros paveldo teritorijas ar kultūros paveldo objektų ir 

teritorijų apsaugos zonas. 

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

3.1. Kapitalinio remonto pagrindiniai darbai ir organizavimai 

Privažiavimas iki estakadinės dalies numatytas Neries gatve (norint patekti po estakada) arba 

nuo Kareiviu gatve (norint užvažiuoti ant tilto) nuo Žirmūnų pusės. O norint patekti ant tilto nuo 

Valakupių pusės, privažiavimas numatytas iš O. Milašiaus g. 

Galimas statybvietės įrengimas pateikiamas šios dalies brėžiniuose. 

 
3.1 pav. Privažiavimo keliai iki statybvietės (www.regia.lt) 

http://www.regia.lt/
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Statybos darbai vykdomi griežtai nepažeidžiant esamų aplinkinių sklypų ribų arba kelio juosto ribų 

– jeigu statybos darbų pradžioje bus suformuota ir įregistruota kelio juosta. 

Statinio statybos darbai organizuojami rangos būdu, pagal aktualius LR Statybos įstatyme 

nurodytus reikalavimus ir tvarką bei STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra" ir kitų poįstatyminių aktų nustatytus reikalavimus. Statytojas turi teisę pasirinkti 

rangovus, statinio statybos valdytojus bei tiekėjus aktualaus LR Viešųjų pirkimų įstatymo 

nustatyta tvarka. Pasirinkus rangovą Statytojas ir rangovas sudaro statybos rangos sutartį 

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka. 

Pagal rangos darbų sutarties reikalavimus rangovas yra atsakingas už statinio statybą, jo kokybę 

ir atitikimą paskirties, esminiams statinio bei Projekto dokumentuose nurodytiems reikalavimams. 

Rangovas atsakingas už statybos darbų metodų parinkimą ir organizavimą taip, kad būtų išlaikyti 

aktualių LR teisės aktų nustatyti reikalavimai. Pagrindinės rangovo teisės ir pareigos numatytos 

LR Statybos įstatyme ir STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

Rangovas turi ir kitų pareigų bei teisių, nustatytų aktualių LR įstatymų ir poįstatyminių aktų. 

Statybvietės įrengimui, buities, sanitarinių ir higienos patalpų  įrengimui, statybos produktų ir 

konstrukcijų sandėliavimui, statybinių įrenginių ir mechanizmų saugojimui projekte numatyta 

galima vieta (žr. projekto dalies brėžinius). Statybos darbų vykdytojas, prieš pradėdamas vykdyti 

statybos darbus privalo nusižymėti kelio juostos ribas ir aplinkinių sklypų ribas pagal tuometinę 

situaciją. 

Tilto kapitalinio remonto metu numatytas dalinis tilto uždarymas (uždaroma tik remontuojamo tilto 

pusėse), o į teritoriją bus galima patekti per specialius pravažiavimus įrengtus ant remontuojamo 

tilto arba jo prieigose. Statybos metu eismo apribojimai bus laikino pobūdžio, trumpam sukels 

trikdžius susisiekimo ar kitose ekonominės veiklos srityse. Apie tai laiku informavus visuomenę 

bei ekonominės veiklos subjektus neigiamas poveikis bus sumažintas. Statybos darbų vykdytojas 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka su žemės valdytojų/naudotojų sutikimu gali 

naudoti tas žemes statybvietės reikmėms: statybinių medžiagų sandėliavimo ar krovimo aikštelių 

įrengimui; darboviečių statybvietėje įrengimui; priešgaisrinių rezervuarų įrengimui ar pan. Tilto 

kapitalinio remonto metu elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės nenumatoma. 

Už laikinų įvažiavimų įrengimą ir inžinerinių tinklų nutiesimą statybos reikmėms atsakingas 

Rangovas. Esant poreikiui Rangovas gali nuomotis papildomus žemės sklypus, su savininkais 

susitarus Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Nepriklausomai statybos 

reikmėms naudojamo sklypo nuosavybės formos, Rangovas turi užtikrinti esamų statinių 

išsaugojimą, laikytis aplinkso apsaugos bei higienos normų reikalavimų, gauti statinių savininkų, 

valdytojų ar naudotojų sutikimus jei statybvietė patenka į statinių apsaugines zonas, vadovautis 

kitais 1992 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų 

žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ reikalavimais. Rangovas privalo užtikrinti aplinkinių 

sklypų savininkams galimybę patekti į jų valdas, nebloginti esamų kelių būklės. Po statybos darbų 

užbaigimo, statybvietės reikmėms naudotų teritorijų atlaisvinimo – sutvarkyti statybos reikmėms 

naudotas teritorijas atstatyti derlingo dirvožemio sluoksnį, atstatyti statybai naudotų kelių būklę. 
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Kadangi projektuojamas statinys priklauso ypatingų statinių grupei, rangovas turi turėti teisę 

vykdyti tokių ypatingų statinių statybos darbus LR Statybos įstatymo nustatyta tvarka, vadovauti 

darbams gali tik nustatyta tvarka atestuoti ir tinkamą kvalifikaciją turintys vadovai. Rangovas turi 

vadovautis organizacijos patvirtintomis ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotomis 

statybos taisyklėmis. Skirtingi darbai turi būti atliekami atitinkamai parengtų, kvalifikuotų ir 

atestuotų darbuotojų. 

Vykdant kapitalinio remonto darbus rangovas turi parengti vietinę darbų saugos instrukciją, 

kurioje turi būti numatyti eismo, darbų, aplinkos, priešgaisrinės ir civilinės saugos reikalavimai 

dirbant kelio zonoje. 

Ginčai tarp statinio statybos proceso dalyvių sprendžiami LR įstatymais nustatyta tvarka. 

3.2. Eismo apribojimo reikalavimai 

Per visą statybos darbų laikotarpį darbų zonoje bus ribojamas transporto priemonių greitis ir jų 

svoris. Detalesni sprendimai pateikiami šios projekto dalies brėžiniuose. 

Projekte numatyta atlikti sijos sienučių stiprinimą. Šios stiprinimo metu numatytas betonavimas, 

kol stiprinamų sienučių betonas pasieks 0,3fck stiprumą transporto eismas per tiltą turi būti 

uždarytas. Rangovas privalo įvertinti betono sudėtį atsižvelgiant į SK dalies reikalavimus, betono 

kietėjimo sąlygas realioje aplinkoje ir pasirinkti technologines priemones, užtikrinančias, kad 

transporto eismo uždarymas tiltu netruktų ilgiau nei 1–3 paras. Rangovas privalo apie uždarymo 

trukmę ir datas informuoti Vilniaus miesto savivaldybės įgaliotą atsakingą asmenį ar įstaigą. 

4. PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS 

4.1. Bendrieji reikalavimai 

Apvėrimo schemų įrengimo darbų ir transporto organizavimo kiekius Rangovas įsivertina 

rengdamas technologinį projektą. 

4.2. Susidarančių įvairių rūšių statybinių atliekų orientaciniai kiekiai 

Statybos metu susidariusių atliekų tvarkymas turi būti vykdomas, pagal statybinių atliekų 

tvarkymo taisyklių nustatytus reikalavimus. 

Išrūšiuotos statybinės atliekos, kad neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus, iki statybos darbų 

pabaigos gali būti kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje 

uždaroje talpykloje. Tinkamos naudoti ar perdirbti statybinės atliekos saugomos specialiose 

aikštelėse iki jų realizavimo ar išvežimo perdirbti. Statybinės atliekos, susidariusios statant, 

rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, ir statybinių gaminių brokas, turi būti 

rūšiuojami jų susidarymo vietoje. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos 

statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki 

statybos darbų pabaigos. Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad 

statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo. Statybinės atliekos, 

kurias gabenant teršiama aplinka, turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu 

uždaru būdu.  
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Visa aplinka tiek darbo zonoje, tiek greta, jeigu ji statybos proceso metu buvo pažeista, turi būti 

atstatyta į pirmykštę padėtį. 

Susidariusių statybinių atliekų kiekiai pateikiami susidarančių atliekų žiniaraštyje. 



  
  

  

 

 

Vilniaus miesto Valakupių tilto estakados dalies (4–6 tarpatramių) dėžinio skerspjūvio 
perdangos sijų kapitalinis remonto projektas 

21173-01-TDP-SO.AR 

Lapas 11  Lapų 21  Laida 0 

 

SUSIDARANČIŲ ATLIEKŲ ŽINIARAŠTIS   

Technologinis 

procesas 

Atliekos Atliekų saugojimas objekte 

Numatomi atliekų tvarkymo būdai 
Pavadinimas 

Kiekis Agregatinis 

būvis (kietas, 

skystas, 

pastos) 

Kodas 

pagal 

atliekų 

sąrašą 

Statistinės 

klasifikacijos 

kodas 

Pavojingumas Laikymo sąlygos 
Didžiausias 

kiekis t/d t/m 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

KONSTRUKCIJŲ DALIS 

Tilto gelžbetoninių 
konstrukcijų 

demontavimas 

Gelžbetoninės 

konstrukcijos 
Vienkartinis  Kietas  17 01 01 12.11 Nepavojingos 

Atliekos objekte 

nesandėliuojamos 

250 m3 

/ 600 t 

Pridavimas atliekų tvarkytojams, t.y. atliekos 
išvežamos į artimiausią įmonę, perdirbančią arba 

priimančią laikinam saugojimui statybines atliekas 

Tilto asfaltbetonio 

dangos 
demontavimas 

Asfaltbetonis Vienkartinis  Kietas  17 03 01 - Nepavojingos 
Atliekos objekte 

nesandėliuojamos 

150 m3 

/ 360 t 

Pridavimas atliekų tvarkytojams, t.y. atliekos 

išvežamos į artimiausią įmonę, perdirbančią arba 
priimančią laikinam saugojimui statybines atliekas 

Tilto hidroizoliacija Hidroizoliacija Vienkartinis Kietas 08 04 - Nepavojingos 
Atliekos objekte 

nesandėliuojamos 
690  m2 

Pridavimas atliekų tvarkytojams, t.y. atliekos 

išvežamos į artimiausią įmonę, perdirbančią arba 
priimančią laikinam saugojimui statybines atliekas 

Tilto deformacinio 

pjūvio sandarinimo 

guma 

Guma Vienkartinis Kietas 07 02 07 32 Nepavojingos 
Atliekos objekte 

nesandėliuojamos 
22 m 

Pridavimas atliekų tvarkytojams, t.y. atliekos 

išvežamos į artimiausią įmonę, perdirbančią arba 

priimančią laikinam saugojimui statybines atliekas 

Panaudota 
polietileno plėvelė 

ir maišai 

Plastmasės 

atliekos 
Vienkartinis Kietas 07 02 13 07.42 Nepavojingos 

Atliekos objekte 

nesandėliuojamos 
1,7 t 

Pridavimas atliekų tvarkytojams, t.y. atliekos 
išvežamos į artimiausią įmonę, perdirbančią arba 

priimančią laikinam saugojimui statybines atliekas 
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4.3. Papildomo žemės sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandėliuoti, statybiniams 

įrenginiams ir mechanizmams įrengti, laikiniems keliams ir inžineriniams tinklams nutiesti 

galimybės ir sąlygos 

Rangovas turi pasitikslinti tikslią aikštelių įrengimo vietą. Rangovas su Užsakovu turės susitarti 

kur statybos teritorijoje įrengti statybos ir mechanizmų statymo aikštelę. Prireikus papildomą 

sklypą statybos laikotarpiui, Rangovui suteikia Užsakovas. 

Esant poreikiui laikinų komunikacijų bei privažiavimų vieta sprendžiama statybos darbų 

technologijos projekte. Laikinų komunikacijų ir statybvietės įrengimo, saugojimo, eksploatacijos ir 

demontavimo kaštus dengia Rangovas. Rangovui būtina kasdien tikrinti statybos aikštelės 

aptvėrimus pasibaigus darbui ir šalinti galimus trūkumus. 

Jeigu prireiktų gatvių naudojimosi leidimo, tai jis privalo būti laiku užsakytas atitinkamose 

institucijose. Kaštai, kurie atsiranda dėl kontroliuojančių institucijų įpareigojimų, privalo būti 

numatyti Rangovo konkursiniame pasiūlyme ir atskirai kompensuojami nebus. 

Rangovas atsako už visus jo sukeltus inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų sugadinimus. 

4.4. Aprūpinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, nuotekų šalinimo ar surinkimo statybos metu 

Aprūpinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais sąlygas statybos laikotarpiui Rangovui pateikia 

Užsakovas. Elektros tiekimui statybos aikštelei ir statybai gali būti naudojami kilnojami elektros 

generatoriai.  

4.5. Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms 

Statybos darbams naudojama stambios technikos mechanizmai (buldozeris, ekskavatorius, 

volas, mobilus kranas, betonvežis, betono siurblys) ir smulkūs mechanizmai (betono vibratorius, 

grunto tankintuvas, rankiniam betono demontavimui). 

Tikslų reikalingų mechanizmų kiekį įsivertina ir jų pagrindinius parametrus pasirenka Rangovas 

rengiant statybos darbų technologijos projektą. 

Visa įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti 

atitikties įvertinimo dokumentą. Rangovas privalo užtikrinti, kad sertifikatai ir kiti dokumentai 

galiotų ir objekto eksploatacijos metu. 

Specialūs reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms pateikiami statybos įrangos ir 

transporto priemonių gamintojų technologinėse instrukcijose, Rangovo statybos taisyklėse bei 

statybos darbų technologijos projekte. 

4.6. Bendrieji statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sąlygos 

Statybų metu gali padidėti triukšmo ir lokalios vibracijos lygis. Vadovaujantis Lietuvos higienos 

norma HN 33 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose 

bei jų aplinkoje“ gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų aplinkoje leidžiamas ekvivalentinis garso 

lygis nuo 6 iki 18 val. yra 65 dBA, nuo 18 iki 22 val. yra 60 dBA ir nuo 22 iki 6 val. yra 55 dBA, o 
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maksimalus garso lygis 6 iki 18 val. yra 70 dBA, nuo 18 iki 22 val. yra 65 dBA ir nuo 22 iki 6 val. 

yra 60 dBA. 

Didžiausias triukšmo lygis yra kalant polius. Šiuos darbus Rangovas gali vykdyti tiktai nuo 6 iki 

18 valandos. Rangovas taip pat privalo laikytis vibracijos ir oro taršos normų reikalavimų. 

Vibracijos normas darbo aplinkoje reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 50 „Visą žmogaus 

kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei 

visuomeniniuose pastatuose“ ir HN 51 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami 

dydžiai ir matavimo reikalavimai darbo vietose“. Oro taršą darbo aplinkoje HN 23 „Cheminių 

medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji 

reikalavimai“. 

Rangovas privalo užtikrinti, kad triukšmo lygiai gyvenamojoje teritorijoje neviršytų Lietuvos 

higienos normose HN 33 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje“ nurodytų verčių. Nors planuojami darbai yra laikini ir nebus vykdomi 

nakties metu bei poilsio dienomis, esant poreikiui rekomenduojame taikyti papildomas akustinio 

triukšmo slopinimo priemones. 

Mažiau triukšmingos technikos ir įrangos naudojimas (rekomenduojama pagal galimybes naudoti 

modernesnę ir mažiau triukšmingesnę įrangą); 

Optimalus darbų organizavimas ir valdymas (rekomenduojama įrenginiams dirbantiems arčiausiai 

gyvenamosios aplinkos organizuoti darbą taip, kad būtų kuo mažiau keliamas triukšmo aplinkoje); 

Optimalus eismo organizavimas ir valdymas (rekomenduojama darbuose naudojamų transporto 

priemonių eismą pagal galimybes organizuoti optimaliu režimu ir apimtimis). 

Bet kuriuo atveju Rangovas privalo nusimatyti lėšas triukšmo lygių matavimui ir esant didesniam 

triukšmo lygiui, nei leidžiama turi įrengti papildomas triukšmą slopinančias priemones. 

Rangovas įsipareigoja Užsakovui pripažinti visas trečiųjų asmenų pretenzijas, kurios atsiranda 

nesilaikant apsaugos nuo triukšmo nurodymų. Užsakovas gali reikalauti pakeisti triukšmą 

keliančius mechanizmus, jeigu jie, triukšmo kėlimo požiūriu, neatitinka dabartinių techninio lygio 

reikalavimų. Rangovas savo pasiūlyme turi pateikti duomenis apie numatomą triukšmo lygį. 

Rangovas privalo imtis visų priemonių, kurios reikalingos statybinės aikštelės apsaugai, asmenų 

ir daiktų apsaugai aikštelėje ir šalia jos darbų metu, darbo saugos taisyklių, specialių nurodymų ir 

gatvių eismo taisyklių laikymosi požiūriu ir kt. Būtini sutikimai, ženklinimai, skelbimai, užtvėrimai 

ir apsauginiai įrenginiai kartu su apšvietimu statybos laikotarpiu turi būti statomi ir prižiūrimi 

Rangovo. 

Bet kuriuo atveju Rangovas privalo nusimatyti lėšas triukšmo lygių matavimui ir esant didesniam 

triukšmo lygiui, nei leidžiama turi įrengti papildomas triukšmą slopinančias priemones. 

Rangovas įsipareigoja Užsakovui pripažinti visas trečiųjų asmenų pretenzijas, kurios atsiranda 

nesilaikant apsaugos nuo triukšmo nurodymų. Užsakovas gali reikalauti pakeisti triukšmą 

keliančius mechanizmus, jeigu jie, triukšmo kėlimo požiūriu, neatitinka dabartinių techninio lygio 

reikalavimų. Rangovas savo pasiūlyme turi pateikti duomenis apie numatomą triukšmo lygį. 
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Rangovas privalo imtis visų priemonių, kurios reikalingos statybinės aikštelės apsaugai, asmenų 

ir daiktų apsaugai aikštelėje ir šalia jos darbų metu, darbo saugos taisyklių, specialių nurodymų ir 

gatvių eismo taisyklių laikymosi požiūriu ir kt. Būtini sutikimai, ženklinimai, skelbimai, užtvėrimai 

ir apsauginiai įrenginiai kartu su apšvietimu statybos laikotarpiu turi būti statomi ir prižiūrimi 

Rangovo. 

Statinio statybos vadovas privalo užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, darbo saugos ir 

higienos reikalavimų laikymąsi, vadovaujantis: 

• Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu (2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672 Vilnius);  

Vykdant kėlimo darbus būtina vadovautis: 

• Kėlimo kranų priežiūros taisyklių (2010 m. rugsėjo 17d. Nr. A1-425, Vilnius); 

• Kėlimo kranų saugaus naudojimo rekomendacijos ( 2022 m. gruodžio 20 d. Nr. EV-303 

Vilnius) 

Darbuotojai privalo turėti asmenines apsaugos nuo triukšmo ar oro taršos priemones, kaip tai 

nurodyta LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. Nr. A1-331 įsakyme 

„Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai“. 

Statybų aikštelėje Rangovas turi pastatyti laikinas buitines – sanitarines patalpas, kuriose privalu 

įrengti persirengimo patalpas, dušus, tualetus. 

Rangovas privalo užmokėti Užsakovui už visų trečiųjų asmenų reikalavimus, kurie yra susiję su 

statybos aikštelės saugumu. 

Po statybų tiltui bus įrengta visa būtina įranga saugiai eksploatacijai. 

4.7. Statybvietės ribos ir jos aptvėrimas 

Statybų teritorija turi būti atitinkamai aptverta ir teritorijoje turi būti pažymėtos pavojingos vietos, 

įrengti informaciniai ženklai, o darbuotojai papildomai instruktuojami ir apmokyti kaip elgtis 

avarijos ar nelaimingo atsitikimo metu. Kadangi nėra žinomas Rangovas, Rangovo mechanizmai, 

resursai, įranga ir t.t., todėl statybvietės ribos ir jos aptvėrimo sprendiniai turi būti detalizuoti 

Rangovo technologiniame projekte. 

4.8. Pagrindiniai transporto, pėsčiųjų keliai, būtini kelio ženklai 

Laikinai uždraudus autotransporto eismą turi būti įrengti laikini kelio ženklai, pėsčiųjų eismo 

uždraudimo ar nukreipimo ženklai. Rangovas turi aptverti statybos darbų vykdymo zoną ir įrengti 

informacinius ženklus, kadangi su statybų darbais nesusijusiems asmenims į statybų darbų zoną 

patekti draudžiama. 

4.9. Kėlimo kranų, kitų statybos stacionarių mechanizmų galimos pastatymo vietos 

Kranų ir kitų statybos stacionarių mechanizmų pastatymo zonas, kad jos netrukdytų sklandžiam 

darbui, nusimatys Rangovas Statybos darbų technologijos projekte. 

Statinio statybos vadovas privalo užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, darbo saugos ir 

higienos reikalavimų laikymąsi. Vykdant kėlimo darbus vadovautis: 
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• Kėlimo kranų naudojimo taisyklėmis (2010 m. rugsėjo 17 d. Nr. A1-425, Vilnius). 

4.10. Buities, sanitarinių ir higienos patalpų galimos įrengimo zonos 

Rangovas pasirūpina sanitarinių ir higienos patalpų įrengimu. Šios patalpos turi būti nurodytos 

Statybos darbų technologijos projekte. 

Persirengimo kambariai ir drabužių spintelės: 

• Persirengimo kambariai turi būti įrengti darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, 

taip pat įrengti ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirenginėti kitoje 

patalpoje. Į persirengimo kambarius privalo būti lengvai patenkama, jie privalo būti 

pakankamai erdvūs, juose privalo būti įrengtos sėdimos vietos; 

• Persirengimo kambariai privalo būti reikiamo dydžio, kai yra reikalinga, juose privalo būti 

įrengtos drabužių džiovinimo vietos. Taip pat privalo būti įrengtos ir darbuotojų drabužių bei 

asmeninių daiktų saugojimui rakinamos vietos. Esant tam tikroms aplinkybėms (dirbant su 

kenksmingomis medžiagomis, drėgmėje, su nešvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai 

drabužiai ir daiktai privalo būti laikomi atskirai nuo darbo drabužių; 

• Moterims ir vyrams privalo būti įrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo būti 

sudaryta galimybė tuo pačiu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu; 

• Kai persirengimo kambariai nėra būtini, kiekvienam darbuotojui privalo būti įrengta 

drabužių ir asmeninių daiktų rakinama laikymo vieta. 

Dušai ir praustuvai: 

• Priklausomai nuo darbo pobūdžio ir darbo higienos reikalavimų darbuotojams privalo būti 

įrengtas reikiamas skaičius dušų. Dušų kambariai privalo būti įrengti atskirai vyrams ir 

moterims arba privalo būti numatyta galimybė jiems atskirai naudotis dušų kambariais; 

• Dušų kambariai privalo būti reikiamo dydžio. Dušams privalo būti tiekiamas karštas ir šaltas 

vanduo; 

• Kai nebūtina įrengti dušus, netoli darbo vietų ir persirengimo kambarių privalo būti įrengtas 

reikiamas skaičius praustuvų su tekančiu vandeniu (jei būtina - karštu vandeniu). 

Praustuvai privalo būti įrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybė jais 

naudotis atskirai; 

• Kai patalpos, kuriose įrengti dušai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambarių, 

privalo būti įrengti patogūs perėjimai. 

Tualetai ir praustuvai: 

• Darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų arba prausyklų 

privalo būti įrengtas reikiamas skaičius tualetų ir praustuvų. Vyrams ir moterims privalo būti 

įrengti atskiri tualetai arba numatyta galimybė jais naudotis atskirai. 

4.11. Medžiagų ir konstrukcijų galimos sandėliavimo zonos 

Medžiagų ir konstrukcijų galimas sandėliavimo zonas, atskiriant kenksmingų ir pavojingų 

medžiagų sandėliavimo vietą, kad jos netrukdytų sklandžiam darbui, nusimatys Rangovas 

Statybos darbų technologijos projekte. Numatant tokias zonas vadovautis 3.10 punktų 

reikalavimais. 
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4.12. Darbuotojų aprūpinimas geriamuoju vandeniu 

Darbuotojai turi būti aprūpinami geriamuoju vandeniu pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2003 

„Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Jeigu nenumatytas geriamo vandens 

pasijungimas, tai geriamas vanduo į statybos aikštelę gali būti tiekiamas taroje. 

4.13. Atliekų ir statybinių atliekų galimos sandėliavimo zonos 

Atliekų ir statybinių atliekų sandėliavimo zonas, kad jos netrukdytų sklandžiam darbui, nusimatys 

Rangovas Statybos darbų technologijos projekte. 

Tvarkant atliekas būtina vadovautis 4.1 punkto reikalavimais. 

4.14. Saugos reikalavimai ir priemonės atliekant darbus veikiančioje įmonėje arba greta jos 

Teritorija, kurioje vyks statybos darbai turi būti pažymėta ir saugoma. Statybvietėje pavojingos 

vietos turės būti pažymėtos, aptvertos, įrengti informaciniai ženklai, o darbuotojai papildomai 

instruktuojami ir apmokyti kaip elgtis avarijos ar nelaimingo atsitikimo metu. 

Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus. 

Priemonės darbo vietai paaukštinti (pastoliai, kopėčios ir kitos) ir jų naudojimas turi atitikti 

standartų reikalavimus. 

Priemonės, skirtos darbo vietai paaukštinti, turi būti stabilios, turėti lygų darbo paviršių be didesnių 

kaip 5 mm plyšių. Jei jos aukštesnės kaip 1,3 m - privalo turėti aptvarus, apsaugančius 

darbuotojus ir daiktus nuo kritimo. 

Įrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi būti naudojami saugos diržai, patikimai 

pritvirtinti prie specialių tvirtinimo įtaisų ar statinio konstrukcijų. 

Darbų vykdymo vietose turi būti tvarkinga. Negalima užtverti pravažiavimų ir praėjimo takų. 

Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicininės pagalbos, 

gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai. 

Statinio statybos vadovas privalo užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, darbo saugos ir 

higienos reikalavimų laikymąsi, vadovaujantis: 

• Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu (2003 m. liepos 16 d. Nr. IX-1672 Vilnius);  

4.15. Nurodymai ar sprendiniai įvykus avarijai ar gaisrui statybvietėje 

Gaisrinės mašinos į teritoriją patenka per jau esamus įvažiavimus.  

Statybvietėje turi būti numatytos gaisrinės priemonės – skydai su pirminėmis gaisro gesinimo 

priemonėmis, profilaktinės statybvietės organizavimo gaisrinės priemonės. 

Statybvietėje įrengiami skydai su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis. Jie išdėstomi gerai 

matomose ir patogiai prieinamose vietose prie buitinių patalpų, degių medžiagų sandėlių ir pan.; 
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Gaisrai kyla dėl savaiminio užsidegimo, žaibo ir elektrostatinių krūvių ir kitų priežasčių: rūkant 

pavojingose priešgaisriniu požiūriu vietose, dėl neatsargaus elgesio su šildymo prietaisais, 

netvarkingų elektros įrenginių, metalo suvirinimo darbų technologijos pažeidimų ir t.t. 

Prasidėjus gaisrui statybos aikštelėje, būtina tuojau išjungti elektros apšvietimo ir jėgos liniją, 

sumažinti slėgį technologinėje įrangoje, slėginiuose induose, vamzdynuose, uždaryti sklendes 

nutraukti pavojingų medžiagų tiekimą į juos. Tai turi padaryti statybininkai ir įmonės darbuotojai 

dar prieš atvykstant gaisrininkams. 

Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti lengvai užsidegančias medžiagas: 

pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas. 

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu (tel. 01 arba 112) kviečiama priešgaisrinė 

gelbėjimo tarnyba. 

4.16. Būtinos pirmosios medicininės pagalbos priemonės 

Statybvietėje turi būti numatytos pirmosios pagalbos priemonės – vaistinėlės su pirmosios 

medicinos pagalbos priemonėmis. 

Atsitikus nelaimei būtina suteikti pirmąją pagalbą ir telefonu (tel. 03 arba 112) kviečiama greitoji 

medicinos pagalba ir informuojamas Statybos darbų vadovas. 

4.17. Pasirengimas statybai 

Rangovas gauna leidimą paruošiamiesiems statybos darbams vykdyti. 

Rangovas paruošia statybos darbų vykdymo technologinį projektą (STR 1.06.01 "Statybos darbai. 

Statinio statybos priežiūra ") žemės darbų atlikimui, statybos aikštelės aptvėrimui, laikinų statinių 

įrengimui ir kt. darbams. Technologiniams vykdymo projekte taip pat turi būti aprašytos 

aplinkosauginės taršos prevencijos priemonės ir priemonės taršai lokalizuoti, jei tokia įvyktų. 

Įrengiamas aikštelės geodezinis - statybinis tinklas, nužymima aikštelės aptvėrimo trasa. 

4.18. Aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai 

Statybų metu gali padidėti triukšmo ir taršos lygiai. Tai gali sukelti trumpalaikių nepatogumų 

tretiesiems asmenims. Prieš vykdant darbus inžinerinių tinklų zonose būtina iškviesti atitinkamų 

tinklų tarnybos atstovus.  

Neigiamą poveikį aplinkai gali turėti darbai statybos laikotarpiu dirbant mechanizmais dėl jų 

agregatų nesandarumo. Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Degalų ir tepalų 

nutekėjimas ir patekimas į gruntą neleistinas. Iš avarinių situacijų galimas tik atsitiktinis tepalų ar 

degalų nutekėjimas. Nutekėjus tepalams arba degalams, lokalinio užteršimo vietos gruntas turi 

būti neutralizuojamas sorbentais. Užterštas gruntas iškasamas ir išvežamas į tam skirtus 

sąvartynus arba nukenksminimo vietas. 

Rengiant dangos pagrindus gali padidėti oro užterštumas dulkėmis. Jam esant, paviršių būtina 

drėkinti vandeniu. Siekiant sumažinti trečiųjų asmenų nepatogumus, Rangovas privalo užtikrinti 

kiek įmanoma spartesnį ir kokybiškesnį darbų atlikimą. 
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Jei statybos metu būtų aptikta aplinkos požiūriu kenksmingų medžiagų, būtina iš karto informuoti 

Užsakovą. Kartu su Užsakovu, prisilaikant atliekų šalinimo taisyklių, dalyvaujant Klaipėdos 

regiono aplinkos apsaugos departamento atstovams ir kitoms institucijoms paruošti atliekų 

pašalinimo iš statybvietės projektą. 

Reikia vadovautis specialiais vandens telkinių apsaugos nurodymais ir direktyvomis pvz.: 

Vandens įstatymas, Atliekų įstatymas, Antikorozinės apsaugos darbų vykdymas ir galiojančiomis 

techninėmis taisyklėmis. Su vandens telkiniu besiliečiančios medžiagos negali jo teršti. Esant 

abejotiniems atvejams reikia pateikti nepavojingumo patvirtinimo pažymėjimą. 

Mechanizmai, dirbantys upės apsaugos juostoje turi būti nuolatos stebimi. Apsaugos juostoje 

leidžiama dirbti tik techniškai tvarkingiems mechanizmams. Personalas turi būti apmokytas ir 

pasirengęs nedelsiant lokalizuoti atsiradusią taršą. Jokie mechanizmai negali būti laikomi 

apsaugos juostoje, kai jie nedirba. 

Rangovas turi užtikrinti, kad privažiavimo keliai, praėjimo vietos būtų visuomet švarios bei be 

kliūčių. Rangovas atsako už padarytą žalą tokiems keliams ir praėjimo vietoms. 

Rangovas rangos sutarties galiojimo metu privalo prižiūrėti ir užtikrinti tvarką grunto kasimo ir 

supylimo darbų vietose, transportavimo keliuose, atliekų naikinimo vietose. Privalo saugoti 

aplinką nuo dulkių, dūmų, cheminės taršos, triukšmo. 

Statybvietėje turi būti rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam 

naudojimui tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos – antrinės žaliavos, 

pavojingos atliekos. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau 

kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. 

Tinkamos naudoti vietoje atliekos (betonas, skalda ir kitos nedegios medžiagos) gali būti 

naudojamos pagrindams įrengti. Tinkamos perdirbti atliekos bus išvežamos į perdirbimo punktus. 

Netinkamos naudoti ir perdirbti atliekos (statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis 

užteršta tara ir pakuotės) bus vežamos utilizuoti Rangovo pasirinktu atstumu. 

Statybinės šiukšlės iki jų išvežimo ar panaudojimo bus saugomos aptvertoje statybvietėje 

sandariai uždaromuose konteineriuose arba tvarkingose krūvose (jei šiukšlės neteršia aplinkos 

kenksmingomis medžiagomis). Statybinių atliekų turėtojas pats nusprendžia kaip ir į kurią atliekų 

tvarkymo vietą bus gabenamos statybinės šiukšlės ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir 

pristatymą. Statytojas, baigęs statybą statinio tinkamu naudoti pripažinimo komisijai pateikia 

dokumentus apie netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą utilizuoti. 

Visa pažeista aplinka darbo zonoje ir greta jos statybos proceso metu turi būti atstatyta į pirmykštę 

padėtį. 

Vykdant statybos darbus neturi būti pažeisti trečiųjų asmenų interesai. Trečiųjų asmenų interesų 

apsauga privalo būti vykdoma statybos vadovo visu statybos laikotarpiu. Rangovas prieš statybos 

pradžią ir baigus statybos darbus turi įvertinti greta statomo statinio esančių pastatų ir kitų statinių 

būklę. Pagal gautus davinius Rangovas privalo parinkti statybvietėje naudojamus mechanizmus 

(ypač kalimo ir vibracinius tankinimo) tokius, kad nuo jų poveikio (vibracijos ar kita) nenukentėtų 

šalia objekto esantys statiniai. Rangovas atsako už privataus ar visuomeninio turto, esančio 
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statybvietėje saugojimą ir apsaugą nuo sugadinimo, vagystės, jam vykdant darbus pagal Sutartį.
Rangovas privalo atlyginti statybų metu padarytą žalą.

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dėl turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo per rangos sutarties
vykdymo laikotarpį, Rangovas atsako už visas išlaidas, susijusias su pretenzijų sureguliavimu ir
gynyba dėl šių pretenzijų.

4.19. Statybos darbų eiliškumo grafikas

Statybos darbus numatoma vykdyti dviem pagrindiniais statybos darbų etapais, kurių pirmasis
susideda iš dviejų dalių. Tam, kad įvykdyti tilto kapitalinio remonto darbus būtina vadovautis
kapitalinio remonto darbų eiliškumo.

I.I etapas, vykdomas tilto žemupio pusėje:

 Statybos darbų aikštelės įrengimas;
 Tilto pakloto demontavimas;
 Tilto naujo pakloto įrengimas;
 Statybos darbų aikštelės demontavimas.

I.II etapas, vykdomas tilto aukštupio pusėje:

 Statybos darbų aikštelės įrengimas;
 Tilto pakloto demontavimas;
 Tilto naujo pakloto įrengimas;
 Statybos darbų aikštelės demontavimas.

II etapas, vykdomas tilto viduryje:

 Statybos darbų aikštelės įrengimas;
 Tilto deformacinio pjūvio remontas;
 Statybos darbų aikštelės demontavimas.

Orientacinis statybos darbų eiliškumo grafikas pateiktas brėžinyje projekto dalies brėžiniuose.

Rangovas rengdamas statybos darbų vykdymo technologijos projektą (SDTP) gali siūlyti/keisti
arba tikslinti statybos darbų eiliškumą, sudarydamas tikslų statybos darbų vykdymo grafiką.
Statybos darbų vykdymo grafikas turi būti suderintas su Užsakovu  ir projekto autoriais. Kol nebus
gautas suderinimas su Užsakovu, projekto autoriais darbai negali būti pradėti.

Prieš pradedant statybą pateiktus projektinius sprendinius būtina peržiūrėti ir įsivertinti galimai
pasikeitusius statybos zonos aplinkos elementus.

Rangovas, organizuodamas šalitilčių remonto darbus, turi įsivertinti, kad tuo pat metu gali būti
atliekami  kontaktinio tinklo (su apšvietimu), jo atramų ir kabelių pakeitimo darbai atskiru projektu
(t. y. dalyvaujant kitam rangovui).  Kontaktinio tinklo ir jo atramų pakeitimo darbų eigą derinti su
užsakovu.

Atsižvelgiant į technologinius procesus, jų galimus pakeitimus, gali būti tikslinami, pildomi eismo
saugumo priemonių sprendiniai. Rangovas privalo vykdyti papildomus Užsakovo reikalavimus,
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dėl eismo srautų organizavimo statybos darbų metu. Papildomų ženklų gamybos ir įrengimo
kaštus rangovas įsivertina savirankiškai ir darinasi su užsakovu.

4.20. Statybos techninės priežiūros darbo apimtis

Statinio statybos techninė priežiūra yra privaloma. Taip pat vykdant statybą yra privaloma statinio
projekto vykdymo priežiūra, kurią atlieka statinio projektuotojas.

Bendrąją (bendrųjų statybos darbų) techninę priežiūrą gali atlikti vienas atestuotas statinio
statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) arba
jo vadovaujama atestuota priežiūros grupė. Statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėtis
nustatoma sudarant techninės priežiūros sutartį STR 1.06.01:2016 nustatyta tvarka.

Statybos techninės priežiūros darbo apimtis, išreikšta valandomis, vadovaujantis STR
1.04.04:2017 reglamento 18 priedu).
Lentelė 1. Statybos techninės priežiūros apimtis

STR
1.01.03:2017
punktas

STATINIŲ GRUPĖS PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ ATITINKANČIĄ STR
1.01.03:2017

8.6 KITŲ TRANSPORTO  STATINIŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
EIL.
NR.

PAVADINIMAS MINIMALUS
VALANDŲ
SKAIČIUS

PASTABOS

1 Projekto nagrinėjimas 16

2
Paruošiamieji statybos darbai, kai nėra
laikinųjų apvažiavimų, laikinųjų tiltų ar
pralaidų

2

3 Esamų konstrukcijų griovimas 8
4 Sijos 32
5 Perdanga 4
6 Betonavimas 8
7 Hidroizoliacija 12
8 Vandens nuvedimas 4
9 Asfaltbetonio danga 12

10
Nenumatyti darbai (pakeitimai,
problemų sprendimas, dokumentacijos
tvarkymas)

32

11

Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti
darbai, statybos produktų atitikties
dokumentai, statybos darbų žurnalas,
aktų rašymas)

78

12 Geodezinės  nuotraukos tikrinimas 12
13 Užbaigimo komisija 24

Iš viso: 244

Statybos užbaigimas turi būti vykdomas pagal STR 1.05.01 „Statybą leidžiantys dokumentai.
Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas.
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Atlikus
statybos darbus visi statiniai turi atitikti Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, kitus galiojančius
teisės aktus, statybos techninius dokumentus, teisės aktus ir norminius dokumentus.
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STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
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LAPAS LAPŲ

UAB „Sweco Lietuva“

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

21173 VILNIAUS VALAKUPIŲ TILTAS

BENDRAS TILTO FASADAS IR SKERSINIS PJŪVIS M1:500
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DOK. NR.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

VILNIAUS MIESTO VALAKUPIŲ TILTO ESTAKADOS DALIES (4-6
TARPATRAMIŲ) KRAŠTINIŲ DĖŽINIO SKERSPJŪVIO PERDANGOS

SIJŲ KAPITALINIS REMONTO PROJEKTAS

Pastabos:

1. Matmenys pateikti milimetrais.

ROKAS LAUKAITIS
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Stiprinamos sijos, keičiama hidroizoliacija, remontuojami šalitilčiai I.I statybos darbų etapu;

Keičiama hidroizoliacija deformacinio pjūvio ruožuose, tvarkomi deformaciniai pjūviai;

Įrengiamas deformacinis (atviro tipo) pjūvis, atstatoma deformacinio pjūvio sandarinimo guma virs atramos Nr. 4;

Kėlimo kranų galima pastatymo zona (kėlimo krano galia ir pastatymo vieta turi būti tinkslinama, pagal pasirinktą
statybos darbų technologiją (poreikį) ir detalizuojama statybos darbų technologiniame projekte (SDTP));

Darbų vadovo ir buitinės patalpos;

Priešgaisrinis postas;

Sanitarinė pagalba;

Stacionarių mechanizmų pastatymo vieta;

Statybinių medžiagų sandėliavimo vieta;

Buitinių atliekų konteineris;

Atliekų ir statybinių šiukšlių sandėliavimo vieta;

Kenksmingų ir pavojingų medžiagų sandėliavimo vieta.
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IŠLEIDIMO DATA

SAULIUS ANUSAS

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

2024-06

21173-01-TDP-SO.B-02

LAIDA

0

1 3

LAPAS LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

21173 VILNIAUS VALAKUPIŲ TILTAS

STAYBOS ORGANIZAVIMO SCHEMOS M1:250

LT
STATYTOJAS

UŽSAKOVAS

LT
STATYTOJAS

UŽSAKOVAS

LT
STATYTOJAS

UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

VILNIAUS MIESTO VALAKUPIŲ TILTO ESTAKADOS DALIES (4-6
TARPATRAMIŲ) KRAŠTINIŲ DĖŽINIO SKERSPJŪVIO PERDANGOS

SIJŲ KAPITALINIS REMONTO PROJEKTAS

Pastabos:

1. Matmenys nurodyti metrais, nebent ant matmens parodyta kitaip.
2. Eismo organizavimo schemos parengtos "Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės

T DVAER 12" schemos TES K I/8 pagrindu.
3. Tilto statybos metu eismas nukreipiamas į šalia esančias eismo juostas.
4. Darbų atlikimo grafiką ir trukmę tikslina statytojas pagal savo išteklius.
5. Buitinės darbų vadovo ir darbininkų patalpos, sanitarinės patalpos laikinoje statybvietėje įrengiamos zonoje, kad nepakliūtų į pavojingas

zonas, kuriose veikia pavojingi veiksniai.
6. Visi kelio ženklai prieštaraujantys laikinai eismo tvarkai, turi būti panaikinti arba uždengti.
7. Vykdant darbus turi būti užtikrinamas esamų kelio ženklų matomumas (esant poreikiui ženklai turi būti perkeliami).
8. Prieš nukreipiant eismą viena juosta turi būti užtikrinama galimybė persirikiuoti į gretimą juostą numatant laikiną horizontalųjį ženklinimą.
9. Esamas kelio ženklas išmontuojamas ir perduodamas savivaldybės priežiūros įmonei aktu, po darbų pabaigos vėl sumontuojamas.
10. Rangovas privalo vykdyti papildomus Užsakovo reikalavimus, dėl eismo srautų organizavimo statybos darbų metu. Papildomų ženklų

gamybos ir įrengimo kaštus įsivertina savarankiškai.

39179 DARIUS ŽURINSKAS

ROKAS LAUKAITIS

UAB „Sweco Lietuva“
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Stiprinamos sijos, keičiama hidroizoliacija, remontuojami šalitilčiai I.I statybos darbų etapu;

Keičiama hidroizoliacija deformacinio pjūvio ruožuose, tvarkomi deformaciniai pjūviai;

Įrengiamas deformacinis (atviro tipo) pjūvis, atstatoma deformacinio pjūvio sandarinimo guma virs atramos Nr. 4;

Kėlimo kranų galima pastatymo zona (kėlimo krano galia ir pastatymo vieta turi būti tinkslinama, pagal pasirinktą
statybos darbų technologiją (poreikį) ir detalizuojama statybos darbų technologiniame projekte (SDTP));

Darbų vadovo ir buitinės patalpos;

Priešgaisrinis postas;

Sanitarinė pagalba;

Stacionarių mechanizmų pastatymo vieta;

Statybinių medžiagų sandėliavimo vieta;

Buitinių atliekų konteineris;

Atliekų ir statybinių šiukšlių sandėliavimo vieta;

Kenksmingų ir pavojingų medžiagų sandėliavimo vieta.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Stiprinamos sijos, keičiama hidroizoliacija, remontuojami šalitilčiai I.I statybos darbų etapu;

Keičiama hidroizoliacija deformacinio pjūvio ruožuose, tvarkomi deformaciniai pjūviai;

Įrengiamas deformacinis (atviro tipo) pjūvis, atstatoma deformacinio pjūvio sandarinimo guma virs atramos Nr. 4;

Kėlimo kranų galima pastatymo zona (kėlimo krano galia ir pastatymo vieta turi būti tinkslinama, pagal pasirinktą
statybos darbų technologiją (poreikį) ir detalizuojama statybos darbų technologiniame projekte (SDTP));

Darbų vadovo ir buitinės patalpos;

Priešgaisrinis postas;

Sanitarinė pagalba;

Stacionarių mechanizmų pastatymo vieta;

Statybinių medžiagų sandėliavimo vieta;

Buitinių atliekų konteineris;

Atliekų ir statybinių šiukšlių sandėliavimo vieta;

Kenksmingų ir pavojingų medžiagų sandėliavimo vieta.
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Pastabos:

1. Matmenys nurodyti milimetrais.
2. Tilto statybos metu eismas nukreipiamas į šalia esančias eismo juostas.
3. Darbų atlikimo grafiką ir trukmę tikslina statytojas pagal savo išteklius.
4. Buitinės darbų vadovo ir darbininkų patalpos, sanitarinės patalpos laikinoje statybvietėje įrengiamos

zonoje, kad nepakliūtų į pavojingas zonas, kuriose veikia pavojingi veiksniai.
5. Visi kelio ženklai prieštaraujantys laikinai eismo tvarkai, turi būti panaikinti arba uždengti.
6. Vykdant darbus turi būti užtikrinamas esamų kelio ženklų matomumas (esant poreikiui ženklai turi

būti perkeliami).
7. Prieš nukreipiant eismą viena juosta turi būti užtikrinama galimybė persirikiuoti į gretimą juostą

numatant laikiną horizontalųjį ženklinimą.
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LAIDA
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IŠLEIDIMO DATA

SAULIUS ANUSAS

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

2024-07

21173-01-TDP-SO.B-03

LAIDA
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LAPAS LAPŲ

UAB „Sweco Lietuva“

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

21173 VILNIAUS VALAKUPIŲ TILTAS

STAYBOS ORGANIZAVIMO SCHEMŲ PJŪVIAI
 M1:50
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STATYTOJAS

UŽSAKOVAS
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STATYTOJAS

UŽSAKOVAS

LT
STATYTOJAS

UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

VILNIAUS MIESTO VALAKUPIŲ TILTO ESTAKADOS DALIES (4-6
TARPATRAMIŲ) KRAŠTINIŲ DĖŽINIO SKERSPJŪVIO PERDANGOS

SIJŲ KAPITALINIS REMONTO PROJEKTAS

39179 DARIUS ŽURINSKAS

ROKAS LAUKAITIS
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IŠLEIDIMO DATA

SAULIUS ANUSAS

DARIUS ŽURINSKAS

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

2024-07
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LAIDA

0

LAPAS LAPŲ

UAB „Sweco Lietuva“

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

21173 VILNIAUS VALAKUPIŲ TILTAS

VALAKAMPIŲ TILTO APVAŽIAVIMO SCHEMA VILNIAUS MIESTE
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LT
STATYTOJAS

UŽSAKOVAS

LT
STATYTOJAS

UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

VILNIAUS MIESTO VALAKUPIŲ TILTO ESTAKADOS DALIES (4-6
TARPATRAMIŲ) KRAŠTINIŲ DĖŽINIO SKERSPJŪVIO PERDANGOS

SIJŲ KAPITALINIS REMONTO PROJEKTAS

JURGITA REPŠYTĖ

1 7

PASTABOS:

1. Ženklų Nr. 624 minimalus dydis 1,2 x
1,8 m.

2. Esami kelio ženklai, prieštaraujantys
nurodytoms schemoms turi būti
uždengti arba nuimti.

3. Rangovas įsipareigoja statybos metu
eismo ribojimų ruože užtikrinti
aptarnaujančio transporto patekimą.

5.     Vykdant visus darbus, būtina
vadovautis galiojančiais normatyviniais
dokumentais ir projektu. Esant poreikiui
rangos metus SO dalies sprendiniai gali
būti tikslinami,sprendiniai turi būti suderinti
su Užsakovu.
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Pagrindinė apylanka
Sutartiniai žymėjimai

Apvažiavimas nuo krašto kelio Nr. 101

Apvažiavimas nuo magistralinio kelio A3

Apvažiavimas nuo magistralinio kelio A15

Apvažiavimas nuo Savanorių prospekto

Apvažiavimas nuo magistralinio kelio A2

Apvažiavimas nuo magistralinio kelio A14

Apvažiavimas nuo krašo kelio Nr. 103

Draudžiamas sunkiojo transporto eismas

Valakampių tiltu

Informacinių ženklų vieta

Apvažiavimas nuo Pilaitės prospekto

MAZGAS 1

MAZGAS 2
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Apvažiavimas nuo magistralinio kelio A3

Apvažiavimas nuo magistralinio kelio A15
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Draudžiamas sunkiojo transporto eismas

Valakampių tiltu

Informacinių ženklų vieta

Apvažiavimas nuo Pilaitės prospekto

MAZGAS 3 PIETINĖ DALIS MAZGAS 3 RYTINĖ DALIS

MAZGAS 3 VAKARINĖ DALIS
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MAZGAS 6MAZGAS 4

MAZGAS 5
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Pagrindinė apylanka
Sutartiniai žymėjimai
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Apvažiavimas nuo magistralinio kelio A2
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Informacinių ženklų vieta

Apvažiavimas nuo Pilaitės prospekto
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Pagrindinė apylanka
Sutartiniai žymėjimai

Apvažiavimas nuo krašto kelio Nr. 101

Apvažiavimas nuo magistralinio kelio A3

Apvažiavimas nuo magistralinio kelio A15

Apvažiavimas nuo Savanorių prospekto

Apvažiavimas nuo magistralinio kelio A2

Apvažiavimas nuo magistralinio kelio A14

Apvažiavimas nuo krašo kelio Nr. 103

Draudžiamas sunkiojo transporto eismas

Valakampių tiltu

Informacinių ženklų vieta

Apvažiavimas nuo Pilaitės prospekto
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Pagrindinė apylanka
Sutartiniai žymėjimai
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Apvažiavimas nuo magistralinio kelio A14

Apvažiavimas nuo krašo kelio Nr. 103

Draudžiamas sunkiojo transporto eismas
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Informacinių ženklų vieta

Apvažiavimas nuo Pilaitės prospekto
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Mazgas DMazgas A
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Mazgas H

LAIKINAI (24-72 VAL.) UŽDARYTO KELIO RUOŽO
APVAŽIAVIMO SCHEMA

PASTABOS:

1. Ženklų Nr. 624 minimalus dydis 1,2 x 1,8 m.
2. Esami kelio ženklai, prieštaraujantys nurodytoms schemoms turi būti uždengti arba nuimti.
3. Rangovas įsipareigoja statybos metu eismo ribojimų ruože užtikrinti aptarnaujančio transporto patekimą.
5.     Vykdant visus darbus, būtina vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais ir projektu. Esant
poreikiui rangos metus SO dalies sprendiniai gali būti tikslinami,sprendiniai turi būti suderinti su Užsakovu.
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STATYBOS DARBŲ EILIŠKUMO GRAFIKAS

Pastabos:

1. Darbų atlikimo grafiką ir trukmę tikslina statytojas pagal savo išteklius.
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