



MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: (+370 343) 90 011, 90 062,
el. p. administracija@marijampole.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

Tiekėjams

DĖL GAUTO RAŠYTINIO PAKLAUSIMO

Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) atviro (supaprastinto) konkurso būdu vykdo Kelių (pėsčiųjų ir dviračių takų) Marijampolės sav. Marijampolės m. Vilkaviškio g. 7A statybos darbų pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2025 m. kovo 12 d. paskelbtas internetinėje svetainėje <http://www.marijampole.lt> ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) <https://viesiejiptirkimai.lt>, Pirkimo Nr. 1594455.

Informuojame, kad Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų nuolatinė komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi 2025 m. kovo 10 d. Komisijos posėdžio protokolu Nr. K-127 patvirtintų Pirkimo sąlygų (toliau – Pirkimo sąlygos) 90 punktu, 2025 m. kovo 21 d. posėdyje priėmė sprendimą dėl CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktų paklausimų.

1. Klausimas. Pirkimo sąlygose numatyta, kad darbai perkami pagal TDP:

14. Pirkimo objektas – **Kelių (pėsčiųjų ir dviračių takų) Marijampolės sav. Marijampolės m. Vilkaviškio g. 7A statybos darbai (toliau – darbai)**. Darbai atliekami vadovaujantis Pirkimo sąlygų 3 priedu „Techninė specifikacija“ ir UAB „Inžinerinis Projektavimas“ parengtu techniniu darbo projektu Nr. SR2023-008 „Kelių (pėsčiųjų ir dviračių takų) Marijampolės sav. Marijampolės m. Vilkaviškio g. 7A statyba“ (toliau – techninis darbo projektas).

Tačiau nuotekų šalinimo dalis pateikta ne TDP, o TP:

Statytojas (užsakovas):	Marijampolės savivaldybės administracija
Projekto pavadinimas:	Kelių (gatvių) Marijampolės sav. Marijampolės m. Vilkaviškio g. 7A statyba
Statinio naudojimo paskirtis:	Susisiekimo komunikacijos
Statybos rūšis:	Nauja statyba
Statinio kategorija:	Nesudėtingasis statinys
Statinio projekto rengimo etapas:	Techninis projektas
Dalis:	Nuotekų šalinimo
Tomas:	III
Komplekso žymuo:	SR2023-008-TDP-LVN
Laida	0

Ar tai reiškia, kad Rangovai turi įsivertinti nuotekų šalinimo dalies darbo projekto parengimą? Jeigu ne, prašome pateikti TDP.

Atsakymas į 1 klausimą. Projekto stadija TDP. Techninė klaida, pakoreguotas projektas bus pateiktas laimėjusiam rangovui, kainos skaičiavimui tai įtakos neturi.

2. Klausimas. Prašome paaiškinti apie LVN dalyje pateiktą esamos situacijos aprašymą, aprašoma krašto kelias Nr. 227, kurio lokacija visiškai nesusijusi su perkamu objektu:

3. ESAMA PADETIS

Rekonstruojamas krašto kelio Nr. 227 Jakai-Dovilai-Laugaliai ruožas prasideda Dvilių gyvenvietėje ir pasibaigia Gargžduose. Kelio ruože (gyvenvietės ribose) yra gyvenvietės infrastruktūra: esami šaligatviai, pėsčiųjų takai, maršrutinio transporto stotelės. Užmiestyje šalia kelio įrengtas pėsčiųjų dviračių takas iš asfaltbetonio dangos. Po kelio danga pakloti elektros, ryšių, nuotekų, šilumos, vandentiekio, dujotiekio tinklai.

Esama kelio asfalto danga su provėžomis, prastos būklės. Takas užmiestyje labai prastos būklės, siauras, asfaltas aptrupėjęs. Kelio važiuojamoji dalis ties pėsčiųjų perėjomis per plati, perėjos neapšviestos.

Patikslinkite ar kitose aiškinamojo rašto skyriuose pateikti aprašymai susiję su perkamu projektu, ar taip pat yra kelio Nr. 227.

Atsakymas į 2 klausimą. Techninė klaida, pakoreguotas projektas bus pateiktas laimėjusiam rangovui, kainos skaičiavimui tai įtakos neturi. Kituose skyriuose aprašymai susiję su projektu.

3. Klausimas. Ar teisingas turėklo įrengimo kiekis metrais, numatytas SK projekto dalies kiekių žiniaraštyje:

1.8.	Turėklų įrengimas	t./m	1,94/1189
------	-------------------	------	-----------

Atsakymas į 3 klausimą. Turėklų įrengimas ant tako su poliais ilgis - 66 m.

4. Klausimas. Ar už šiuos darbus apmokama papildomai, jeigu atsiras poreikis (už medžių pašalinimą už apsaugos zonos ribų):

Statybos metu, atsiradus poreikiui pašalinti medžius, kurie bus už projektuojamų tinklų bei valymo įrenginių apsaugos zonos ribų, rangovas turės gauti atskirą leidimą medžių pašalinimui ir sumokėti savivaldybės nustatytą aplinkosauginį mokestį.

Šalinamų medžių vertė turi būti apskaičiuota remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos įsakymu Nr. D1-343, 2008-06-26 data „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“.

Atsakymas į 4 klausimą. Atsakymas bus sprendžiamas atskirai, ne šio projekto apimtyje.

5. Klausimas. Ar Rangovai turi įsivertinti medžių atkuriamąją vertę? Jeigu taip ar vertinama projekte pateikta suma 77329? Patikslinkite ar tai vertė su ar be PVM.

Ar iš 77329 eur minusuojama 4340 eur vertė taip kaip numatyta projekte

statiniams ir eismo saugumui“). Tokiu būdu, bent 24 medžiams/kamienams, pasižymintiems labai bloga ir bloga būkle (dėl išreikšto medienos puvinio ir kt.), kirtimų atveju neturėtų būti skaičiuojama atkuriamosios vertės (4340 €) kompensacija;



Atsakymas į 5 klausimą. Taip, rangovas turi įsivertinti medžių atkuriamąją vertę. Nurodyta suma yra mokestis (su PVM). Vertinti reikia tik nurodytus kirsti medžius. Vadovautis želdynų įvertinimo ataskaita, joje ši suma yra rekomendacinio pobūdžio.

6. Klausimas.

1.9.	Metallinių konstrukcijų gruntavimas ir dažymas du kartus	m2	104	6
------	--	----	-----	---

Prašome papildyti šių darbų technines specifikacijas, pateikite RAI, blizgumą.

Atsakymas į 6 klausimą. Atsakymas derinamas atskirai su užsakovu, darbų vykdymo metu.

7. Klausimas. BD dalyje pateikta šalinamų medžių žiniaraštis didesne apimtimi, nei projekto darbų kiekių žiniaraštyje šalinamų medžių kiekis. Ar kiti medžiai bus pašalinti iki darbų pradžios?

Atsakymas į 7 klausimą. Žiniaraštyje pateikti šalinami medžiai, kurie trukdo įrengti statinius, šalia yra nurodyta, kurie turėtų būti pašalinti, dėl jų būklės, jie nėra įtraukti į žiniaraštį.

8. Klausimas. SK dalies projekte 1.5 poz Turėklo medinės dalies 52x57 mm iš kokybiškos dygiuotos medienos įrengimas numatytas kiekis 66 m/19,8m³. Prašome patikslinti kiekius - galimai neteisingai nurodyti m³ arba m.

Atsakymas į 8 klausimą. Turėklų kiekis m³ - 0,198.

9. Klausimas. Projekto elektrotechninės dalies medžiagų žiniaraštyje nurodytas „Apsauginis vamzdis PVC d75 (kloti atviru būdu)“, tačiau projekto techninės specifikacijos skyriaus TS-4.5 reikalavimuose numatytas PP arba PE tipo vamzdis. Prašome patikslinti, kokio tipo vamzdį (PVC, PP ar PE) turėtų vertinti rengiant pasiūlymą?

Atsakymas į 9 klausimą. Vamzdžiai turi būti PE.

10. Klausimas. VP sąlygų 23 punkte nurodyta <...“Sutarties terminą sudaro Darbų atlikimo terminas – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai bei apmokėjimo terminas už atliktus Darbus - 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.>

Atitinkamai 24 punkte < 24. Tiekėjas turi pradėti vykdyti darbus kuo greičiau, kaip tai praktiškai įmanoma ir toliau turi veikti taip, kad darbai būtų vykdomi tinkama sparta ir neuždelsiant...>

Patikslinkit prašau šiuos dalykus:

10.1. Ar Perkančioji organizacija tikisi, kad darbai ir jų atlikimo grafikas bus išdėstytas sąlyginai lygiomis dalimis ir vykdymas tęsis 24 mėnesius?

10.2. Ar galima darbus pradėti nedelsiant po Sutarties pasirašymo ir užbaigti per rangovui priimtina trumpesnę terminą, pvz darbai bus atlikti per 6 mėn ?

10.3. Ar šiuo atveju galime tikėtis, kad ir apmokėjimas bus po 60 dienų kaip nurodyta pirkimo sąlygose?

Atsakymas į 10 klausimą. Darbus galima atlikti per trumpesnį laiką, bet tokiu atveju yra reikalingas patvirtinimas, kad sutartis bus įvykdyta per trumpesnį laiką. Darbus galima pradėti vykdyti iš karto po sutarties sudarymo, o apmokėjimas už atliktus darbus bus įvykdytas per 60 dienų.

11. Klausimas. Iš konkurso sąlygų yra aišku, kad projektas bus finansuojamas ES lėšomis pagal atitinkamą plėtros programą.

Patikslinkit prašau ar šiuo atveju atsiskaitymas už įvykdytus darbus bus nepertraukiamas ar jis bus susijęs su PO lėšų gavimu iš ES finansavimo šaltinio?

Trumpiau tariant, ar šio projekto vykdymui yra jau patvirtintas finansavimas?

Atsakymas į 11 klausimą. Taip, projekto vykdymui finansavimas yra patvirtintas.

Administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl gauto rašytinio paklausimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-03-21 Nr. SA-3180 (35.3 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjai
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-03-21 11:39
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250312.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-03-21)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-03-21 nuorašą suformavo Viktorija Griškaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-