Klausimai-atsakymai:

1.Prašome patikslinti projektavimo užduoties 9 punktą, nes I gr. nesudėtingiems statiniams statybos leidimas nereikalingas. 
Nereikalingas. Projektavimo užduotis nebus tikslinama.
2. Projektavimo užduoties 9.1 punkte nurodyta statybos darbų trukmė (3 mėn.), per kurią Projektuotojas turės atlikti projekto vykdymo priežiūros paslaugas. Jei statybos darbai truks ilgiau nei nurodyta, ar Projektuotojui, kuris vykdys projekto vykdymo priežiūrą, bus papildomai apmokėta?
Jei darbai tęsis ilgiau, už tą trukmę mokėsime papildomai proporcingai pagal pateiktą pasiūlymą.
3. Peržiūrėjome sutartį ir prašome patikslinti apmokėjimo sąlygas. Kadangi sutarties terminas yra 7 mėnesiai, prašome įtraukti tarpinius mokėjimus:
20 % nuo projektavimo paslaugų kainos atlikus topografinius tyrimus;
60 % nuo projektavimo paslaugų kainos parengus projektą;
20 % nuo projektavimo paslaugų kainos ištaisius projektą po ekspertizės pastabų ir gavus teigiamą ekspertizės aktą.
Pažymime, kas Sutartis galioja iki visiško Sutarties Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo (Sutarties projekto 53 p.) Atsižvelgiant į tai, kad projektavimui numatytas terminas yra tik 7 mėn. su ekspertizės pastabų ištaisymu ir statybos leidimu, nematome poreikio įtraukti tarpinius mokėjimus.
4. Kai kuriuose vietose neišlaikytas 10 m atstumas nuo esamos konteinerio aikštelės iki gyvenamųjų pastatų langų/ durų. Ar yra gauti gyventojų sutikimai?
Projektuoti aikšteles reikia taip, kad nuo namo langų/durų būtų 10 metrų.
5.kokia numatyta maksimali projekto sutarties vertė?
Skirtos lėšos šiam pirkimui nebus viešinamos.
