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_ LI.LBENDROJI INFORMACIJA
} y Sakiy rajono savivaldybés administracija
. | Statytojas (uZsakovas) | g xios g. 4, LT-71120, Sakiai
2.1. Projektiniai pasitilymai;
2. | Pirkimo objektas 2.2.Techninis darbo projekto parengimas;
2.3. Projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos.
Dviradiy tako, greta kelio Nr. 138 (Vilkaviskis-Kudirkos Naumiestis-Sakiai)
3. | Projekto pavadinimas | nuo Sakiy miesto pés¢iyjy ir dviradiy tako pabaigos iki I3dagy k. Tuopy g.
techninis darbo projektas
e Kelio atkarpa Nr. 138 (Vilkaviskis-Kudirkos Naumiestis-Sakiai) nuo Saki
i L miesto pézgi)qju ir dviraéiq tako pabaigos iki I§dagy k. Tuopy g. : i
Statinio (-iy) ar
statiniy grupés InZinerinis statinys;
5. | paskirtis ir bendrieji InZinerinio statinio grupé — susisiekimo komunikacijy statiniai;
(techniniai ir InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis) — keliy (péséiyjy ir dviraciy takai);
paskirties) rodikliai
6. | Statybos rusis Nauja statyba
7. | Statinio kategorija Ypatingasis statinys
ILPROJEKTAVIMO DARBU APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO (UZSAKOVO)
PATEIKIAMI DUOMENYS
Perkamos projekto sudedamosios dalys:
» Bendroji;
» Sklypo sutvarkymo;
> Konstrukcijy;
» Susisiekimo;
» Vandentiekio ir nuoteky $alinimo;
» Elektrotechnikos;
> Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;
» Statybos skaiiuojamosios kainos nustatymo;
— [Perkamy pasiaugy - = N
8. | apimtis: Kiti nurodymai:

» Projektuojamo dviradiy tako su asfalto danga ilgis ~ 2,5 km (tikslinti
projektavimo eigoje);

» Projektuojamo dviradiy tako su asfalto danga plotis ne maZesnis nei
2,5m;

» Dvira¢iy takas planuojamas greta kelio Nr. 138 (Vilkaviskis-Kudirkos
Naumiestis-Sakiai) nuo Sakiy miesto peés€iujy ir dviradiy tako
pabaigos iki Isdagy k. Tuopy g..

» Projektinius pasitlymus ir techninj darbo projekta parengti
vadovaujantis akcinés bendrovés ,,VIA Lietuva® 2025 m. kovo 19 d.
raStu Nr. 2-25-3881 ,.Dél salygy nustatymo®;




Suprojektuoti nuovazas ir sankryZas, dviraCiy peréjas, numatyti
sklandZias jungtis su esamais susisiekimo sistemos statiniais;

Spresti pavirdinio vandens nuvedima, jvertinant ,,Via Lietuva® ir UAB
., Sakiy vandenys“ sglygas;

Projektuoti gatvés ir dviradiy tako ap3vietimo tinklus;

InZineriniy tinkly (patenkan&iy j projektavimo zonas) statybos ir
(ar) rekonstravimo ir (ar) apsaugojimo ir (ar) iSkélimo (Silumos
tinklai, dujy tinklai, lietaus nuoteky tinklai, vandentiekio ir nuoteky
tinklai, elektros tinklai (ESO priklausantys), gatvés apSvietimo
tinklai, telekomunikacijy (ry$iy) tinklai ir kiti tinklai) projektavimas
pagal i§imtas prisijungimo prie inZineriniy tinkly ar technines salygas;
Jvertinti esamus Zeldinius, esant poreikiui numatyti Zeldiniy Salinima,
perkélima, atsodinima.

Projektuojamo
objekto pagrindiniai
techniniai rodikliai ir
reikalavimai

Sprendiniai turi biiti originalts, ekonomiskai pagrjsti ir racionals;
Parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius
reikalavimus) bei specialigsias salygas, kitus pagal poreikj butinus
duomenis ir dokumentus projekto parengimui. Apmokéti jmokas,
susijusias su nurodyty dokumenty gavimu (jei uZ jy iSdavima,
taikomas mokestis);

Parengti dvira¢iy tako topografines nuotraukas;

Atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagristas
poreikis) statybinius inZinerinius geodezinius ir geologinius bei kitus
tyrimus ar bandymus, bitinus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos
poZifiriais optimaliems statinio projektiniams sprendiniams parengti;
Projektiniai pasiilymai turi buti parengti ir pavieSinti Lietuvos
Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés prieZidros
informacinéje sistemoje ,Infostatyba“ (kai vieSinimo procediros
biitinos pagal teisés aktus) laikantis BDAR, LR asmens duomeny
teisinés apsaugos jstatymo reikalavimy;

Reguliarus dalyvavimas su Projekto jgyvendinimu susijusiose
veiklose, tinkamas atstovavimas Projekto rengéjui ir nuolatinis,
susijusiy klausimy sprendimas rangos darby laikotarpiu bei, esant
poreikiui, garantiniu atlikty statybos darby periodu;

Projektinés dokumentacijos klaidy, neatitik¢iy normatyviniams
dokumentams neatlygintinas taisymas:

Techninius preliminarinius sprendinius darbo tvarka derinti su
Uzsakovu;

Atlikti geologinius tyrinéjimus (jeigu bus reikalinga ir/arba reikalaus
kelio savininkas)

Pateikti projekta Uzsakovo nurodytai ekspertizei ir pataisyti projekta
pagal gautas ekspertizés pastabas.

Projekto vykdymo prieZitiros metu Tiekéjas turi lankytis statybvietéje
tiek, kiek tai biitina siekiant jvykdyti pareigas, numatytas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodZio 2 d, jsakymu Nr.
D1-848 pavirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016
,.Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“ VI skyriaus
ketvirtajame skirsnyje ir Sutartyje.




10.

Paslaugy apimtis ir
trukmé:

I projektavimo paslaugos apimtj jeina techninio darbo projekto pataisymai
pagal statytojo (uZsakovo) pastabas, pagal techninio darbo projekto
ekspertizés akto privalomas pastabas, pagal §j projekta tikrinusiy institucijy,
subjekty (ju padaliniy) pastabas, taip pat Projekto klaidy pastebéty statybos
metu, taisymai.

Projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose (techninése
specifikacijose, aiSkinamuosiuose ra$tas, bréZiniuose, sgnaudy kiekiy
Ziniara§€iuose) bei tarp atskiry projekto daliy neturi prieStarauti vieni kitiems,
ypa¢ atkreipiant démesj j sgnaudy kiekio Ziniara3¢iy kiekiy duomeny atitiktj
Projekto sprendiniams.

Jei kils nenumatyty projektavimo darby poreikis, projektuotojas jsipareigoja
jtraukti ir papildomas projektavimo dalis, suprojektuoti nedidindamas
Tiekéjas per 5 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos turi pateikti
statytojui (uZsakovui) derinimui Paslaugy teikimo grafika.

Projektavimo paslaugy terminai:

> projektiniy pasitilymy parengimo terminas - 30 dieny;

» Techninio darbo projekto parengimas ir perdavimas UzZsakovui
(iskaitant projektiniy pasililymy parengima, statyba leidzianio
dokumento ir ekspertizés akto gavima) per 150 dieny nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos.

» Projekto vykdymo prieZiliros paslaugos pradZia - statybos darby
pradzia. Trukmé - visa statybos laika iki: statybos wuZbaigimo
dokumento gavimo.

Projektavimo trukmé apima Projekto ekspertizés atlikimo, terming, per kurj
turi bati atlikti Projekto pataisymai po ekspertizés pastaby, laikg statyba
leidZian¢io dokumento gavimui.

Kiti nurodymai

» Viedinimo procediiros biitinos pagal teisés aktus, informuoti UZsakova
apie numatyto projektiniy sprendiniy vie$ojo susirinkimo datg ir laika
ne maziau kaip prie§ 5 (penkias) darbo dienas, kartu pateikiant
projektine vie§inimo dokumentacija;

» Reguliarus dalyvavimas su Projekto jgyvendinimu susijusiose
veiklose, tinkamas atstovavimas Projekto rengéjui ir nuolatinis
susijusiy klausimy sprendimas rangos darby laikotarpiu bei, esant
poreikiui, garantiniu atlikty statybos darby periodu;

» Techninj darbo projekta pateikti  informacinéje sistemoje
»nfostatyba“;

» Techninius preliminarinius sprendinius darbo tvarka derinti su
Uzsakovu;

12.

Statytojo (uZsakovo)
pateikiamy
dokumenty sarasas

—

. Pridedama 1 pav. Schema su planuojamu jrengti dviradiy taku.
AB ,Via Lietuva®“ 2025 m. kovo 19 d. radtas Nr. 2-25-3881 ,,Dél
salygy nustatymo®

L




13.

Taikoma teisé ir
normatyviniai
dokumentai

» Lietuvos Respublikos jstatymai, statybos techniniai reglamentai,
higienos normos ir kiti galiojantys teisés aktai;

» STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*

» STR 2.06.04.2014 ,Gatvés ir vietinés reik§més keliai. Bendrieji

reikalavimai®;

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys*

STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*;

STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos

uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy

Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduoty statyba leidZiantj

dokumentg padariniy Salinimas®;

» STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky S3alintuvas. Pastato
inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai;

» KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai;

> Kiti teisés aktai bei techniniai reglamentai, reikalingi techniniam darbo
projektui parengti, institucijy iSduotos salygos;

VvV V VY

14.

Kiti derinimai,
projekto ekspertize

Kiti derinimai:
> Pristatyti Projektg statytojui (UZsakovui) iki sprendiniy detalizavimo
objekte arba statytojo (UZsakovo) nurodytoje vietoje ir gauti jo
suderinimg.
> Parengta Projekta suderinti normatyviniy statybos dokumenty
nustatyta tvarka su statytoju (uzsakovu), AB ,Via Lietuva®“ ir
atitinkamomis valstybés ir kitomis savivaldybiy institucijomis.
» Pateikti statinio rodiklius statytojui (UZsakovui) patvirtinti.
Projekto ekspertizé:
» Projekto ekspertize uzsako ir uZ ja apmoka statytojas (UZsakovas).

15.

Nurodymai
sprendiniy
derinimui, ju
pritarimui ir pan.

Tiekéjas, prie§ pradedant projektavimo darbus, privalo atvykti
susipazinti su objektu.

Projektas tvirtinamas atskiru Statytojo pasiraSomu dokumentu, kuriame
nurodomi esminiai projekto techniniai rodikliai.

Parengé: Ukio ir investicijy skyriaus vyr. specialisté
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