

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Pirkimo dalyviams

2025-03-28

į 2025-03-12 Nr. 109905

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr. 10

Akcinė bendrovė Via Lietuva (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo (-ų) klausimą (-us) dėl vykdomo tarptautinio atviro pirkimo (CVP IS ID 1222261) „**Rajoninio kelio Nr. 2505 Leipalingis-Kapčiamiestis-Kauknoris ruožo nuo 18,1 iki 28,1 km paprastojo remonto darbai**“ (toliau – Pirkimas) dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) klausimą (-us) ir atsakymą (-us) į jį (juos)*:

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas
Klausimai tiltui per NIEDĄ:		
1.	Prašome patikslinti pirkimo dokumentų SDKŽ, žiniaraščio mato vienetą Eil. Nr. 5.4 pakeičiant m ³ į m ² , nes projekto SKŽ yra m ² .	Informuojame, kad atsakymas pateiktas pirkimo dokumentų paaiškinime Nr. 4 (žr. atsakymą į 10 klausimą).
2.	Prašome patikslinti pirkimo dokumentų SDKŽ, žiniaraščio mato vienetą Eil. Nr. 5.10 pakeičiant m ³ į m ² , nes projekto SKŽ yra m ² .	Informuojame, kad atsakymas pateiktas pirkimo dokumentų paaiškinime Nr. 4 (žr. atsakymą į 10 klausimą).
3.	Pagal projekto brėžinį PRA.B-09 numatoma įrengti 2 vnt. vandens nuleidimo vamzdžių prietilčiuose su gelžbetoninių vandens išbėgimo antgalių ir aplink tuos antgalius įrengti betono ir akmenų grindinį. Tuo tarpus SDKŽ poziciją 6.2 nepatinka projekto sprendinio „surenkami gelžbetoniniai antgaliai, mato vienetas M, kiekis 1,0“. Prašome pakoreguoti nurodant, kad bus 2 vnt. antgalių ir grindinys m ² .	Patiksliname DKŽ_SK_Tiltas per Niedą – eilutės Nr. 6.3 (pagal naują numeraciją) pavadinimą į „Surenkami gelžbetoniniai išbėgimo antgaliai ant skaldos ir betoninio pagrindo su rieduliais“ (kiekis – 2 vnt.) ir sąmatos elemento kodą (žr. pridedamą dokumentą 11 priedas SDKŽ_galutinis_ataskymai Nr.1-14, „DKŽ_SK_Tiltas per Niedą“ eilutę Nr. 6.3).
4.	Prašome nurodyti betono apsaugos dažų spalvą pagal RAL?	Informuojame, kad numatyta betono apsaugos dažų spalva RAL 7023, atitinkamai patikslintas DKŽ_SK_Tiltas per Niedą. Atsakymas pateiktas pirkimo dokumentų paaiškinime Nr. 9 (žr. atsakymą į 5 ir 6 klausimus).
5.	Ar galima bus pilnai uždaryti eismą tiltu? Ar remonto darbus reikės atlikti dalimis ?	Informuojame, kad atsakymas pateiktas pirkimo dokumentų paaiškinime Nr. 9 (žr. atsakymą į 10 klausimą).
6.	Pagal projekto AR 3.6.1 skyrių „Kraštinių sijų fasadinis paviršius nuglaistomas ir padengiamas agresyviai aplinkai atsparia dažymo sistema“, šie darbai nenumatyti SDKŽ, prašome pildyti ir nurodyti darbų kiekius.	Informuojame, kad atsakymas pateiktas pirkimo dokumentų paaiškinime Nr. 9 (žr. atsakymą į 5 klausimą).
7.	SDKŽ eilės numeris 5.1 - netiksliai nurodytas deformacinių pjūvių ilgis. Mūsų skaičiavimais,	Patiksliname DKŽ_SK_Tiltas per Niedą – eilutės Nr. 5.1 kiekį į 20,1 m (žr. pridedamą

	vertinant, kad deformaciniai pjūviai bus įrengti iki turėklinių blokų, gaunasi, kad bendras deformacinių pjūvių kiekis yra $10,05+10,05=20,10$ m. Prašome patikslinti SDKŽ.	dokumentą 11 priedas_SDKŽ_galutinis_ataskymai Nr.1-14, „DKŽ_SK_Tiltas per Niedą“ eilutę Nr. 5.1)
8.	Projekto PRA.SKŽ pozicija 8.1 „Plieniniai apsauginiai atitvarai“ nurodoma, kad ant tilto reikia įrengti 11,75 m atitvarų. Kiekis yra kokius keturis kartus per mažas. Prašome pateikti atitvarų, įrengiamų ant tilto ir prietilčiuose schemą su matmenimis ir atitinkamai pakoreguoti SDKŽ.	Informuojame, kad atsakymas pateiktas pirkimo dokumentų paaiškinime Nr. 8 (žr. atsakymą į 1 klausimą).
Klausimai tiltui per KALVJ:		
9.	Prašome patikslinti ardamos hidroizoliacijos kiekį, pagal SDKŽ nurodyta $33,33$ m ² , sudauginus tilto išlgį iš pločio gauname $5,88 \times 8,0 = 47,04$ m ² . Prašome paaiškinti nesutapimą ir pakoreguoti kiekius.	Patiksliname DKŽ_SK_Tiltas per Kalvį – eilutės Nr. 1.4 kiekį į 47 m ² (žr. pridedamą dokumentą 11 priedas_SDKŽ_galutinis_ataskymai Nr.1-14, „DKŽ_SK_Tiltas per Kalvį“ eilutę Nr. 1.4)
10.	SKŽ numatytas „4. Perdangos remontas“, tačiau darbai nenumatyti SDKŽ. Prašome nurodyti darbų kiekius ir SDKŽ.	Informuojame, kad atsakymas pateiktas pirkimo dokumentų paaiškinime Nr. 5 (žr. atsakymą į 1 klausimą).
11.	SDKŽ Eil. Nr.3.5 „Glaistymas ir dažymas apsauginiais betono dažais“ nurodytas bendras perdangos ir atramų kiekis $83,22$ m ² . Patikslinkite kiekį pagal SKŽ į $53,12$ m ² .	DKŽ_SK_Tiltas per Kalvį eilutės Nr. 4.5 (pagal naują numeraciją) kiekis patikslintas į $53,12$ m ³ .
12.	SKŽ pozicijoje 7.1 „Plieniniai apsauginiai atitvarai“ nurodoma, kad ant tilto reikia įrengti 15,74 m atitvarų. Kiekis yra daugiau kaip kartus mažesnis. Prašome pateikti atitvarų išdėstymo schemą su matmenimis ir pakoreguoti SDKŽ į 36 m.	Informuojame, kad atsakymas pateiktas pirkimo dokumentų paaiškinime Nr. 8 (žr. atsakymą į 1 klausimą).
13.	Patikslinti SDKŽ Eil. Nr.6.2 „Surenkami gelžbetoniniai antgaliai“ pateiktą kiekį ir matavimus. Kiekis neatitinka SKŽ. Turėtų būti 2 vnt.	Informuojame, kad atsakymas pateiktas pirkimo dokumentų paaiškinime Nr. 5 (žr. atsakymą į 5 klausimą).
14.	SDKŽ nėra nurodyta įrengti PP D425 šulinius, prašome papildyti SDKŽ.	Informuojame, kad atsakymas pateiktas pirkimo dokumentų paaiškinime Nr. 9 (žr. atsakymą į 13 klausimą ir pridedamą dokumentą 11 priedas_SDKŽ_galutinis_ataskymai Nr.1-14.xlsx, „DKŽ_SK_Tiltas per Kalvį“ eilutę Nr. 6.2 pagal patikslintą numeraciją).

15.	Prašome nurodyti betono apsaugos dažų spalvą pagal RAL.	Informuojame, kad numatyta betono apsaugos dažų spalva RAL 7023, atitinkamai patikslinti DKŽ_SK_Tiltas per Kalvį eilučių Nr. 3.5 ir 4.5 pavadinimai (žr. pridedamą dokumentą 11 priedas_SDKŽ_galutinis_atsakymai Nr.1-14, „DKŽ_SK_Tiltas per Kalvį“ eilutes Nr. 3.5 ir 4.5)
-----	---	---

Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

PRIDEDAMA.

11 priedas_SDKŽ_galutinis_atsakymai Nr.1-14.xlsx