

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-03-28

DĖL PIRKIMO Nr. 1523813 DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1707 Veliuona–Tamošiai–Griciai 12, 112 km tilto per Gausantę rekonstravimas* (Pirkimo Nr. 1523813), atliekamo atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus/prašymus, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.

Sutarties 17 punkte yra nurodyta:

„Rangovas Darbus pradeda įsigaliojus Sutarčiai ir baigia per _____ (įrašyti T1 iš teikėjo pasiūlymo, min terminas – 8 mėn., max terminas – 12 mėn.) mėnesių (-ius) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Šiame Sutarties punkte nustatytas Darbų atlikimo terminas yra esminė sutarties sąlyga, o Rangovo įsipareigojimas įvykdyti Darbus per šiame punkte nustatytą terminą yra esminis Rangovo įsipareigojimas. Darbų atlikimo termino nesilaikymas laikomas esminiu sutarties pažeidimu. Tuo atveju, jeigu Sutarties XII Skyriuje nustatyta tvarka Šalys sudarė papildomą susitarimą, kuriuo be kita ko, susitarė dėl papildomo termino, šiame Sutarties punkte numatytas terminas pratęsiamas papildomame susitarime numatytam terminui. Šiame punkte nurodytas terminas apima Sutarties 59 punkte nurodyto dokumento gavimą.“

Sutarties 17 punkte nurodytas 59 punktą „Darbai laikomi visiškai baigtais, Rangovui įvykdžius visus Sutartyje numatytus Darbus ir Reglamento nustatyta tvarka pasirašius Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) aktą.“

Sutarties skyriuje VIII.B. Netesybos ir palūkanos nurodyta:

101. punktas: „Rangovui vėluojant vykdyti Darbus Sutarties 17 punkte nurodytu terminu, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,05% (nulio ir penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo neatliktų/vėluojamų atlikti Darbų vertės be PVM, bet ne mažiau kaip 100 (vienas šimtas eurų) EUR už kiekvieną pavėluotą dieną. <...>“

102. Punktą: „Tuo atveju, jeigu **statinio statybos techninio prižiūrėtojo galutinės apžiūros akte nurodoma atliktų statybos darbų esminių trūkumų, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 100 (vieno šimto) EUR baudą už kiekvieną esminių trūkumų nepašalinimo dieną <...>**“

Prašome perkančiosios organizacijos paaiškinti/patvirtinti/ Sutarties netesybu/baudų skaičiavimo ir taikymo nuostatus numatytus šiame sutarties projekte:

1. Klausimas

Ar teisingai suprantama sutarties nuostata, kad sutarties 101 punktas nurodo Rangovui prievolę mokėti ne mažesnius nei 100 eurų delspinigius Užsakovui iki atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) akto pasirašymo dienos?

Atsakymas:

Taip, už vėlavimą vykdyti Darbus Sutarties 17 punkte nurodytu terminu Rangovo mažiausia mokėtina delspinigių suma 100 Eur/vėlavimo dieną;

2. Klausimas

Ar teisingai suprantama sutarties nuostata, kad sutarties 102 punktas nurodo Rangovui prievolę mokėti 100 eurų baudą už kiekvieną esminio statybos darbų trūkumo šalinimo dieną, jei tokie trūkumai būtų užfiksuoti galutinės apžiūros akte? Ar tokiu atveju esminio trūkumo šalinimo metu Rangovas būtų baudžiamas dvigubai ir bauda ir delspinigiais?

Atsakymas:

Sutarties 101 punktas nustato atsakomybę už vėlavimą atlikti Darbus Sutartyje numatytu terminu. Sutarties 102 punktas nustato atsakomybę už esminių trūkumų nepašalinimą (nepašalinimo dieną), kas

nebūtinai turi būti siejama su vėlavimu vykdyti Darbus Sutarties 17 punkte nustatytu terminu. Tai yra, esminiai trūkumai, Rangovui laiku atliekant darbus, gali būti nustatomi (arba nenustatomi) dar nepasibaigus Sutarties 17 punkte numatytam terminui. Todėl, nesant vėlavimo atlikti Darbus, Rangovui būtų skaičiuojama bauda tik už esminių trūkumų nepašalinimą.

Esant vėlavimui atlikti Darbus Sutarties 17 punkte numatytu terminu, taip pat nustačius esminius trūkumus, netesybų taikymas priklausytų nuo konkrečios situacijos faktinių aplinkybių. Tačiau Rangovui galėtų būti taikomos abi sankcijos, kadangi jos yra numatytos už skirtingus pažeidimus, dėl ko dvigubo baudimo nebūtų.

3. Klausimas

Prašome patvirtinti, kad perkančioji organizacija skelbdama šį konkretų pirkimą, vykdomą pagal ekonominio naudingumo kriterijus, į Darbų terminą (17 sutarties punktą) įvertino ir užbaigimo procedūroms reikalingą terminą, perkančiosios organizacijos nustatytą atliktų statybos darbų statytojui (užsakovui) perdavimo proceso standarte (skelbiama perkančiosios organizacijos tinklapyje): 9 d.d. + 19 d.d. + 19 d.d. = 47 d.d.

4. PROCESO SCHEMOS APRAŠYMAS

Veiksmo pavadinimas	Veiksmo aprašymas	Atsakingi asmenys	Naudojamos priemonės	Susiję procesai	Atlikimo laikas / trukmė
1. SPS-PP2.09.01.01 Galutinė objekto apžiūra	Vykdomi subprocese aprašyti veiksmai	Rangovas, statybos darbų techninis priežiūrejas, projekto vykdymo priežiūros vadovas, kelių statybos priežiūros vadovas.	El. paštas ir proceso priedai		9 d.d.
2. SPS-PP2.09.01.02 Komisijos sudarymas	Vykdomi subprocese aprašyti veiksmai	Rangovas, statybos darbų techninis priežiūrejas, projektų koordinatorius, projekto įgyvendinimo komandos nariai.	El. paštas, DVS ir proceso priedai		19 d.d.
3. SPS-PP2.09.01.03 Atliktų statybos darbų perdavimas	Vykdomi subprocese aprašyti veiksmai	Rangovas, statybos darbų techninis priežiūrejas, projekto vykdymo priežiūros vadovas, kelių statybos priežiūros vadovas, Komisijos pirmininkas ir nariai, bei kiti komisijos dalyviai.	El. paštas, DVS ir proceso priedai		15 d.d.
4. SPS-PP2.09.01.04 Deklaracijos apie statybos užbaigimą ar statybos užbaigimo akto pildymas	Vykdomi subprocese aprašyti veiksmai	Rangovas, projektų koordinatorius, įgaliojimo derintojai, Infostatybos administratorius, kelių statybos priežiūros vadovai.	El. paštas, DVS ir Infostatyba		Per rangos sutartyje nustatytą terminą.

Atsakymas:

Kadangi terminas vykdomame pirkime yra ekonominio naudingumo kriterijumi, užbaigimo procedūroms reikalingą terminą pirmiausia turi įsivertinti Tiekėjas, teikdamas Darbų atlikimo pasiūlymą.

Perkančioji organizacija, nustatydamą Darbų atlikimo termino rėžius, užbaigimo procedūroms reikalingą terminą įvertino.

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.