
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEĮŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMSIIJA

Tiekėjams

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi automobilių stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų Minijos g. 126, 
128, 130C ir Minijos g. 130, 130A, 130B, rekonstravimo darbų pirkimo supaprastinto 
atviro konkurso būdu (CVP IS ID 1823397) sąlygų aprašo 47 p., atsakome į gautus 
klausimus:

1. Klausimas: 
Prašome patikslinti, ar mums niekur nereikia įsivertinti ESO dalies kainos.
Atsakymas:
ESO dalies kainos įsivertinti nereikia.

2. Klausimas: 
TDP „II Minijos 130B 2 DL-20-09-TDP-SD” KŽ yra duota:

Prašome nurodyti, kiek reikia iš 483 m įrengti tokių gatvės bordiūrų 
1000x150x220/300 ir kiek tokių 1000x150x220.

Atsakymas:
200 m – žemėjančių gatvės bordiūru 1000x150x220/300;
283 m – nužemintų gatvės bordiūru 1000x150x220.

3. Klausimas: 
TDP „I Minijos 128 - 02 DL-20-08-TDP-S” KŽ yra duota:

Prašome nurodyti, kiek reikia iš 431 m įrengti tokių gatvės bordiūrų 
1000x150x220/300 ir kiek tokių 1000x150x220.

Atsakymas:
200 m – žemėjančių gatvės bordiūru 1000x150x220/300;
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231 m – nužemintų gatvės bordiūru 1000x150x220.

4. Klausimas: 
Prašome pateikti Mažalapės liepos (Tilia cordata) reikalavimus, tai yra kokio dydžio 

turi būti pasodintos.
Atsakymas:
Lajai būtina zona - 2,5 m į visas šalis (diametras 5 m). Pridedama želdinių schema.

5. Klausimas: 
„Minijos  g.  126,  128,  130C,  Klaipėdos  mieste  automobilių  stovėjimo  aikštelių 

rekonstravimo,  pėsčiųjų  takų  ir  lietaus  nuotekų  tinklų  naujos  statybos  techninis-darbo 
projektas” „Želdinu schema” duota, kad reikia medžius pasodinti ir krūmus, bet lokalinėje 
sąmatoje yra tik Mažalapė liepa.

Prašome patikslinti, ar nereikia sodinti eglės ir krūmų, kurie ant brėžinio yra 
parodyti.

Atsakymas:
Minijos g. 126, 128, 130C projekto Želdynų schemoje ir lokalinėje sąmatoje yra 

neatitikimų, todėl eglės sodinti nereikia, o krūmus, kurie ant brėžinio yra parodyti, sodinti 
reikia.

6. Klausimas: 
„Minijos g. 126, 128, 130C, Klaipėdos mieste automobilių stovėjimo aikštelių 

rekonstravimo, pėsčiųjų takų ir lietaus nuotekų tinklų naujos statybos techninis-darbo 
projektas” „Želdinu schema” duotas ir kertamas medis. Prašome patikslinti, ar nereikia 
vertinti šio medžio kompensavimo vertės.

Atsakymas:
Reikia vertinti medžio kompensavimo vertę.

7. Klausimas: 
„Automobilių stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų Minijos g. 130, 130A, 130B, 

Klaipėdos mieste rekonstravimo techninis-darbo projektas” „Želdinu schema” duota, kad 
reikia medį pasodinti ir krūmus, bet lokalinėje sąmatoje yra tik Mažalapė liepa. Prašome 
patikslinti, ar nereikia sodinti ir krūmų, kurie ant brėžinio yra parodyti.

Atsakymas:
Minijos g. 130, 130A, 130B projekto Želdynų schemoje ir lokalinėje sąmatoje yra 

neatitikimų, krūmus, kurie ant brėžinio yra parodyti, sodinti reikia.
8. Klausimas: 
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Prašome papildyti Viešojo pirkimo sutarties 7 p. nauju 7.3. papunkčiu dėl darbų 
termino pratęsimo esant Sutarties 9 p. nurodytoms aplinkybėms, t. y. jeigu Rangovas 
negali vykdyti darbų pagal darbų dokumentuose ar įstatymuose jiems keliamus 
technologinius reikalavimus ir nustatytus sprendinius dėl netinkamų klimatinių sąlygų, 
kadangi šios aplinkybės taip pat jokiu būdu negali priklausyti nuo Rangovo.

Atsakymas:
Esant Sutarties 9 p. nurodytoms aplinkybėms darbų atlikimo terminas yra 

stabdomas, o ne pratęsiamas. Sutarties 38.2 p. nurodyta, jeigu į Sutarties galiojimo laiką 
patenka technologinė (-ės) pertrauka (-os), Sutarties terminas pratęsiamas technologinės 
(-ių) pertraukos (-ų) laikotarpiu (-iais) Šalių pasirašomu papildomu susitarimu.  

Sutarties 35 p. išvardintos ir kitos stabdymo aplinkybės, įskaitant ir 35.1.4 papunktį 
(netinkamos oro sąlygos trukdo tinkamai vykdyti prievoles).

Manome, kad sutarties nuostatos yra tinkamos ir pakankamos, todėl jas pildyti nėra 
tikslinga.

9. Klausimas: 
Sutarties 35.1. punkte numatyti atvejai, kai Sutarties vykdymas gali būti 

sustabdomas, atsiradus aplinkybėms, kurios nebuvo žinomos iki Sutarties sudarymo, 
tačiau nenumatyta, kad atsiradus šioms aplinkybėms, Sutarties vykdymo terminas turi būti 
pratęsiamas. Prašome papildyti Sutarties sąlygas, nurodant, kad esant Sutarties 35.1. p. 
išdėstytoms darbų vykdymo sustabdymo aplinkybėms, Sutartyje numatytas darbų 
vykdymo terminas pratęsiamas tiek dienų, kiek Rangovas ne dėl savo kaltės negalėjo 
vykdyti darbų.

Atsakymas:
Sutarties 35.5 p. nurodyta, jog Sutarties vykdymo sustabdymas visais atvejais 

įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu, sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties. 
Pagal Sutarties 35.3 p., įvykus Sutarties 35.1 p. nurodytoms aplinkybėms, Sutartis gali būti 
stabdoma iki atsiradusių aplinkybių pasibaigimo.

Atkreipiame dėmesį, kad sustabdžius sutartį – darbų atlikimo terminas netrumpėja, 
o sustoja nuo stabdymo dienos. Atsižvelgiant į tai, kad darbų atlikimo terminas Sutartyje 
nėra nurodomas konkrečia data – terminas nebūtų ilginamas, jis liktų toks, koks yra 
Sutartyje, tik laikotarpis, kuriam Sutartis buvo sustabdyta, neįskaičiuojamas į darbų 
atlikimo laikotarpį. Manome, kad sutarties nuostatos yra tinkamos ir pakankamos, todėl jas 
pildyti nėra tikslinga.

Pastaba.  Bet  kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai  laikomi neatsiejama pirkimo  
dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujamasi teikiant pasiūlymus.

Komisijos pirmininkas Andrius Kačalinas

Audra Čepienė, tel. (0 46) 39 60 87, el. p. audra.cepiene@  klaipeda.lt  
Milda Butkuvienė, tel. (0 46) 44 55 11, el. p. milda.butkuviene@klaipeda.lt 
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