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	INFORMACIJA APIE RDK DALYVIUS 

	Atsakymus, pasiūlymus ar pastabas CVP IS pateikusių dalyvių skaičius 
	1

	APIBENDRINIMAI, IŠVADOS 

	Rinkos dalyvių konsultacijoje sudalyvavo 1 tiekėjas, kuris turėjo pastabų, rekomendacijų dėl planuojamo pirkimo biudžeto ir kvalifikacijos tiekėjams reikalavimų nustatymo.

1. Tiekėjas pasiūlė nusimatyti šio pirkimo biudžetą 200 000,00 Eur be PVM. 
Pirkimas atliekamas įgyvendinant Europos sąjungos lėšomis bendrai finansuojamą projektą Nr. 09-022P-0041 „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas“ (Toliau- Projektas) Projekto pirkimų plane projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugoms numatyta 47187,62 Eur be PVM, todėl tiekėjo pasiūlymo padidinti pirkimui skirtas lėšas – netenkiname.

2. Tiekėjo pasiūlymo dėl kvalifikacijos tiekėjams reikalavimų taip pat netenkiname, nes manome, kad šie reikalavimai per dideli mūsų įsigyjamam objektui.

3. Manome, kad mūsų pateiktą techninę užduotį reiktų  keisti iš pagrindų.
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