



**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRINIS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ IR KONCESIJŲ SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 92, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37 77 76 66 / +370 660 07 000,
el. p. centrinis.viesuju.pirkimu.koncesiju.skyrius@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

Tiekėjams

Nr.

] Nr.

pateikiama CVP IS priemonėmis

**DĖL M. K. ČIURLIONIO TILTO KAUNO MIESTE KAPITALINIO REMONTO DARBŲ SUPAPRASTINTO
PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU**

Vadovaujantis M. K. Čiurlionio tilto Kauno mieste kapitalinio remonto darbų supaprastinto pirkimo atviro konkurso sąlygų 10.2 punktu, atsakome į tiekėjo pateiktą klausimą (kalba netaisyta):

1. Klausimas. Dėl Sutarties 54.2 p.

Perkančioji organizacija 54.2 punkte nurodė, kad „<...> 54.2. <...> Rangovas, atlikęs Darbus, ir, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, pateikia Užsakovui parengtą ir su Statinio statybos techninės priežiūros vadovu ir Statinio Projekto vykdymo priežiūros vadovu suderintą Rangovo atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą, **kartu** pateikdamas ir garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį, tokios formos ir iš tokios trečiosios šalies, kaip nurodyta Sutarties 7.12 papunktyje. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti, kad bus apmokėtos dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidos. Reikalavimai garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentui:<...>“.

Tiekėjas, turėdamas ilgametę patirtį rangos darbų atlikime bei turėdamas didelę patirtį sutarčių administravime ir santykiuose su draudimo bendrovėmis ar įvairiomis kredito įstaigomis, informuoja, kad Perkančiosios organizacijos reikalaujama garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą nėra galimybės pateikti nepasirašius darbų perdavimo statytojui akto, kadangi garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinime turi būti pateikta sekanti informacija:

- a) laidavimo suma, kuri apskaičiuojama proporcingai nuo statybos darbų kainos;
- b) nuo kada dokumentas įsigalioja (t.y. atliktų statybos darbų perdavimo statytojui data);

Perkančiosios organizacijos reikalavimas nurodytas konkurso sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ 54.2 punkte kartu pateikti ir darbų perdavimo ir priėmimo aktą ir garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą (kartu su jo apmokėjimą įrodančia

dokumento kopija) yra praktiškai neįgyvendinamas, nes iki statybos darbų perdavimo statytojui akto pasirašymo dienos nėra aiški data, kada statytojas perims atliktus statybos darbus.

Atsižvelgiant į aukščiau paminėtą, Tiekėjas prašo:

a) patikslinti konkurso sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ 54.2 punktą, išdėstant taip:
54.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo ir priėmimo aktas.

Rangovas, atlikęs Darbus, ir, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, pateikia Užsakovui parengtą ir su Statinio statybos techninės priežiūros vadovu ir Statinio Projekto vykdymo priežiūros vadovu suderintą Rangovo atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą.

Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos pateikia garantinio laikotarpio įvykdymo užtikrinimo dokumentą (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį, tokios formos ir iš tokios trečiosios šalies, kaip nurodyta Sutarties 7.12 papunktyje. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti, kad bus apmokėtos dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidos. Reikalavimai garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentui:<...>“.

b) patikslinti konkurso sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ 81 punktą, išdėstant taip:

Rangovas turi pateikti Darbų perdavimo ir priėmimo aktą ir garantinio laikotarpio įvykdymo užtikrinimo dokumentą, vadovaujantis Sutarties 54.2 p. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 Sutarties 80 punkte nurodyto statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 proc. nuo Kainos (Sutarties 7.12 p.).

1. Atsakymas. Sutarties projekto sąlygos koreguojamos nebus. Sutarties projektas atitinka galiojančius teisės aktus, tarp kurių ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 straipsnio 2 dalį, kuri numato, kad „Rangovas **kartu** su rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą rangos sutartį.<...>“.

Skyriaus vedėja

Daiva Čeponienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL M. K. ČIURLIONIO TILTO KAUNO MIESTE KAPITALINIO REMONTO DARBŲ SUPAPRASTINTO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-02 Nr. 32-14-409
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Akinės bendrovės, UAB, IAB'
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Čeponienė vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-02 16:35
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-02 16:36
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-24 18:38 - 2027-03-23 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250312.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-04-02)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-04-02 nuorašą suformavo Asta Kudirkaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-