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1. PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas 

1.   Antraštinis lapas 

2.  UL-19-0322/1-03-TDP-LE.BSR Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis 

3.  UL-19-0322/1-03-TDP-LE.PL Projekto pritarimų lentelė 

4.  UL-19-0322/1-03-TDP-LE.PBR Projekto bendrieji rodikliai 

5.  UL-19-0322/1-03-TDP-LE.AR Aiškinamasis raštas 

6.  UL-19-0322/1-03-TDP-LE.P Priedai 

7.  UL-19-0322/1-03-TDP-LE.ND Normatyviniai dokumentai 

8.  UL-19-0322/1-03-TDP-LE.BR Brėžiniai 

9.  UL-19-0322/1-03-TDP-LE.MDKŽ Sąnaudų žiniaraštis 

10.  UL-19-0322/1-03-TDP-LE.S Sąmata 

 
 

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Brėžinio žymuo Pavadinimas 

1.  
UL-19-0322/1-03-TDP-LE-TP-
LE.BR01 

10 kV KL apsaugojimo planas (M1:500) 
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2. PROJEKTO PRITARIMŲ LENTELĖ 
 

Eil. 
Nr. 

Institucija Asmuo Data Pastabos 

1.  KAUNO RAJ.SAV. MELIORACIJOS SKYRIUS 2020-07-03  

2.  
KAUNO RAJ.SAV. KELIŲ IR TRANSPORTO 
SKYRIUS 

 2020-07-07  

3.  TELIA 2020-07-03  

2020-07-07  
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3. PROJEKTO BENDRIEJI RODIKLIAI 
 

Techniniai rodikliai 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 

 
1 
 

1.1 
1.2 
2 

2.1 
2.2 
3 
4 
 

4.1 
4.2 
4.3 

INŽINERINIAI TINKLAI  
Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis: 
0,4 kV 
10 kV 
Kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis: 
požeminės dalies (KL) 
antžeminės dalies (KL) 
Inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis 
Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis 
0,4 kV KL 
Amka 3x70+95 mm2 
Al 3x25+35 mm2 
Al 3x35+50 mm2 

 
 
 

km 
km 

 
km 
km 
m 
 
 

km 
km 
km 

 
 
 

0,190 
- 
 
- 

0,190 
2 
 
 

0,120 
0,02 
0,05 
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4. PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

4.1 Prijungimo sąlygos 
 

Projektas parengtas vadovaujantis AB „Energijos skirstymo operatorius“ išduota projektavimo užduotimi Nr. E2N2036888. 
 

4.2 Patikimumo kategorija 
 

 Objektų elektros įrenginiai prijungiami prie bendrovės skirstomųjų elektros tinklų su esamomis elektros įrenginių 
įrengtomis galiomis. 
 

4.3 Darbų vykdymo planas 
 

 Projekto įgyvendinimo darbai bus vykdomas vienu etapu, vartotojų vienkartinio atjungimo laikas neviršys teisės 
aktuose numatyto laiko. 

4.4 Klimatinės sąlygos 
 

 Klimato sąlygos nustatomos remiantis Lietuvos Respublikos apšalo ir vėjo žemėlapiais. 
Klimato sąlygos priimtos 2-am apšalo ir 2-am vėjo rajonui. 
 

4.5 Projektuojamų darbų aprašymas 
 

 Vykdant projektą ELEKTROS TINKLŲ APSAUGOJIMO PROJEKTAS (ISK20-36888)., numatoma atlikti šiuos darbus: 
Esamos 0,4kV atramos Nr.100/10 (iš P-651) ramstis patenka į projektuojamą šaligatvį, todėl ši atrama keičiama į 

atramą su rygeliu. Atramose 100/9 ir 100/10 įrengiami įžeminimai ir viršįtampių ribotuvai Riž≤10 Ω. Atramai Nr.100/9 
projektuojamas ramstis. 

Esamos 0,4kV atramos Nr.200/21 (iš P-651) ramstis patenka į projektuojamą šaligatvį, todėl ši atrama perkeliama. Dėl 
šios priežasties demontuojami 0,38 kV OL laidai (A-70 mm2 skerspjūvio), kurie yra tarp atramų Nr. 200/20 ir Nr.200/22. Tarp 
atramų Nr.200/20 ir Nr.200/22 laidai keičiami į oro kabelį AL 3x70+95. Ramstis iš atramos Nr.200/22, kuris yra atramos 
Nr.200/21 kryptimi, demontuojamas ir atrama pertvarkoma į galinę su vienu ramščiu. Atramai Nr.200/20 projektuojamas 
ramstis. Atramose 200/22 ir 200/20 įrengiami įžeminimai ir viršįtampių ribotuvai Riž≤10 Ω. 

Esamos 0,4kV atramos Nr.100/7 (iš P-1053) ramstis patenka į projektuojamą šaligatvį, todėl ši atrama perkeliama. 

Kartu su atrama perkeliamas ir 0,4kV kirtiklis SKS-298 160/80 A. Tarp perkeltos atramos Nr. 100/7 ir atramos Nr. 100/6 

projektuojamas 0,4kV oro kabelis AL 3x70+95 mm2 skersmens, kurio ilgis 43 m. Patraukus atramą Nr. 100/7 reikia pakeisti 

0,38kV OL laidus (25 mm2 skerspjūvio), kurie yra tarp atramų Nr.100/7 ir Nr.100/8. Laidus pakeisti į 0,4kV OL kabelį  AL 

3x25+35 mm2 skersmens, kurio ilgis 20m. Tarp atramų Nr.100/7 ir Nr.104/1 projektuojamas 0,4kV OL kabelis AL 3x35+50, kurio 

ilgis 50m. Atrama 104/1 keičiama į atramą su ramščiu, įrengiamas įžeminimas ir viršįtampių ribotuvai Riž≤10 Ω. Tokie patys 

įžeminimai ir viršįtampių ribotuvai įrengiami atramose Nr.100/6 ir Nr.100/8. 
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.  
Sugadinus dangas, šias atstatyti į pradinę ar geresnę būklę.  
 Pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ „REIKALAVIMAI TECHNINIAMS IR DARBO PROJEKTAMS“ aprašymą 

projekte medžiagos ir įrenginiai nespecifikuojami. Medžiagų ir įrenginių žiniaraštyje nurodoma techninių reikalavimų punktų 
numeriai grafoje  „Tech. reikalavimų pagal Bendrovės sąrašą Nr.“ AB „Energijos skirstymo operatorius“ projektuojamų įrenginių 
ir medžiagų techniniai reikalavimai yra paskelbti www.eso.lt tinklapyje 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti 
privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. Visi pakeitimai 
atlikti darbų metu turi būti taisomi rangovo, paruošiant naujus brėžinius pagal atliktus darbus, kuriuos būtina suderinti su 
techninio projekto rengėjais. 

  
 Kabelių klojimo gyliai: 

• 0,4-10 kV, įtampos kabeliai    - 0,7 m; 
• kabeliai ariamoje žemėje   - 1,0 m; 
• kabeliai po keliais, gatvėmis   ≥ 1,0 m; 
• melioruotose žemėse    - 0,8 m; 

4.6 Specifiniai darbai 
 

 10kV įtampos oro kabelių linijos statybos montavimo darbus užsakovas numato atlikti rangos būdu. Statybai bus 
samdoma specializuota statybinė organizacija – firma laimėjusi konkursą. 

Todėl vykdant darbus turi būti suderintas konkretus elektros įrenginių atjungimo grafikas sudarant sąlygas statybos – 
montavimo darbams. 

10kV kabeliai klojami tranšėjose 0,7-1m gylyje ant smėlio pagalvės bei vamzdžiuose. Nuo žemės paviršiaus 0,3m virš 
pakloto kabelių klojama signalinė juosta „KABELIS“. Sankirtose su kitais inžineriniais tinklais ir kelių įvažiavimais kabelis 
klojamas PVC vamzdžiuose. Sankirtose su ryšių kabeliais, dujomis kabeliai klojami PVC vamzdyje žemiau ryšių kabelio, dujų 
vamzdžių išlaikant vertikalų, ne mažesnį kaip 0,25m atstumą. 
Iki darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė dokumentacija. 
 Statybos projekte nėra sudėtingų statinių su neįsisavinta darbų technologija, todėl statybos – montavimo darbuose 
reikėtų vadovautis reglamentu STR. 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ ir kitais statybos procesą reglamentuojančiais dokumentais. 
 
4.7 Įžeminimas 
 
 Visi naujai montuojami elektros įrenginiai turi būti įžeminami, pagal EĮĮBT VIII skyriaus reikalavimus. 
 

4.8 Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai statybvietei 
 

Vykdydamas statybos darbus minėtame objekte, rangovas turi vadovautis „Darboviečių įrengimo statybvietėse 
nuostatais Nr. A1-22/D1-34“ patvirtintais Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo, bei Aplinkos ministerijose 2008m. 
sausio 15d., Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis 
priemonėmis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais, Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje 
DT5-00 ir kitais galiojančiais darbų saugos ir sveikatos teisės aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais 
nurodymais. 

 Pagal darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatus Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas užtikrina, 
kad, prieš pradedant statybvietės įrengimo darbus, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai konkrečiai statybvietei būtų 
nustatyti statinio techniniame projekte, konkrečios priemonės, užtikrinančios darbuotojų saugą ir sveikatą statinio statybos 
metu, būtų nustatytos statybos darbų technologijos projekte, vadovaujantis šių Nuostatų 13.2 punkto reikalavimais.  

 Rangovas pradėti statinio statybos darbus gali tik parengęs darbų technologijos projektą, kuriame turi būti numatyti 
darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti sprendimai, atitinkantys Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje reikalavimus. Rangovas, 
vykdantis darbus statybvietėje, privalo informuoti darbuotojus ir (arba) jų atstovus apie visas darbuotojų saugos ir sveikatos 
priemones, kurios taikomos statybvietėse Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo ir kitų darbuotojų 
saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatyta tvarka. Ši informacija darbuotojams turi būti pateikta suprantamai. 

Darbų, susijusių su konkrečiais pavojais darbuotojų saugai ir sveikatai statybvietėse, sąrašas   
1. Darbai, keliantys darbuotojams užgriuvimo, nugrimzdimo arba kritimo pavojų, kurių rizika padidėja dėl statybos 

pobūdžio, darbo metodų arba aplinkos sąlygų darbo vietoje arba statybvietėje. 
 2. Darbai, kurie dėl naudojamų cheminių ir biologinių medžiagų kelia darbuotojų saugai ir sveikatai darbe ypatingą 

pavojų arba kuriuos dirbant teisės aktuose nustatyti privalomi sveikatos tikrinimai. 
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3. Darbai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, kai būtina nustatyti kontroliuojamą ir prižiūrimą teritoriją. 
4. Darbai arti aukštos įtampos tinklų (laidų). 
5. Darbai, kuriuos vykdant yra pavojus nuskęsti. 
6. Šulinių ir tunelių statyba, požeminiai žemės darbai. 
7. Darbai po vandeniu naudojant naro reikmenis. 
8. Darbai kesonuose ir darbai baro kamerose. 
9. Darbai naudojant sprogiąsias medžiagas. 
10. Surenkamųjų sunkių elementų montavimas ir išardymas. 
-Kai statant dirbs daugiau nei viena įmonė, paskirti saugos ir sveikatos darbe koordinatorių, kuris privalo: 
- parengti arba pavesti parengti planą asmenims, turintiems teisę rengti saugos ir sveikatos darbe priemonių 

planus statybvietėms, kuriame būtina nustatyti taikomus saugos ir sveikatos darbe reikalavimus, ten kur reikia, atsižvelgti ir į 
statybvietėje vykdomą gamybinę veiklą; 

- be to, šiame plane privalo būti numatytos specialios saugos ir sveikatos darbe priemonės darbams, 
nurodytiems “Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose”, patvirtintuose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 
darbo ministrės ir Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34“ priede; 

Prieš statybos darbų pradžią statybvietėje turi būti nustatytos pavojingos zonos,  
kuriose nuolat veikia arba gali atsirasti rizikos veiksniai. 
Pavojingos zonos, kuriuose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais 

aptvarais, kad kliudytų žmonėms, neturintiems teisę patekti į tokias zonas. 
Prieš naudojimą ir naudojimo metu kopėčios bandomos gamintojo dokumentuose nurodyta tvarka. 
 Priemonės, skirtos darbo vietai paaukštinti, turi būti stabilios, turėti lygų darbo paviršių be didesnių kaip 5 mm plyšių. 

Jei jos aukštesnės kaip 1,3 m - privalo turėti aptvarus, apsaugančius darbuotojus ir daiktus nuo kritimo. 
Įrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi būti naudojami saugos diržai, patikimai pritvirtinti prie 

specialių tvirtinimo įtaisų ar statinio konstrukcijų. 
 Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, perdengimo arba darbo pakloto, kai 

pagrindinė priemonė, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos diržas, darbuotojai privalo turėti aukštalipio kvalifikaciją. Naujus 
darbuotojus, atliekančius aukštalipio darbus, vienerius metus turi prižiūrėti patyrę darbuotojai, paskirti darbdavio įsakymu ar kitu 
tvarkomuoju dokumentu.  

Prieš statybos darbų pradžią įrengti laikinas buitines patalpas, kurios atitiktų saugos ir sveikatos darbe bendruosius 
minimalius reikalavimus darboviečių įrengimui statybvietėse. 

Elektros įrenginiai ir jų instaliacija: 
- elektros instaliacijos turi būti suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus; asmenys turi 
būti atitinkamai apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų pavojaus dėl tiesioginio ar netiesioginio kontakto su elektros instaliacija. 
 

4.9 Gaisrinė sauga 
 

 Darbuotojai turi būti instruktuojami, žinoti ir vykdyti priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimus.  
Priešgaisrinė sauga – eksploatuojamose įrenginiuose, sandėliuojant medžiagas ir vykdant darbus (suvirinimo ir t.t.) negalima 
atmesti gaisrui kilti galimybės. Visuomet turi būti parengtos ir tvarkingos pirminės gaisro gesinimo priemonės ir apmokyti 
priešgaisrinės saugos taisyklių dirbantieji. Dirbantieji turi žinoti, kad degančios ir karštos medžiagos gali išskirti į aplinką 
nuodingas medžiagas. Lengvai užsiliepsnojančios medžiagos ir daiktai turi būti sandėliuojami taip, kad kilus gaisrui, jie negalėtų 
iš karto užsidegti.  
Vykdyti darbus gali teoriškai ir praktiškai išmokytas elektrotechninis personalas (nustatyta tvarka atestuotas ir turintis 
dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos elektrotechninio personalo teisės). 
 

4.10 Oro linijos 
 

 Vykdant darbus oro linijų apsauginėse zonose su kėlimo kranais ir savaeigiais keltuvais žmonėms kelti neišjungus 
įtampos, būtina darbų vadovo priežiūra. Minėtų mechanizmų operatorius privalo turėti PK, būti specialiai apmokytas ir 
atestuotas, darbus leidžiama vykdyti tik pagal nurodymą. 

Dirbant šiose zonose mašinomis ir mechanizmais, leidžiama prie įtampą turinčių srovinių dalių priartėti atstumais, ne 
mažesniais, kaip nurodyta lentelėje. 

Elektros įrenginio vardinė įtampa 
Atstumas iki įtampą turinčių dalių nuo mechanizmų bei 

kėlimo mašinų, esančių darbo ir transportavimo padėtyje, nuo stropų, 
krovinių griebtuvų ir krovinių, metrais 
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Iki 1000 V 1 

Aukštesnė kaip 1000 V (iki 35 kV) 1 

Aukštesnė kaip 35 kV (iki 110 kV) 1,5 

dirbant šiose zonose neišjungus įtampos, mašinų ir mechanizmų ant pneumatinių ratų srovei laidūs korpusai turi būti įžeminti. 
 
Būtina įvykdyti technines ir organizacines priemones veikiančiuose elektros įrenginiuose, nurodytus Saugos 

eksploatuojant elektros įrenginių taisyklių  
Darbuotojų saugą ir sveikatą užtikrinančios organizacinės priemonės yra: 

 asmenų, atsakingų už darbuotojų darbų saugą, paskyrimas vadovaujantis įmonės dokumentais; 

 už saugų darbų vykdymą atsakingų asmenų parinkimas ir paskyrimas; 

 darbų įforminimas nurodymu, pavedimu ar techninės priežiūros tvarka; 

 darbų organizavimas pagal sudaromas sutartis su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis; 

 leidimas vykdyti technines priemones, ruošti darbo vietą ir leisti dirbti; 

 leidimas dirbti; 

 elektros įrenginiuose vykdomų, neelektrotechninių darbų priežiūra; 

 perkėlimas į kitą darbo vietą; 

 darbo pertraukos bei darbo baigimo įforminimas. 
 
Leidimus vykdyti technines priemones, ruošti darbo vietą ir leisti dirbti pagal pavedimus bei nurodymus operatyvinių 

darbuotojų valdomuose ar tvarkomuose elektros įrenginiuose duoda operatyviniai darbuotojai, visuose kituose elektros 
įrenginiuose – darbų vadovas, išdavęs pavedimą ar nurodymą, arba kitas darbdavio įgaliotas asmuo. Elektros įrenginiuose, 
kuriuose yra budintys operatyviniai darbuotojai, leidimus vykdyti technines priemones, ruošti darbo vietą ir leisti dirbti duoda 
operatyviniai darbuotojai, gavę operatyvinio darbuotojo, kuris valdo ar tvarko tuos įrenginius, leidimą. 

 
I ir III kategorijos darbams leidimus ruošti darbo vietą ir leisti dirbti pagal nurodymus bei pavedimus duoda darbų 

vadovas, išdavęs nurodymą ar pavedimą ir tai įformina nurodymų registravimo ir pavedimų įforminimo žurnale. Apie šiuos 
darbus darbų vadovas informuoja operatyvinius darbuotojus, kurių valdomuose arba tvarkomuose elektros įrenginiuose 
vykdomi darbai. 

 
Vykdant darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose pagal nurodymus ir pavedimus, techninės priemonės, susijusios su 

įrenginių atjungimu ir įžeminimu, būtinos darbuotojų saugiam darbui užtikrinti, nustatomos duodant nurodymą arba pavedimą. 
Vykdant darbus techninės priežiūros tvarka, techninės priemonės, būtinos darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti, nustatomos 
darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijose. Kitos techninės priemonės gali būti nustatytos darbų vykdymo technologinėje 
dokumentacijoje arba darbuotojo nuožiūra. 

 
Techninės priemonės darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti parenkamos ir nustatomos atsižvelgiant į darbų, vykdomų 

veikiančiuose elektros įrenginiuose, kategorijas. 
 
Darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti dirbant oro linijose, būtina OL atjungti (išjungti) ir įžeminti atjungimo vietose, iš 

kurių gali būti įjungta įtampa (įskaitant galimybę įjungti įtampą dėl atbulinės transformacijos), arba įžeminama tarp atjungimo 
(išjungimo) vietos ir darbo vietos. Kilnojamieji įžemikliai atjungimo (išjungimo) vietose turi būti prijungti prie įžeminimo įrenginio. 

 
Darbo vietose papildomai oro linijos turi būti įžeminamos taip:  

 dirbant oro linijoje, kuri turi vieną maitinimą ir nėra sankirtų su kitomis, turinčiomis įtampą, oro linijomis, ir joje nėra 
indukuotos įtampos, pakanka nuo maitinimo pusės liniją įžeminti ne toliau kaip už 3 km. Kai darbo vietoje vizualiai 
matomas įžemiklis – papildomai įžeminti darbo vietos nebūtina. 

 dirbant oro linijoje, kuri turi du ir daugiau maitinimų, darbo vietą reikia įžeminti iš visų pusių nustačius, kad atstumas 
darbo vietoje tarp įžemiklių būtų ne didesnis kaip 3 km. Kai darbo vietoje matomas įžemiklis, esantis atjungimo vietoje, 
tai iš tos pusės papildomai įžeminti darbo vietos nebūtina; 

 dirbant oro linijų sankirtoje, turi būti įžeminta prie sankirtos; 

 dirbant oro linijų ir atvirų skirstyklų šynų sankirtoje, turi būti įžeminta toje vietoje (atramoje), kur vykdomi darbai. Jei 
sankirtoje atrišami ar keičiami laidai, trosai, jų izoliatoriai ir armatūra, išdėstyti žemiau laidų, turinčių įtampą, tai reikia 
įžeminti iš abiejų sankirtos pusių. Per keičiamus laidus ar trosus iš abiejų sankirtos pusių turi būti permestos virvės iš 
izoliacinės medžiagos, kurių galai pritvirtinami prie inkarų ar konstrukcijų. Jei šie darbai atliekami viršutinėje susikirtimo 
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linijoje, apačioje esanti linija turi būti atjungta ir įžeminta iš abiejų susikirtimo pusių arba darbai turi būti vykdomi pagal 
specialų darbdavio arba jo įgalioto asmens patvirtintą darbų organizavimo projektą; 

 kai darbo metu laidą reikia nukirpti arba jis buvo nutrūkęs, tai OL reikia įžeminti iš abiejų nutraukimo pusių, o jeigu 
linijoje dar yra indukuota įtampa, būtina abu įžemiklius sujungti tarp savęs potencialui išlyginti; 

 dirbant tik vienoje atramoje, jeigu nenutraukiamas laidų vientisumas, pakanka įžeminti tik toje atramoje, kur dirbama, 
arba gretimoje atramoje nepriklausomai nuo to, kiek maitinimo šaltinių turi linija; 

 110 kV ir aukštesnės įtampos OL darbo vietoje nebūtina įžeminti visus laidus, o pakanka įžeminti vieną laidą, su kuriuo 
dirbama, jeigu iki kitų laidų išlaikomi 3 priede nurodyti atstumai, o atjungimo vietose įžemintos visos fazės; 

 kai oro linija yra indukuotos įtampos zonoje, tai įžemikliai turi būti uždėti kiekvienoje darbo vietoje (atramoje), kur 
dirbama, taip pat turi būti įžeminti naudojami mechanizmai, kranai ir žmonių kėlimo bokšteliai, kurių krepšius 
potencialams išlyginti dar reikia sujungti su kilnojamuoju įžemikliu tokio skerspjūvio kaip įžemiklio, kuriuo įžeminti oro 
linijos laidai; 

 kai OL indukuota įtampa yra didesnė kaip 50 V, tai dirbti galima tik įžeminus darbo vietoje. Šiuo atveju atjungimų 
vietose įžeminti draudžiama. 
 
Atramų griovimo ir statymo būdus, jų tvirtinimo būtinumą ir būdus nustato darbų vadovas, vadovaudamasis 

technologinėmis kortomis, projektine dokumentacija, DSSI ir kitais norminiais aktais. 
 
Asmenys, planuojantys dirbti veikiančiuose elektros įrenginiuose, kurie jiems nepriklauso nuosavybės ar patikėjimo 

teise, privalo elektros įrenginių savininkui arba asmeniui, kuriam priklauso elektros įrenginiai, pateikti prašymą dėl leidimo dirbti 
ne savo elektros įrenginiuose, pridedant Tarybos išduotą atestatą, suteikiantį teisę vykdyti šiuos darbus, ir vadovaujančių 
elektrotechnikos darbuotojų (t. y. darbuotojai, kuriems įmonės vadovo suteikta teisė pateikti darbų paraiškas, pasirašyti 
darbuotojų saugos ir atsakomybės ribų aktus, išduoti nurodymus, taip pat operatyviniai ir operatyviniai remonto darbuotojai ir 
darbų vadovai) sąrašą, kuriame nurodyta darbuotojų apsaugos nuo elektros kategorija ir jų teisės. 

Nepateikus tokio dokumento ir sąrašo elektros įrenginių savininkui arba asmeniui, kuriam priklauso elektros įrenginiai, 
leisti dirbti kitos įmonės darbuotojams arba pavieniams asmenims draudžiama. Leidimas dirbti įforminamas įrenginių savininko 
tvarkomuoju dokumentu. 

Asmenys, planuojantys dirbti veikiančiuose elektros įrenginiuose, kurie jiems nepriklauso nuosavybės ar patikėjimo 
teise, privalo elektros įrenginių savininkui arba asmeniui, kuriam priklauso elektros įrenginiai, pateikti ir kitus reikalaujamus 
dokumentus, patvirtinančius jų elektrotechnikos darbuotojų kvalifikaciją. 

 
Juridiniai asmenys, sudarę rangos sutartį ir turintys Taisyklių 166 punkte nurodytą leidimą, prieš pradėdami dirbti 

užsakovo elektros įrenginiuose pateikia darbuotojų sąrašą (darbų paraišką), kur nurodo darbuotojų (įskaitant subrangovus), 
dirbsiančių šiame objekte, vardus, pavardes, pareigas, funkcijas, apsaugos nuo elektros kategorijas ir privalo surašyti 
darbuotojų saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybės ribų aktus (sudaryti sutartis), kuriuose turi būti nustatyta darbų 
organizavimo ir vykdymo tvarka, atsakomybė, rangovo ir užsakovo darbuotojų santykiai, nustatoma komandiruotų darbuotojų 
instruktavimo tvarka. 

Rangovai, dirbdami užsakovo objektuose, yra atsakingi už savo subrangovų darbuotojų, dirbsiančių šiuose objektuose, 
tinkamą parengimą ir saugos reikalavimų laikymąsi. Rangovų elektrotechnikos darbuotojai darbo vietoje privalo turėti 
energetikos darbuotojo pažymėjimą. 

 
Šių taisyklių reikalavimus privalo įvykdyti eksploatavimo ir montavimo darbus atliekantys asmenys. 
 

4.11 Kabelių linijos 
 

 Darbuotojų, dirbančių kabelių linijose, saugai ir sveikatai užtikrinti būtina kabelį atjungti (išjungti), elektriškai iškrauti ir 
įžeminti atjungimo (išjungimo) vietose iš visų pusių, iš kur gali būti įjungta įtampa. Kabelius, išeinančius (pereinančius) į oro 
linijas, reikia papildomai įžeminti iš oro linijos pusės, nes jose dėl įvairių priežasčių gali atsirasti įtampa. 

Kasant kabelių trasose, negalima naudoti kylinių kūjų ir kitų smūginių mašinų arčiau kaip 5 m iki kabelių. Žiemą, 
atšildant gruntą, šilumos šaltinis negali priartėti prie kabelių arčiau kaip 15 cm. 

Prieš leidžiant dirbti kabelių linijoje, būtina įsitikinti, kad kabelis tikrai atjungtas, ir tada darbo vietoje jį pradurti arba 
nukirpti specialiu įtaisu. Durti kabelį turi du darbuotojai, iš kurių vienas turi būti ne žemesnės kaip VK, o antras – PK. 

Žemės kasimo darbai turi būti atliekami laikantis Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT 5-00, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 (Žin., 2001, Nr. 3-74), 
reikalavimų. 
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žemės kasimo darbai prie esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose turi būti vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant šiuos tinklus 
eksploatuojančių įmonių atstovams. 
 

4.12 Apsaugos nuo elektros poveikio priemonės (apsaugos priemonės) 
 

 Apsauginės priemonės skirtos elektros įrenginiuose dirbantiems darbuotojams apsaugoti nuo elektros srovės, 
elektrostatinio, elektromagnetinio lauko ir elektros lanko bei jo degimo produktų poveikio, kritimo iš aukščio ir pan. Aprūpinant 
darbuotojus asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis reikia vadovautis Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis 
priemonėmis nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymu 2007 m. lapkričio 
26 d. Nr. A1-331 

Apsauginės priemonės: 
- izoliuojančios operatyvinės lazdos, izoliuojančios replės, įtampos indikatoriai įtampos nebuvimui nustatyti ir įtampos 

indikatoriai fazavimui; 
- izoliuojančios matavimo lazdos, srovės matavimo replės; 
- įrankiai su izoliuotomis rankenomis; 
- guminės dielektrinės pirštinės, batai, kaliošai; 
- kilnojamieji įžemikliai; 
- ekranuojantys komplektai; 
- laikini aptvarai, apsaugos nuo elektros ženklai, izoliuojantys gaubtukai ir antdėklai; 
- apsaugos akiniai ir skydeliai, brezentinės arba kitos medžiagos pirštinės, apsaugos diržai, apsaugos lynai, 

apsauginiai šalmai. 
Visos apsauginės priemonės turi atitikti galiojančius standartus, o jų naudojimas – šių taisyklių reikalavimus. Jeigu 

gamyklos gamintojos instrukcija nesutampa su EST reikalavimais, reikia vadovautis gamyklos gamintojos instrukcijomis. 
Nurodyta apsauginės priemonės vardinė įtampa neturi būti mažesnė už įrenginio, kuriame ji bus naudojama, įtampą. 
Leidžiama naudotis tik tomis apsauginėmis priemonėmis, kurios darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų 

nustatyta tvarka yra išbandytos ir patikrintos. 
Kiekvienas asmuo, prieš naudodamasis apsaugine priemone, turi įsitikinti, kad ji yra išbandyta, nėra pažeista, ir 

patikrinti, ar jos naudojamos pagal paskirtį. 
Apsauginės priemonės turi būti naudojamos pagal gamintojų nurodytą paskirtį. Naudoti šias priemones kitiems 

tikslams draudžiama. 
Draudžiama darbo metu liesti apsauginių priemonių izoliuojančią dalį virš ribojamojo žiedo ar atramos. 

Pažeidus izoliuojančios apsauginės priemonės izoliacinę dangą arba esant kitiems defektams, dirbti su jomis draudžiama. 
Draudžiama naudotis apsaugos nuo elektros apsauginėmis priemonėmis esant rūkui, lyjant, jei to nenumatė gamintojas. 
 

4.13 Poveikis aplinkai 
 

 Projekto elektrotechninė dalis elektros tinklų prijungimui parengta ir atitinka STR 1.04.04 :2017 reikalavimus. Rengiant 
projekto aplinkos apsaugos dalį, vadovautasi Lietuvos standartais: 

LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“; 
LST EN ISO 11091:2001 „Statybiniai brėžiniai. Sklypo aplinko tvarkiniai brėžiniai“; 
LST 1569: 2000 „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“; 
Objekto veiklos sąlygojama fizikinė ir biologinė tarša artima nuliui.. 
Atliekų susidarymas: nenumatomas 
Vandens bei oro užteršimas negalimas. 
Biologinė įvairovė nenukentės. Kabelių linijos zonoje saugotinų želdinių ar krūmų, taip pat augalų ir gyvūnų rūšių, 

įrašytų į Lietuvos Raudonąją knygą, nėra. 
Gyvenamosioms teritorijoms fizikiniai veiksniai (elektromagnetinė spinduliuotė, triukšmas) įtakos neturi. 

Baigus visus statybos - montavimo darbus sutvarkoma aplinka, sutankinamas gruntas, iškasų paviršius išlyginamas. 
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VALSTYBĖS ĮMONĖ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA 

 

RENGIAMŲ KELIŲ IR KELIO STATINIŲ PROJEKTŲ KOORDINAVIMO KOMISIJOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2020 m. _________ __  d. Nr. ______ 

Vilnius 

 

Posėdis įvyko 2020 m. spalio 27 d. 09 val. 40 min. nuotoliniu būdu. 

DARBOTVARKĖ. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1918 Palemonas–Neveronys–

Ramučiai ruožo nuo 1,676 iki 4,306 km kapitalinio remonto, įrengiant autobusų sustojimo aikšteles, 

projekto ir Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1919 Ramučiai–Martinava ruožo nuo 1,400 iki 

1,548 km kapitalinio remonto, įrengiant autobusų sustojimo aikšteles, projekto pakartotinis 

svarstymas. 

 

SVARSTYTA. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1918 Palemonas–Neveronys–

Ramučiai ruožo nuo 1,676 iki 4,306 km kapitalinio remonto, įrengiant autobusų sustojimo aikšteles, 

projekto ir Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1919 Ramučiai–Martinava ruožo nuo 1,400 iki 

1,548 km kapitalinio remonto, įrengiant autobusų sustojimo aikšteles, projektas.  

 

NUTARTA. Pritarti projekto (Nr. UL-19-0322/1-01-TDP ir UL-19-0322/2-01-TDP) 

sprendiniams.  
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Vietoj esamos atramos Nr. 100/10, įrengiami

įžeminimas ir viršįtampių ribotuvai

x6089927.49
y503924.52
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Esamai atr. Nr. 100/9
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Projektuojami viršįtampių ribotuvai
ir įžeminimas Ri˛≤10Ω
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ir įžeminimas Ri˛≤10Ω

Statinio projekto pavadinimas

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 1918
RAMUČIAI–MARTINAVA RUOŽO NUO 1,676 IKI 4,306 KM KAPITALINIO
REMONTO, ĮRENGIANT AUTOBUSŲ SUSTOJIMO AIKŠTELES, PROJEKTAS
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 0 2020-04 Statybos leidimui, konkursui

Elektros įrenginių iškėlimas

UL-19-0322/1-03-TP-LE-BR-01

Elektros tinklų apsaugojimo projektas

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

Lapas LapųDokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

nio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
                               

Kval.
patv.
dok. Nr.

LT

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) Laida Išleidimo data

Statinio numeris ir pavadinimas
                                      

0

Laida

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Žemos įtampos elektros kab.

Vandentiekio vamzdžiai

Nuotekų kanalizacijos linija

Proj. 0,4 kV apšv. kabelių linija

V

KF

Dujotiekio trasa

PASTABOS:

1.      0,4 kV kabelių klojimo darbus atlikti laikantis ELĮĮT reikalavimų.
2.      Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbūvis, išvežamos

šiukšlės.
3.      0,4 kV kabelio apsauginė zona 1 metras į abi puses (2 metrai kabelio

tiesimo kryptimi). Kabelį pievose kloti >1 gylyje. Kelkraščio zonoje kabelis
klojamas >1,7m gylyje

4.      Vykdant darbus važiuojamojoje dalyje arba 1m už jo, atstatyti dangas
su tankinimu ir profiliavimu (įvertinant medžiagas bei greideriavimo darbus)

5.      Tiesiant kabelį šalia medžių ar krūmų, būtina išlaikyti atstumus pagal
EĮĮT.

6.      Asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus, radę techniniuose
dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius ar kitus įrenginius turi
nedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis jų išsaugojimo priemonių ir pranešti
apie tai artimiausiam inžinerinius tinklus eksploatuojančiai įmonei ir vietos
savivaldybei.

7.      Susikirtimuose su komunikacijomis, darbus vykdyti rankiniu būdu.
8.      Projektuojami kabeliai montuojami apsauginiuose vamzdžiuose.

Ryšių kabelinė linija

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA PRIE SM /
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB „URBAN LINE“ 2020 m.

Proj. viršįtampių ribotuvas ir įžeminimas

23
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ESO atrama 200/20

Proj. ramstis atramai Nr. 200/20

Ramstis iš 200/22 200/21 kryptimi demontuojamas,
atrama pertvarkoma į galinę su vienu ramščiu

x6088996.52
y504442.41

Perkeliama atrama
200/21

x6088965.38
y504467.36

Projektuojamas 0,4 kV oro kabelis
AMKA 3x70+95 mm², L=37 m

Projektuojamas 0,4 kV oro kabelis

AMKA 3x70+95 mm², L=40 m

200/21

200/22200/20

Perkeliama atrama
200/21

Esamai atr. Nr. 200/20
projektuojamas ramstis

Ramstis iš 200/22 200/21 kryptimi demontuojamas,
atrama pertvarkoma į galinę su vienu ramščiu

Projektuojamas 0,4 kV oro kabelis
AMKA 3x70+95 mm², L=40 m

Projektuojamas 0,4 kV oro kabelis
AMKA 3x70+95 mm², L=37 m

Projektuojami viršįtampių ribotuvai
ir įžeminimas Ri˛≤10Ω

Projektuojami viršįtampių ribotuvai
ir įžeminimas Ri˛≤10Ω

Statinio projekto pavadinimas

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 1918
RAMUČIAI–MARTINAVA RUOŽO NUO 1,676 IKI 4,306 KM KAPITALINIO
REMONTO, ĮRENGIANT AUTOBUSŲ SUSTOJIMO AIKŠTELES, PROJEKTAS
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 0 2020-04 Statybos leidimui, konkursui

Elektros įrenginių iškėlimas

UL-19-0322/1-03-TP-LE-BR-02

Elektros tinklų apsaugojimo projektas

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

Lapas LapųDokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

io numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
                              

Kval.
patv.
dok. Nr.

LT

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) Laida Išleidimo data

Statinio numeris ir pavadinimas
                                      

0

Laida

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Žemos įtampos elektros kab.

Vandentiekio vamzdžiai

Nuotekų kanalizacijos linija

Proj. 0,4 kV apšv. kabelių linija

V

KF

Dujotiekio trasa

PASTABOS:

1.      0,4 kV kabelių klojimo darbus atlikti laikantis ELĮĮT reikalavimų.
2.      Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbūvis, išvežamos

šiukšlės.
3.      0,4 kV kabelio apsauginė zona 1 metras į abi puses (2 metrai kabelio

tiesimo kryptimi). Kabelį pievose kloti >1 gylyje. Kelkraščio zonoje kabelis
klojamas >1,7m gylyje

4.      Vykdant darbus važiuojamojoje dalyje arba 1m už jo, atstatyti dangas
su tankinimu ir profiliavimu (įvertinant medžiagas bei greideriavimo darbus)

5.      Tiesiant kabelį šalia medžių ar krūmų, būtina išlaikyti atstumus pagal
EĮĮT.

6.      Asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus, radę techniniuose
dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius ar kitus įrenginius turi
nedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis jų išsaugojimo priemonių ir pranešti
apie tai artimiausiam inžinerinius tinklus eksploatuojančiai įmonei ir vietos
savivaldybei.

7.      Susikirtimuose su komunikacijomis, darbus vykdyti rankiniu būdu.
8.      Projektuojami kabeliai montuojami apsauginiuose vamzdžiuose.

Ryšių kabelinė linija

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA PRIE SM /
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB „URBAN LINE“ 2020 m.

Proj. viršįtampių ribotuvas ir įžeminimas

24
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115
1400 m
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Keičiamas esamas

DARBŲ PRADŽIA: 0+43

KP: 0+45

0+43

0+43

0+43

0+44

0+44

0+45

0+45

SL-1586

Lieka
ESO atrama 100/6

Projektuojamas 0,4 kV oro kabelis
AL 3x35+50 mm² L=50 m

Demontuojama ESO atrama 100/7,
kirtiklis SKS-298 160/80 A

x6088417.9
y505608.04

x6088959.53
y504471.24

x6088404.99
y505655.98

E1

Atrama 104/1 keičiama į atramą su ramščiu
 įrengiamas įžeminimas ir viršįtampių ribotuvai Perkeliama esama

atrama Nr. 100/7.
Montuojamas 0,4 kV

kirtiklis Nr. SKS-298 160/80 A

Projektuojamas 0,4 kV oro kabelis
AL 3x25+35 mm² L=20 m

Projektuojamas 0,4 kV oro kabelis
AMKA 3x70+95 mm² L=43 m

100/7

104/1 100/6

Perkeliama esama
atrama Nr. 100/7.

Montuojamas 0,4 kV
kirtiklis Nr. SKS-298 160/80 A

100/8

Atrama 104/1 keičiama į atramą su ramščiu
 įrengiamas įžeminimas Ri˛≤10Ω ir

viršįtampių ribotuvai

Projektuojamas 0,4 kV oro kabelis
AL 3x35+50 mm² L=50 m

Projektuojamas 0,4 kV oro kabelis
AMKA 3x70+95 mm² L=43 m

Projektuojamas 0,4 kV oro kabelis
AL 3x25+35 mm² L=20 m

AXPK 4x35
KAS-86253

Projektuojami viršįtampių ribotuvai
ir įžeminimas Ri˛≤10Ω

Projektuojami viršįtampių ribotuvai
ir įžeminimas Ri˛≤10Ω

Statinio projekto pavadinimas

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 1918
RAMUČIAI–MARTINAVA RUOŽO NUO 1,676 IKI 4,306 KM KAPITALINIO
REMONTO, ĮRENGIANT AUTOBUSŲ SUSTOJIMO AIKŠTELES, PROJEKTAS
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 0 2020-04 Statybos leidimui, konkursui

Elektros įrenginių iškėlimas

UL-19-0322/1-03-TP-LE-BR-03

Elektros tinklų apsaugojimo projektas

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

Lapas LapųDokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

io numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
                             

Kval.
patv.
dok. Nr.

LT

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) Laida Išleidimo data

Statinio numeris ir pavadinimas
                                      

0

Laida

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Žemos įtampos elektros kab.

Vandentiekio vamzdžiai

Nuotekų kanalizacijos linija

Proj. 0,4 kV apšv. kabelių linija

V

KF

Dujotiekio trasa

PASTABOS:

1.      0,4 kV kabelių klojimo darbus atlikti laikantis ELĮĮT
reikalavimų.

2.      Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas
gerbūvis, išvežamos šiukšlės.

3.      0,4 kV kabelio apsauginė zona 1 metras į abi puses (2
metrai kabelio tiesimo kryptimi). Kabelį pievose kloti >1
gylyje. Kelkraščio zonoje kabelis klojamas >1,7m gylyje

4.      Vykdant darbus važiuojamojoje dalyje arba 1m už jo,
atstatyti dangas su tankinimu ir profiliavimu (įvertinant
medžiagas bei greideriavimo darbus)

5.      Tiesiant kabelį šalia medžių ar krūmų, būtina išlaikyti
atstumus pagal EĮĮT.

6.      Asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus, radę
techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius
ar kitus įrenginius turi nedelsdami nutraukti šiuos darbus,
imtis jų išsaugojimo priemonių ir pranešti apie tai artimiausiam
inžinerinius tinklus eksploatuojančiai įmonei ir vietos
savivaldybei.

7.      Susikirtimuose su komunikacijomis, darbus vykdyti
rankiniu būdu.

8.      Projektuojami kabeliai montuojami apsauginiuose
vamzdžiuose.

Ryšių kabelinė linija

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA PRIE SM /
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB „URBAN LINE“ 2020 m.

Proj. viršįtampių ribotuvas ir įžeminimas
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Esamai atr. Nr. 100/9 projektuojamas ramstis

x6089884.46
y503939.30

Projektuojama nauja atrama su rygeliu
Vietoj esamos atramos Nr. 100/10, įrengiami

įžeminimas ir viršįtampių ribotuvai

x6089927.49
y503924.52

100/10 100/9

100/11

Esamai atr. Nr. 100/9
projektuojamas ramstis

Projektuojama nauja atrama su rygeliu
Vietoj esamos atramos Nr. 100/10

AXPK 4x120
KS-75430

AXPK 4x95
KS-73466 AXPK 4x35

ĮAS

Projektuojami viršįtampių ribotuvai
ir įžeminimas Ri˛≤10Ω

Projektuojami viršįtampių ribotuvai
ir įžeminimas Ri˛≤10Ω
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 0 2020-04 Statybos leidimui, konkursu

Elektros įrenginių iškėlimas

UL-19-0322/1-03-TP-LE-BR-01

Elektros tinklų apsaugojimo projektas

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

Lapas LapųDokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

io numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
                              

Kval.
patv.
dok. Nr.

LT

Laidos statusas, keitimo pri Laida Išleidimo data

Statinio numeris ir pavadinimas
                              

0

Laida

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Žemos įtampos elektros kab.

Vandentiekio vamzdžiai

Nuotekų kanalizacijos linija

V

KF

Dujotiekio trasa

PASTABOS:

1.      0,4 kV kabelių klojimo darbus atlikti laikantis ELĮĮT reikalavimų.
2.      Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbūvis, išvežamos

šiukšlės.
3.      0,4 kV kabelio apsauginė zona 1 metras į abi puses (2 metrai kabelio

tiesimo kryptimi). Kabelį pievose kloti >1 gylyje. Kelkraščio zonoje kabelis
klojamas >1,7m gylyje

4.      Vykdant darbus važiuojamojoje dalyje arba 1m už jo, atstatyti dangas
su tankinimu ir profiliavimu (įvertinant medžiagas bei greideriavimo darbus)

5.      Tiesiant kabelį šalia medžių ar krūmų, būtina išlaikyti atstumus pagal
EĮĮT.

6.      Asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus, radę techniniuose
dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius ar kitus įrenginius turi
nedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis jų išsaugojimo priemonių ir pranešti
apie tai artimiausiam inžinerinius tinklus eksploatuojančiai įmonei ir vietos
savivaldybei.

7.      Susikirtimuose su komunikacijomis, darbus vykdyti rankiniu būdu.
8.      Projektuojami kabeliai montuojami apsauginiuose vamzdžiuose.

Ryšių kabelinė linija

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA PRIE SM /
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB „URBAN LINE“ 2020 m.

29



68
.36

68
.37

68
.42

68
.50

68
.46

68
.44

68
.57

68
.54

68
.60

68
.64

68
.62

68
.5868
.70

68
.75

68
.7868
.89

68
.83

68
.8369
.02

69
.00

69
.05

69
.16

69
.14

69
.0969
.18

69
.22

69
.27

69
.23

69
.25

69
.22

69
.26

69
.26

69
.22

69
.21

69
.25

68
.97

68
.76

68
.56

68
.67

69
.13

68
.92

68
.41

68
.30

68
.51

68
.31

68
.13

68
.63

68
.06

68
.52 68
.40

67
.7567

.70
68

.53

68
.32

67
.64

67
.6667
.62

68
.32

68
.43

67
.51

P.P
.-6

8.3
7

68
.4168

.27
68

.15
67

.80
v.v

.-6
7.8

9

68
.15

68
.41

68
.52

68
.43

68
.0568
.07

67
.63

v.v
.-6

7.9
8

68
.5468
.70

67
.8967

.90

68
.25

68
.27

68
.9469

.04

68
.81

68
.69

68
.53

68
.69

69
.17

69
.20

68
.8068
.76

68
.98

68
.65

69
.12

68
.65

69
.20

69
.19

68
.82

68
.72

69
.14

69
.19

69
.0068

.90

68
.86

69
.05

69
.19

68
.90

69
.08

69
.21

68
.99

68
.70

69
.07

< > < > < > < > < >

DDDDDDDDDDD

68
.53

68
.27

 A

 A
 A

 Ž

 CB

 Ž

PVC d400

 Ž

Sergeičikų g. Sergeičikų g.

PE
 d

40
v.

s.
Pl

s d
75

Ker d50

20
0/2

2

20
0/2

1

5233/7001:14
1
82444
KS94
2018.10.03
IEVA PETRUŠKEVIČIŪTĖ
UAB "Kelprojektas"

5233/7001:14
440041262497
1
4449
KS94
2016.05.13
Jatužytė J.
UAB "Kelprojektas"

440041262497

5233/13:79
2
2000
KS94
2001.10.26
B.Jačienienė
VĮ VŽI

5233/13:79

5233/13:116
1
1500
S590
1998.11.04
R.Montvilas
UAB "Architektų pastogė" ir Ko

5233/13:116

5233/11:1167
1
13778
KS94
2010.05.19
Paškevičius M.
UAB "Geodara"

5233/11:1167
5233/11:1172
1
1094
KS94
2010.05.26
Paškevičius M.
UAB "Geodara"

5233/11:1172

5233/13:516
1
596
KS94
2018.03.29
MARIJUS RAIŽYS

5233/13:516

69.0 68.768.868.9
69.0

68.868.969.169.2

69.2 69.3
69.4

69.4

69.1 Nr. 1918 Neveronys–
Palemonas–Ramučiai
(Sergeičikų g.)

1.121.2

1.121.21.12

3
3

5
5

1
1

4
4

548

Projektuojamas

548

Projektuojamas

DARBŲ PRADŽIA: 0+780+780+78

0+78

0+79

0+79

0+80

Demontuojama
atrama 200/21

Lieka
ESO atrama 200/22

E2

 O
bje

kto
 tip

as

Ki
ek

is,
 vn

t

 H
8L

1,5
-V

IZ
37

W

2

Vi
so

 le
nte

lėj
e:

2

 M
ete

or
Calc

 S
L s

pe
cif

ika
cij

a. 
GA 

ele
men

tai
 [G

 - 
1  

F-
5]

Se
ar

ch
 fo

r o
bje

cts
 is

 ca
rri

ed
 ou

t o
n t

he
 la

ye
r "

mtr-
ca

lc-
sl-

un
its

" in
 th

e s
ele

cte
d f

ee
de

r [
G - 

1  
F-

5]

Pr
int

ed
: E

lek
tro

top
as

 U
AB

 29
.06

.20
20

 - 
15

:36
 M

ete
or

Calc
 S

L 2
.15

 O
bje

kto
 tip

as

Ki
ek

is,
 vn

t

 V
izu

lo 
St

or
k 3

7W

2

Vi
so

 le
nte

lėj
e:

2

 M
ete

or
Calc

 S
L s

pe
cif

ika
cij

a. 
Šv

ies
tuv

ai 
[G

 - 
1  

F-
5]

Se
ar

ch
 fo

r o
bje

cts
 is

 ca
rri

ed
 ou

t o
n t

he
 la

ye
r "

mtr-
ca

lc-
sl-

un
its

" in
 th

e s
ele

cte
d f

ee
de

r [
G - 

1  
F-

5]

Pr
int

ed
: E

lek
tro

top
as

 U
AB

 29
.06

.20
20

 - 
15

:36
 M

ete
or

Calc
 S

L 2
.15

 O
bje

kto
 tip

as

Ki
ek

is,
 vn

t
L s

um
, m

Ka
be

lių
 pr

ij.k
om

pl.
 +

 au
t.iš

jun
gik

lis
 1x

C6A

2

-

Vi
din

is 
ins

tal
iac

ija
  C

u 3
x1

.5

-

18

Vi
so

 le
nte

lėj
e:

2

18

 M
ete

or
Calc

 S
L s

pe
cif

ika
cij

a. 
Įra

ng
a [

G - 
1  

F-
5]

Se
ar

ch
 fo

r o
bje

cts
 is

 ca
rri

ed
 ou

t o
n t

he
 la

ye
r "

mtr-
ca

lc-
sl-

un
its

" in
 th

e s
ele

cte
d f

ee
de

r [
G - 

1  
F-

5]

Pr
int

ed
: E

lek
tro

top
as

 U
AB

 29
.06

.20
20

 - 
15

:36
 M

ete
or

Calc
 S

L 2
.15

Ki
ek

is,
 vn

t

 M
ete

or
Calc

 S
L s

pe
cif

ika
cij

a. 
Jė

go
s k

ab
eli

ai 
[G

 - 
1  

F-
5]

Se
ar

ch
 fo

r o
bje

cts
 is

 ca
rri

ed
 ou

t o
n t

he
 la

ye
r "

mtr-
ca

lc-
sl-

mod
el"

 in
 th

e s
ele

cte
d f

ee
de

r [
G - 

1  
F-

5]

Ki
ek

is,
 vn

t
2

 M
ete

or
Calc

 S
L s

pe
cif

ika
cij

a. 
GA 

ele
men

tai
 [G

 - 
1  

F-
3]

L s
um

, m

ESO atrama 200/20

Proj. ramstis atramai Nr. 200/20

Ramstis iš 200/22 200/21 kryptimi demontuojamas,
atrama pertvarkoma į galinę su vienu ramščiu

x6088996.52
y504442.41

Perkeliama atrama
200/21

x6088965.38
y504467.36

Projektuojamas 0,4 kV oro kabelis
AMKA 3x70+95 mm², L=37 m

Projektuojamas 0,4 kV oro kabelis

AMKA 3x70+95 mm², L=40 m

200/21

200/22200/20

Perkeliama atrama
200/21

Esamai atr. Nr. 200/20
projektuojamas ramstis

Ramstis iš 200/22 200/21 kryptimi demontuojamas,
atrama pertvarkoma į galinę su vienu ramščiu

Projektuojamas 0,4 kV oro kabelis
AMKA 3x70+95 mm², L=40 m

Projektuojamas 0,4 kV oro kabelis
AMKA 3x70+95 mm², L=37 m

Projektuojami viršįtampių ribotuvai
ir įžeminimas Ri˛≤10Ω

Projektuojami viršįtampių ribotuvai
ir įžeminimas Ri˛≤10Ω

Statinio projekto pavadinimas

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 1918
RAMUČIAI–MARTINAVA RUOŽO NUO 1,676 IKI 4,306 KM KAPITALINIO
REMONTO, ĮRENGIANT AUTOBUSŲ SUSTOJIMO AIKŠTELES, PROJEKTAS
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 0 2020-04 Statybos leidimui, konkursui

Elektros įrenginių iškėlimas

UL-19-0322/1-03-TP-LE-BR-02

Elektros tinklų apsaugojimo projektas

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

Lapas LapųDokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

inio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
                                

Kval.
patv.
dok. Nr.

LT

Laidos statusas, keitimo prie Laida Išleidimo data

Statinio numeris ir pavadinimas
                                

0

Laida

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Žemos įtampos elektros kab.

Vandentiekio vamzdžiai

Nuotekų kanalizacijos linija

V

KF

PASTABOS:

1.      0,4 kV kabelių klojimo darbus atlikti laikantis ELĮĮT reikalavimų.
2.      Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbūvis, išvežamos

šiukšlės.
3.      0,4 kV kabelio apsauginė zona 1 metras į abi puses (2 metrai kabelio

tiesimo kryptimi). Kabelį pievose kloti >1 gylyje. Kelkraščio zonoje kabelis
klojamas >1,7m gylyje

4.      Vykdant darbus važiuojamojoje dalyje arba 1m už jo, atstatyti dangas
su tankinimu ir profiliavimu (įvertinant medžiagas bei greideriavimo darbus)

5.      Tiesiant kabelį šalia medžių ar krūmų, būtina išlaikyti atstumus pagal
EĮĮT.

6.      Asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus, radę techniniuose
dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius ar kitus įrenginius turi
nedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis jų išsaugojimo priemonių ir pranešti
apie tai artimiausiam inžinerinius tinklus eksploatuojančiai įmonei ir vietos
savivaldybei.

7.      Susikirtimuose su komunikacijomis, darbus vykdyti rankiniu būdu.
8.      Projektuojami kabeliai montuojami apsauginiuose vamzdžiuose.

Ryšių kabelinė linija

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA PRIE SM /
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
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Elektros įrenginių iškėlimas
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Elektros tinklų apsaugojimo projektas
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Įmonės kodas: 300149157
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Žemos įtampos elektros kab.

Vandentiekio vamzdžiai

Nuotekų kanalizacijos linija

V

KF

PASTABOS:

1.      0,4 kV kabelių klojimo darbus atlikti laikantis ELĮĮT
reikalavimų.

2.      Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas
gerbūvis, išvežamos šiukšlės.

3.      0,4 kV kabelio apsauginė zona 1 metras į abi puses (2
metrai kabelio tiesimo kryptimi). Kabelį pievose kloti >1
gylyje. Kelkraščio zonoje kabelis klojamas >1,7m gylyje

4.      Vykdant darbus važiuojamojoje dalyje arba 1m už jo,
atstatyti dangas su tankinimu ir profiliavimu (įvertinant
medžiagas bei greideriavimo darbus)

5.      Tiesiant kabelį šalia medžių ar krūmų, būtina išlaikyti
atstumus pagal EĮĮT.

6.      Asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus, radę
techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius
ar kitus įrenginius turi nedelsdami nutraukti šiuos darbus,
imtis jų išsaugojimo priemonių ir pranešti apie tai artimiausiam
inžinerinius tinklus eksploatuojančiai įmonei ir vietos
savivaldybei.

7.      Susikirtimuose su komunikacijomis, darbus vykdyti
rankiniu būdu.

8.      Projektuojami kabeliai montuojami apsauginiuose
vamzdžiuose.

Ryšių kabelinė linija

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA PRIE SM /
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
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31

tautvydast
Typewriter
Suderinta



78
.8878

.82
78

.84

78
.93

78
.93

78
.99

79
.12

79
.06

79
.09

79
.21

79
.25

79
.29 79
.4579

.42
79

.39 79
.54

79
.58

79
.64 79

.82
79

.71
79

.76

79
.92

79
.90

80
.00 80

.25
80

.17

80
.18

80
.22

79
.83

79
.92

79
.77

79
.69

79
.78

79
.8879

.71

79
.80

79
.80

79
.68

79
.62

79
.48

79
.68

79
.67

79
.6779

.67
79

.10
79

.04

79
.15

79
.04

79
.06

v.v
.-7

9.2
1

79
.50

79
.36

79
.2579

.00

79
.50

79
.31

79
.26

79
.00

78
.68

78
.94

78
.39

78
.83

78
.24

78
.43

78
.81

79
.10

78
.65

78
.46

78
.90

79
.18

78
.82

78
.95

79
.22

79
.26

78
.98

79
.28

79
.31

78
.95

79
.04

79
.29

78
.79

79
.60

79
.17

78
.86

79
.10

79
.31 79

.39
79

.76

79
.72

79
.32

79
.34

79
.41

79
.85 79
.80

79
.28

79
.51

80
.06

79
.75

><
><

><
><

><
><

><
><

><

x
x

x x

<
>

<>
<>

<>
<>

<>

DDDDDDDDD

k

8

7

.

1

4

 A

 A

 A
 Ž

 Ž

 Ž

PVCd400

1

0

.0

0

k

V

 

M

e

t

1

0

.

0

0

k

V

 

M

e

t

1

0

.

0

0

k

V

 

M

e

t

1

0

.

0

0

k

V

 

M

e

t

P

V

C

d

1

1

0

P

V

C

d

1

1

0

P

V

C

d

1

1

0

P

V

C

d

1

1

0

P

V

C

d

1

1

0

PE
 d

16
0v

.s.

PE d160v.s.
PE d160v.s.PE d160v.s.PE d160v.s.

PE d40v.s.

Pl
s d

25
0

Ker 

d50

5233/11:378
1
5400
KS94
2016.01.18
R. Čibilytė
Rasos Čibilytės įmonė

5233/11:378

5233/13:382
1
4287
KS94
2009.06.22
Kiškienė G. O.
IĮ "Infotopa"

5233/13:382

5233/11:373
1
3383
KS94
2015.12.11
Rasa Čibilytė
Rasos Čibilytės įmonė

5233/11:373

5233/13:108
1
5867
KS94
2012.10.02
Masaitis G.
UAB "RENAIDA GEO"

5233/13:108

5233/11:1146
1
2406
KS94
2009.07.17
Kasputienė D.
IĮ "Infotopa"

5233/11:1146
5233/11:366
1
6028
KS94
2015.01.23
Civilka A.
UAB "Architektų pastogė"

5233/11:366

Artojų g.

5233/7001:14
1
82444
KS94
2018.10.03
IEVA PETRUŠKEVIČIŪTĖ
UAB "Kelprojektas"

5233/7001:14

1.121.2

Nr. 1918 Neveronys–
Palemonas–Ramučiai
(Sergeičikų g.)

2
2 6

6

79.0
79.5

79.
1

79.2 79.3 79.479.0
79.

5

79.1

79.
2

79.
3

79.
4 79.

6 79.
7 79

.8 79
.9

548

Projektuojamas

DARBŲ PRADŽIA: 1+6

KP: 1+6

Mid: 1+7

1+6

1+6

1+7

1+7

1.12

L 
su

m
, m

- 36 36

Ki
ek

is
, v

nt
L 

su
m

, m

13
9

13
9

10
0/

9

100/11

Esamai atr. Nr. 100/9 projektuojamas ramstis

x6089884.46
y503939.30

Projektuojama nauja atrama su rygeliu
Vietoj esamos atramos Nr. 100/10, įrengiami

įžeminimas ir viršįtampių ribotuvai

x6089927.49
y503924.52

100/10 100/9

100/11

Esamai atr. Nr. 100/9
projektuojamas ramstis

Projektuojama nauja atrama su rygeliu
Vietoj esamos atramos Nr. 100/10

AXPK 4x120
KS-75430

AXPK 4x95
KS-73466 AXPK 4x35

ĮAS

Projektuojami viršįtampių ribotuvai
ir įžeminimas Ri˛≤10Ω

Projektuojami viršįtampių ribotuvai
ir įžeminimas Ri˛≤10Ω

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 1918
RAMUČIAI–MARTINAVA RUOŽO NUO 1,676 IKI 4,306 KM KAPITALINIO
REMONTO, ĮRENGIANT AUTOBUSŲ SUSTOJIMO AIKŠTELES, PROJEKTAS

11

 0 2020-04 Statybos leidimui, konk

Elektros įrenginių iškėlimas

UL-19-0322/1-03-TP-LE-BR-01

Elektros tinklų apsaugojimo projektas
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Žemos įtampos elektros kab.

Vandentiekio vamzdžiai

Nuotekų kanalizacijos linija

V

KF

PASTABOS:

1.      0,4 kV kabelių klojimo darbus atlikti laikantis ELĮĮT reikalavimų.
2.      Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbūvis, išvežamos

šiukšlės.
3.      0,4 kV kabelio apsauginė zona 1 metras į abi puses (2 metrai kabelio

tiesimo kryptimi). Kabelį pievose kloti >1 gylyje. Kelkraščio zonoje kabelis
klojamas >1,7m gylyje

4.      Vykdant darbus važiuojamojoje dalyje arba 1m už jo, atstatyti dangas
su tankinimu ir profiliavimu (įvertinant medžiagas bei greideriavimo darbus)

5.      Tiesiant kabelį šalia medžių ar krūmų, būtina išlaikyti atstumus pagal
EĮĮT.

6.      Asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus, radę techniniuose
dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius ar kitus įrenginius turi
nedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis jų išsaugojimo priemonių ir pranešti
apie tai artimiausiam inžinerinius tinklus eksploatuojančiai įmonei ir vietos
savivaldybei.

7.      Susikirtimuose su komunikacijomis, darbus vykdyti rankiniu būdu.
8.      Projektuojami kabeliai montuojami apsauginiuose vamzdžiuose.

Ryšių kabelinė linija

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA PRIE SM /
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB „URBAN LINE“ 2020 m.
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ESO atrama 200/20

Proj. ramstis atramai Nr. 200/20

Ramstis iš 200/22 200/21 kryptimi demontuojamas,
atrama pertvarkoma į galinę su vienu ramščiu

x6088996.52
y504442.41

Perkeliama atrama
200/21

x6088965.38
y504467.36

Projektuojamas 0,4 kV oro kabelis
AMKA 3x70+95 mm², L=37 m

Projektuojamas 0,4 kV oro kabelis

AMKA 3x70+95 mm², L=40 m

200/21

200/22200/20

Perkeliama atrama
200/21

Esamai atr. Nr. 200/20
projektuojamas ramstis

Ramstis iš 200/22 200/21 kryptimi demontuojamas,
atrama pertvarkoma į galinę su vienu ramščiu

Projektuojamas 0,4 kV oro kabelis
AMKA 3x70+95 mm², L=40 m

Projektuojamas 0,4 kV oro kabelis
AMKA 3x70+95 mm², L=37 m

Projektuojami viršįtampių ribotuvai
ir įžeminimas Ri˛≤10Ω

Projektuojami viršįtampių ribotuvai
ir įžeminimas Ri˛≤10Ω

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 1918
RAMUČIAI–MARTINAVA RUOŽO NUO 1,676 IKI 4,306 KM KAPITALINIO
REMONTO, ĮRENGIANT AUTOBUSŲ SUSTOJIMO AIKŠTELES, PROJEKTAS
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 0 2020-04 Statybos leidimui, konkur

Elektros įrenginių iškėlimas

UL-19-0322/1-03-TP-LE-BR-02

Elektros tinklų apsaugojimo projektas

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

Lapas LapųDokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

io numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
                             

Kval.
patv.
dok. Nr.

LT

Laidos statusas, keitimo  Laida Išleidimo data

Statinio numeris ir pavadinimas
                                      

0

Laida

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Žemos įtampos elektros kab.

Vandentiekio vamzdžiai

Nuotekų kanalizacijos linija

V

KF

Dujotiekio trasa

PASTABOS:

1.      0,4 kV kabelių klojimo darbus atlikti laikantis ELĮĮT reikalavimų.
2.      Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbūvis, išvežamos

šiukšlės.
3.      0,4 kV kabelio apsauginė zona 1 metras į abi puses (2 metrai kabelio

tiesimo kryptimi). Kabelį pievose kloti >1 gylyje. Kelkraščio zonoje kabelis
klojamas >1,7m gylyje

4.      Vykdant darbus važiuojamojoje dalyje arba 1m už jo, atstatyti dangas
su tankinimu ir profiliavimu (įvertinant medžiagas bei greideriavimo darbus)

5.      Tiesiant kabelį šalia medžių ar krūmų, būtina išlaikyti atstumus pagal
EĮĮT.

6.      Asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus, radę techniniuose
dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius ar kitus įrenginius turi
nedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis jų išsaugojimo priemonių ir pranešti
apie tai artimiausiam inžinerinius tinklus eksploatuojančiai įmonei ir vietos
savivaldybei.

7.      Susikirtimuose su komunikacijomis, darbus vykdyti rankiniu būdu.
8.      Projektuojami kabeliai montuojami apsauginiuose vamzdžiuose.

Ryšių kabelinė linija

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA PRIE SM /
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB „URBAN LINE“ 2020 m.
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5233/13:267
1
1656
S590
2006.07.20
Montvilas R.
UAB "Architektų pastogė" ir Ko

5233/13:267

5233/13:237
2
1600
KS94
2005.07.21
Inga Markevičiūtė
VĮ VŽI
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5233/13:522
1
2880
KS94
2018.04.17
MANTAS APUTIS
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2019.01.15
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2019.01.15
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Plukių g.
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Nr. 1918
5233/7001:14
1
82444
KS94
2018.10.03
IEVA PETRUŠKEVIČIŪTĖ
UAB "Kelprojektas"

5233/7001:14 440041262497
1
4449
KS94
2016.05.13
Jatužytė J.
UAB "Kelprojektas"

440041262497
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1.121.21.12

2
2

1
1

548

Projektuojamas

115
1400 m
805

Keičiamas esamas

DARBŲ PRADŽIA: 0+43

KP: 0+45

0+43

0+43

0+43

0+44

0+44

0+45

0+45

SL-1586

Lieka
ESO atrama 100/6

Projektuojamas 0,4 kV oro kabelis
AL 3x35+50 mm² L=50 m

Demontuojama ESO atrama 100/7,
kirtiklis SKS-298 160/80 A

x6088417.9
y505608.04

x6088959.53
y504471.24

x6088404.99
y505655.98

E1

Atrama 104/1 keičiama į atramą su ramščiu
 įrengiamas įžeminimas ir viršįtampių ribotuvai Perkeliama esama

atrama Nr. 100/7.
Montuojamas 0,4 kV

kirtiklis Nr. SKS-298 160/80 A

Projektuojamas 0,4 kV oro kabelis
AL 3x25+35 mm² L=20 m

Projektuojamas 0,4 kV oro kabelis
AMKA 3x70+95 mm² L=43 m

100/7

104/1 100/6

Perkeliama esama
atrama Nr. 100/7.

Montuojamas 0,4 kV
kirtiklis Nr. SKS-298 160/80 A

100/8

Atrama 104/1 keičiama į atramą su ramščiu
 įrengiamas įžeminimas Ri˛≤10Ω ir

viršįtampių ribotuvai

Projektuojamas 0,4 kV oro kabelis
AL 3x35+50 mm² L=50 m

Projektuojamas 0,4 kV oro kabelis
AMKA 3x70+95 mm² L=43 m

Projektuojamas 0,4 kV oro kabelis
AL 3x25+35 mm² L=20 m

AXPK 4x35
KAS-86253

Projektuojami viršįtampių ribotuvai
ir įžeminimas Ri˛≤10Ω

Projektuojami viršįtampių ribotuvai
ir įžeminimas Ri˛≤10Ω VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 1918

RAMUČIAI–MARTINAVA RUOŽO NUO 1,676 IKI 4,306 KM KAPITALINIO
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 0 2020-04 Statybos leidimui, konku

Elektros įrenginių iškėlimas

UL-19-0322/1-03-TP-LE-BR-03

Elektros tinklų apsaugojimo projektas

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

Lapas LapųDokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

 numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
                          

Kval.
patv.
dok. Nr.

LT

Laidos statusas, keitimo Laida Išleidimo data

Statinio numeris ir pavadinimas
                                      

0

Laida

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Žemos įtampos elektros kab.

Vandentiekio vamzdžiai

Nuotekų kanalizacijos linija

V

KF

Dujotiekio trasa

PASTABOS:

1.      0,4 kV kabelių klojimo darbus atlikti laikantis ELĮĮT
reikalavimų.

2.      Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas
gerbūvis, išvežamos šiukšlės.

3.      0,4 kV kabelio apsauginė zona 1 metras į abi puses (2
metrai kabelio tiesimo kryptimi). Kabelį pievose kloti >1
gylyje. Kelkraščio zonoje kabelis klojamas >1,7m gylyje

4.      Vykdant darbus važiuojamojoje dalyje arba 1m už jo,
atstatyti dangas su tankinimu ir profiliavimu (įvertinant
medžiagas bei greideriavimo darbus)

5.      Tiesiant kabelį šalia medžių ar krūmų, būtina išlaikyti
atstumus pagal EĮĮT.

6.      Asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus, radę
techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius
ar kitus įrenginius turi nedelsdami nutraukti šiuos darbus,
imtis jų išsaugojimo priemonių ir pranešti apie tai artimiausiam
inžinerinius tinklus eksploatuojančiai įmonei ir vietos
savivaldybei.

7.      Susikirtimuose su komunikacijomis, darbus vykdyti
rankiniu būdu.

8.      Projektuojami kabeliai montuojami apsauginiuose

Ryšių kabelinė linija

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA PRIE SM /
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB „URBAN LINE“ 2020 m.
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Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
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dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 1918 

PALEMONAS–NEVERONYS–RAMUČIAI RUOŽO NUO 1,676 IKI 

4,306 KM KAPITALINIO REMONTO, ĮRENGIANT AUTOBUSŲ 

SUSTOJIMO AIKŠTELES, PROJEKTAS 

Statinio numeris ir pavadinimas 

ELEKTROS TINKLŲ APSAUGOJIMO PROJEKTAS 

ento pavadinimas: 

NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

Laida 

0     

LT 

Statytojas ir (arba) Užsakovas 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJA  

Dokumento žymuo 

UL-19-0322/1-03-TDP-LE.ND 

Lapas Lapų 

16 22 

 

 
6. TEISĖS AKTAI IR KITI DOKUMENTAI BEI DUOMENYS KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS  

 

Eil. 

Nr. 
Dokumento pavadinimas Santrauka 

1.  LR statybos įstatymas 
1996-03-19 Nr. I -1240 
(aktuali redakcija nuo 2020-01-01) 

2.  LR aplinkos apsaugos įstatymas  
1992, Nr. I-2223 
(aktuali redakcija nuo 2020-02-08) 

3.  LR žemės įstatymas 
2004 01 27 Nr. IX-1983 
(aktuali redakcija nuo 2020-01-01) 

4.  Elektros įrenginių įrengimo taisyklės 
EĮĮT-2017 
(aktuali redakcija nuo 2019-10-01) 

5.  Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 
2019 05 16 
Nr. XIIIP-2031(3) 

6.  Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
STR 1.01.04:2016  
(aktuali redakcija nuo 2019-12-04) 

7.  Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
STR 1.04.04 :2017 
(aktuali redakcija nuo 2019-01-01) 

8.  Statinių klasifikavimas 
STR 1.01.03:2017 
(aktuali redakcija nuo 2018-01-01) 

9.  
Statybos techninis reglamentas. Inžinieriniai geologiniai 
(geotechniniai) tyrinėjimai 

STR 1.04.02:2011 

10.  Statybos techninis reglamentas. Statybos darbai. Statinio statybos 
priežiūra 

STR 1.06.01:2016 
(aktuali redakcija nuo 2018-07-01) 

11.  
Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės ir kiti su jomis 
susiję norminiai dokumentai  

SEEĮT, 2010 kovo 30 d. Nr. 1-100 
(aktuali redakcija nuo 2017-01-01) 

12.  ESO techniniai dokumentai ir formos www.eso.lt 

13.  ESO techniniai reikalavimai www.eso.lt 

14.  ESO elektros skirstomojo tinklo technologinės plėtros standartas. www.eso.lt 

15.  Lietuvos higienos normos HN 44:2006 

16.  Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas  

17.  Elektros tinklų apsaugos taisyklės  

18.  Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės STR 1.04.04 :2017 
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Lapas Lapų 
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Eil. 

Nr. 
Dokumento pavadinimas Santrauka 

(aktuali redakcija nuo 2019-01-01) 

19.  Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, Elektros įrenginių 
relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės 

STR 1.04.04 :2017 
(aktuali redakcija nuo 2019-01-01) 

20.  
Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės STR 1.04.04 :2017 

(aktuali redakcija nuo 2019-01-01) 

21.  
Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės STR 1.04.04 :2017 

(aktuali redakcija nuo 2019-01-01) 

22.  
Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės STR 1.04.04 :2017 

(aktuali redakcija nuo 2019-01-01) 

23.  
Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 
2.01.01:1999 

STR 1.04.04 :2017 
(aktuali redakcija nuo 2019-01-01) 
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100/11

x6089887.29
y503938.31

Įrengiamas rygelis į
atr. Nr.100/11 pusę

Esamoje atramoje Nr.100/11
įrengiamas rygelis

Autobusų sustojimo medinis suoliukas

Dvigubas laidų tvirtinimas

Dvigubas laidų tvirtinimas

2)

x6089941.26
y503958.06

x6089927.48
y503924.53

1)

3)

100/10 100/9

100/11

Esamai atr. Nr. 100/9
projektuojamas ramstis

Įrengiamas rygelis į
atr. Nr.100/11 pusę

AXPK 4x120
KS-75430

AXPK 4x95
KS-73466 AXPK 4x35

ĮAS

Esamoje atramoje Nr.100/11
įrengiamas rygelis

Schema Nr. 1

Statinio projekto pavadinimas

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 1918
RAMUČIAI–MARTINAVA RUOŽO NUO 1,676 IKI 4,306 KM KAPITALINIO
REMONTO, ĮRENGIANT AUTOBUSŲ SUSTOJIMO AIKŠTELES, PROJEKTAS
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 0 2020-04 Statybos leidimui, konkursui

Elektros įrenginių iškėlimas

UL-19-0322/1-03-TP-LE-BR-01

Elektros tinklų apsaugojimo projektas

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;

Lapas LapųDokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

meris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
                      

Kval.
patv.
dok. Nr.

LT

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) Laida Išleidimo data

meris ir pavadinimas
                      

0

Laida

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Žemos įtampos elektros kab.

Vandentiekio vamzdžiai

Nuotekų kanalizacijos linija

Proj. 0,4 kV apšv. kabelių linija

V

KF

Dujotiekio trasa

PASTABOS:

1.      0,4 kV kabelių klojimo darbus atlikti laikantis ELĮĮT reikalavimų.
2.      Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbūvis, išvežamos

šiukšlės.
3.      0,4 kV kabelio apsauginė zona 1 metras į abi puses (2 metrai kabelio

tiesimo kryptimi). Kabelį pievose kloti >1 gylyje. Kelkraščio zonoje kabelis
klojamas >1,7m gylyje

4.      Vykdant darbus važiuojamojoje dalyje arba 1m už jo, atstatyti dangas
su tankinimu ir profiliavimu (įvertinant medžiagas bei greideriavimo darbus)

5.      Tiesiant kabelį šalia medžių ar krūmų, būtina išlaikyti atstumus pagal
EĮĮT.

6.      Asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus, radę techniniuose
dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius ar kitus įrenginius turi
nedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis jų išsaugojimo priemonių ir pranešti
apie tai artimiausiam inžinerinius tinklus eksploatuojančiai įmonei ir vietos
savivaldybei.

7.      Susikirtimuose su komunikacijomis, darbus vykdyti rankiniu būdu.
8.      Projektuojami kabeliai montuojami apsauginiuose vamzdžiuose.
9.      Taškuose 1,2,3 OL projektuojama VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos

sklype, gautas sutikimas (koordinavimo komisijos posėdžio protokolas).

Ryšių kabelinė linija

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA PRIE SM /
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB „URBAN LINE“ 2020 m.

Proj. viršįtampių ribotuvas ir įžeminimas
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Projektuojamas

DARBŲ PRADŽIA: 0+780+780+78

0+78

0+79

0+79

0+80

Demontuojama
atrama 200/21

Lieka
ESO atrama 200/22

Ki
ek

is,
 vn

t

ESO atrama Nr.200/20 pertvarkoma
į galinę su laidų blokavimu

Proj. ramstis atramai Nr. 200/20

x6088996.52
y504442.41

Perkeliama atrama
200/21

x6088965.38
y504467.36

Projektuojamas 0,4 kV oro kabelis
AMKA 3x70+95 mm², L=37 m

Projektuojamas 0,4 kV oro kabelis

AMKA 3x70+95 mm², L=40 m

6°

Autobusų sustojimo medinis suoliukas

Dvigubas laidų tvirtinimasDvigubas laidų tvirtinimas

Dvigubas laidų tvirtinimas

x6088937.36
y504485.2

4)

5) 6)

200/21

200/22200/20

Perkeliama atrama
200/21

Esamai atr. Nr. 200/20
projektuojamas ramstis,

atrama pervarkoma į galinę
su laidų blokavimu

Projektuojamas 0,4 kV oro kabelis
AMKA 3x70+95 mm², L=40 m

Projektuojamas 0,4 kV oro kabelis
AMKA 3x70+95 mm², L=37 m

Projektuojami viršįtampių ribotuvai
ir įžeminimas Ri˛≤10Ω

Schema Nr. 2

Statinio projekto pavadinimas

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 1918
RAMUČIAI–MARTINAVA RUOŽO NUO 1,676 IKI 4,306 KM KAPITALINIO
REMONTO, ĮRENGIANT AUTOBUSŲ SUSTOJIMO AIKŠTELES, PROJEKTAS

11

 0 2020-04 Statybos leidimui, konkursui

Elektros įrenginių iškėlimas

UL-19-0322/1-03-TP-LE-BR-02

Elektros tinklų apsaugojimo projektas

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;

Lapas LapųDokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

eris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
                   

Kval.
patv.
dok. Nr.

LT

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) Laida Išleidimo data

eris ir pavadinimas
                   

0

Laida

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Žemos įtampos elektros kab.

Vandentiekio vamzdžiai

Nuotekų kanalizacijos linija

Proj. 0,4 kV apšv. kabelių linija

V

KF

Dujotiekio trasa

PASTABOS:

1.      0,4 kV kabelių klojimo darbus atlikti laikantis ELĮĮT reikalavimų.
2.      Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbūvis, išvežamos

šiukšlės.
3.      0,4 kV kabelio apsauginė zona 1 metras į abi puses (2 metrai kabelio

tiesimo kryptimi). Kabelį pievose kloti >1 gylyje. Kelkraščio zonoje kabelis
klojamas >1,7m gylyje

4.      Vykdant darbus važiuojamojoje dalyje arba 1m už jo, atstatyti dangas
su tankinimu ir profiliavimu (įvertinant medžiagas bei greideriavimo darbus)

5.      Tiesiant kabelį šalia medžių ar krūmų, būtina išlaikyti atstumus pagal
EĮĮT.

6.      Asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus, radę techniniuose
dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius ar kitus įrenginius turi
nedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis jų išsaugojimo priemonių ir pranešti
apie tai artimiausiam inžinerinius tinklus eksploatuojančiai įmonei ir vietos
savivaldybei.

7.      Susikirtimuose su komunikacijomis, darbus vykdyti rankiniu būdu.
8.      Projektuojami kabeliai montuojami apsauginiuose vamzdžiuose.
9.      Taškuose 4,5,6 OL projektuojama VĮ Lietuvos automobilių kelių

direkcijos sklype, gautas sutikimas (koordinavimo komisijos posėdžio
protokolas).

Ryšių kabelinė linija

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA PRIE SM /
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB „URBAN LINE“ 2020 m.

Proj. viršįtampių ribotuvas ir įžeminimas
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115
1400 m
805

Keičiamas esamas

DARBŲ PRADŽIA: 0+430+43

0+43

0+43

0+44

0+44

0+45

0+45

SL-1586

Lieka
ESO atrama 100/6

Projektuojamas 0,4 kV oro kabelis
AL 3x35+50 mm² L=50 m

Demontuojama ESO atrama 100/7,
kirtiklis SKS-298 160/80 A

x6088417.9
y505608.04

E1

Atrama 104/1 keičiama į atramą su ramščiu
 įrengiamas įžeminimas ir viršįtampių ribotuvai Perkeliama esama

atrama Nr. 100/7.
Montuojamas 0,4 kV

kirtiklis Nr. SKS-298 160/80 A

Projektuojamas 0,4 kV oro kabelis
AL 3x25+35 mm² L=20 m,
kabinimo aukštis žemiausioje
kabelio vietoje ≥ 5,5m nuo projektuojamo
kelio dangos (Schema Nr.1)

Projektuojamas 0,4 kV oro kabelis
AMKA 3x70+95 mm² L=43 m

x6088390.85
y505646.49

11
°

ESO atrama Nr.104/1 pertvarkoma
į galinę su laidų blokavimu

ESO atrama Nr.100/8 pertvarkoma
į galinę su laidų blokavimu

Autobusų sustojimo medinis suoliukasDvigubas laidų tvirtinimas

Dvigubas laidų tvirtinimas

Dvigubas laidų tvirtinimas

x6088374.13
y505683.15

x6088404.99
y505655.98

9)

8)

10)7)

100/7

104/1 100/6

Perkeliama esama
atrama Nr. 100/7

100/8

Atrama 104/1 keičiama į atramą su ramščiu
 įrengiamas įžeminimas Ri˛≤10Ω ir
viršįtampių ribotuvai

Projektuojamas 0,4 kV oro kabelis
AL 3x35+50 mm² L=50 m

Projektuojamas 0,4 kV oro kabelis
AMKA 3x70+95 mm² L=43 m

Projektuojamas 0,4 kV oro kabelis
AL 3x25+35 mm² L=20 m

AXPK 4x35
KAS-86253

Projektuojami viršįtampių ribotuvai
ir įžeminimas Ri˛≤10Ω

SKS-298
160/80A

Schema Nr. 3

Atr. Nr.
100/7

≥
5,

5

Atr. Nr.
100/8

Schema Nr. 4

Statinio projekto pavadinimas

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 1918
RAMUČIAI–MARTINAVA RUOŽO NUO 1,676 IKI 4,306 KM KAPITALINIO
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 0 2020-04 Statybos leidimui, konkursui

Elektros įrenginių iškėlimas

UL-19-0322/1-03-TP-LE-BR-03

Elektros tinklų apsaugojimo projektas

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

Lapas LapųDokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

eris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
                   

Kval.
patv.
dok. Nr.

LT

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) Laida Išleidimo data

eris ir pavadinimas
                   

0

Laida

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Žemos įtampos elektros kab.

Vandentiekio vamzdžiai

Nuotekų kanalizacijos linija

Proj. 0,4 kV apšv. kabelių linija

V

KF

Dujotiekio trasa

PASTABOS:

1.      0,4 kV kabelių klojimo darbus atlikti laikantis ELĮĮT
reikalavimų.

2.      Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas
gerbūvis, išvežamos šiukšlės.

3.      0,4 kV kabelio apsauginė zona 1 metras į abi puses (2
metrai kabelio tiesimo kryptimi). Kabelį pievose kloti >1
gylyje. Kelkraščio zonoje kabelis klojamas >1,7m gylyje

4.      Vykdant darbus važiuojamojoje dalyje arba 1m už jo,
atstatyti dangas su tankinimu ir profiliavimu (įvertinant
medžiagas bei greideriavimo darbus)

5.      Tiesiant kabelį šalia medžių ar krūmų, būtina išlaikyti
atstumus pagal EĮĮT.

6.      Asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus, radę
techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius
ar kitus įrenginius turi nedelsdami nutraukti šiuos darbus,
imtis jų išsaugojimo priemonių ir pranešti apie tai artimiausiam
inžinerinius tinklus eksploatuojančiai įmonei ir vietos
savivaldybei.

7.      Susikirtimuose su komunikacijomis, darbus vykdyti
rankiniu būdu.

8.      Projektuojami kabeliai montuojami apsauginiuose
vamzdžiuose.

9.      Taškuose 7,8,9,10 OL projektuojama VĮ Lietuvos
automobilių kelių direkcijos sklype, gautas sutikimas
(koordinavimo komisijos posėdžio protokolas).

Ryšių kabelinė linija

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA PRIE SM /
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB „URBAN LINE“ 2020 m.

Proj. viršįtampių ribotuvas ir įžeminimas
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8. DARBŲ KIEKIŲ, MEDŽIAGŲ IR ĮRENGINIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Mato 
vienetas 

Kiekis Atitinka 

 0,4 kV OL montavimo darbai    

1.  Įžeminimo kontūro įrengimas iki 10 Ω kompl 2,0  

2.  Viršįtampių ribotuvų montavimas OL atramoje vnt 6,0  

3.  Įžeminimo kontūro varžos matavimas vnt 1,0  

4.  Kirtiklio 0,4 kV SKS-298 160/80 A montavimas atramoje vnt 1,0  

5.  Atramai Nr. 100/11 montuojamas rygelis    

6.  Atramai Nr. 104/1 projektuojamas ramstis vnt 1,0  

7.  OL vienstiebės atramos Nr. 104/1 montavimas vnt 1,0  

8.  OL vienstiebės atramos Nr. 200/21 montavimas vnt 1,0  

9.  OL vienstiebės atramos Nr. 100/10 montavimas vnt 1,0  

10.  Atramai Nr. 200/20 projektuojamas ramstis vnt 1,0  

11.  Oro kabelio AL 3x70+95 mm2 skerspjūvio montavimas m 120,0  

12.  Oro kabelio AL 3x25+35 mm2 skerspjūvio montavimas m 20,0  

13.  Oro kabelio AL 3x35+50 mm2 skerspjūvio montavimas m 50,0  

14.  Izoliacijos matavimas vnt 1,0  

15.  Įžeminimo įrenginių varžos matavimas vnt 1,0  

16.  Įžeminimo įrenginių kontaktinių jungčių įžeminimas vnt 1,0  

17.  PEN, PE ir N laidų pereinamosios varžos matavimai vnt 1,0  

18.  Fazinio ir nulinio laidų grandinės varžos matavimai vnt 1,0  

19.  Demontavimo darbai    

20.  Kirtiklio 0,4 kV SKS-298 160/80 A demontavimas vnt 1,0  

21.  OL vienstiebės atramos Nr. 200/21 demontavimas vnt 1,0  

22.  OL vienstiebės atramos Nr. 104/1 demontavimas vnt 1,0  

23.  OL vienstiebės atramos Nr. 100/7 demontavimas vnt 1,0  

24.  OL vienstiebės atramos Nr. 100/10 demontavimas vnt 1,0  

25.  Oro kabelio AL 3x70+95 mm2 demontavimas m 45,0  

26.  0,38 kV OL laidų 70 mm2 skerspjūvio demontavimas (1 laidai) m 280,0  

27.  0,38 kV OL laidų 25 mm2 skerspjūvio demontavimas (2 laidai) m 27,0  

28.  0,38 kV OL laidų 35 mm2 skerspjūvio demontavimas (2 laidai) m 95,0  

29.  Statybinių šiukšlių išvežimas t 4,0  
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0,4 KV SKIRSTOMŲJŲ MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Medžiagos, įrenginiai 
Techninė 

charakteristika 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Tech. reikalavimų pagal 
Bendrovės sąrašą Nr. 

Papildomi 
duomenys 

 Medžiagos 

1.  Gelžbetoninis stiebas 0,4 
kV elektros oro linijoms 
 Stiebo ilgis: - 11m; 

 Skaičiuojamosios lenkimo 
momentas ≥34,3kNm: 

 Įtempaimosiso armatūros 
skermuo: - 122mm; 

 Priešingu lygiagrečių šonų 
ilgis storagalyje: - 280mm; 

 Priešingų nelygiagrečių 
šonų ilgis storagalyje: 
280mm; 

 Platuas šono ilgis 
plonagalyje ir storagalyje: - 
185mm; 

Masė: - ≤1,13t 

S 110-34,3 vnt. 5,0 1.3  

2.  0,4 kV lauko tipo kirtiklis  
Polių skaičius: - 3; 
Vardinė srovė: - iki 160 A; 
Prijungiamo laidininko 

skerspjūvis (vienoje fazėje: - 
120 mm2 

- vnt. 1,0 3.7  

3.  Rygelis atramai - vnt. 1,0   

4.  0,4 kV Elektros oro kabelių 
linijų tempiamieji gnybtai 

- vnt. 10,0 19.4  

5.  0,4 kV Elektros oro kabelių 
linijų prakertantys gnybtai 
Sujungiamų, pagrindinių ir 
atšakinių AL laidininkų 
skerspjūviai: pagrindinis 70 
mm2, atšakinis 25 mm2 

- vnt. 6,0 19.2  

6.  0,4 kV Elektros oro kabelių 
linijų universalūs gnybtai 
neizoliuotiems laidams 
Sujungiamų, pagrindinių ir 
atšakinių AL laidininkų 
skerspjūviai: 16-70 mm2 

- vnt. 2,0 19.5  

7.  0,4 kV Elektros oro kabelių 
linijų prakertantys gnybtai 
Sujungiamų, pagrindinių ir 
atšakinių AL laidininkų 
skerspjūviai: pagrindinis 70 
mm2, atšakinis 70 mm2 

 vnt. 12,0 19.2  

8.  0,4 kV Elektros oro kabelių 
linijų universalūs gnybtai 
neizoliuotiems laidams 
Sujungiamų, pagrindinių ir 
atšakinių AL laidininkų 
skerspjūviai: 16-95 mm2 

 vnt. 4,0 19.5  

9.  Kabliai prie atramos - vnt. 13,0 -  

10.  0,23 - 0,4 kV oro kabeliai:  
Skerspjūvio plotas (mm2) - 
3x70+95 mm2  

3×70+95 m 120,0 8.1.8  
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Oro kabelio ilgis būgne- 500 
m; 

11.  0,23 - 0,4 kV oro kabeliai:  
Skerspjūvio plotas (mm2) - 
3×25+35 
Oro kabelio ilgis būgne- 500 
m; 

3x25+35 m 20,0 8.1.8  

12.  0,23 - 0,4 kV oro kabeliai:  
Skerspjūvio plotas (mm2) - 
3×35+50 
Oro kabelio ilgis būgne- 500 
m; 

3x35+50 m 50,0 8.1.8  

13.  0,4 kV lauko tipo 
viršįtampių ribotuvas: 

Viršįtampių ribotuvai 
prijungiami –0,4 kV OL 

atramoje; 

II kl. vnt. 6,0 13.1.1  

14.  Įžeminimo kontūras 
(cinkuota armatūra)  
 D14 vertikalus strypas; 
30x4mm cinkuota plieninė 
juosta; 

10Ω kompl. 2,0 
6.1 
6.2 

 

15.  Įtempėjai - vnt. 10,0 -  
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9. SĄMATOS 
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