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DĖL PĖSČIŲJŲ TILTO PER NERIES UPĘ, NUO BRASTOS G. 32 IKI TERITORIJOS ŠALIA ŽEMĖS SKLYPO 
JONAVOS G. 1A, KAUNE, STATYBOS DARBŲ PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU 

Vadovaujantis pėsčiųjų tilto per Neries upę, nuo Brastos g. 32 iki teritorijos šalia žemės
sklypo Jonavos g. 1A, Kaune, statybos darbų atviro konkurso būdu pirkimo sąlygų 10.2 punktu ir
pateiktais projektuotojų atsakymais, atsakome į dalyvių pateiktus klausimus (kalba netaisyta):

1 Klausimas. SK dalies DKŽ numatyti "Tilto statinis ir dinaminis bandymas". Ką reiškia mato
vnt. skaičius 2, ar bandymus reiks atlikti du kartus?

Atsakymas. Taip, numatyti du bandymų etapai. Pirmuoju etapu bandymai atliekami prieš
slopinimo įtaisų užsakymą. Jeigu dinaminiai bandymai parodys, jog reikalingi slopinimo įtaisai,
dinaminis bandymas turės būti pakartotas po slopinimo įtaisų įrengimo. Bandymų eiga ir tiriamieji
parametrai detalizuojami darbo projekto rengimo metu.

2 Klausimas. S dalies DKŽ, prie frezavimo darbų, skliausteliuose yra nurodyta „grįžtamoji
medžiaga“. Ar tai reiškia, kad reikia įsivertinti šios medžiagos grįžtamąją vertę? Jei taip kur ją reikia
įsivertinti?

Atsakymas. Grįžtamosios vertės įsivertinti nereikia.
3 Klausimas. Prašau į DKŽ įtraukti viršutinės asfalto dangos pašiurkštinimą.
Atsakymas. Viršutinės asfalto dangos pašiurkštinimas nenumatomas vadovaujantis

Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 24.
4 Klausimas. Ar pėsčiųjų – dviračių takui numatytas asfaltas AC 8 VN projektuojamos

natūralios spalvos? 
Atsakymas. Taip.
5 Klausimas. Prašau į DKŽ įtraukti asfalto dangos sluoksnio padengimą bitumine emulsija

tarp pėsčiųjų – dviračių tako asfalto dangos sluoksnių.
Atsakymas. Asfalto dangos sluoksnio padengimą bitumine emulsija tarp pėsčiųjų – dviračių

tako asfalto dangos sluoksnių turi įsivertinti tiekėjas prie asfalto sluoksnio įrengimo darbų.
6 Klausimas. SK dalies DKŽ nurodyta, kad įrengiami 2 kompl. slopintuvų – damperių. Bet

specifikacijose nurodyta „...jų kiekį ir tikslius parametrus patvirtinus techninio projekto rengėjui
remiantis dinaminio bandymo rezultatais.“. Kiek damperių reikia vertintis? Jei paaiškės, kad reikia
daugiau negu 2 damperių ar už šią poziciją bus apmokama pagal faktiškai įrengtų damperių kiekį?

Atsakymas. Vertintis 2 komplektus slopinimų įtaisų. Bus apmokama pagal faktiškai įrengtų
damperių kiekį.
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7 Klausimas. Ar tilto perdangos modelį tilto bandymams vėjo tunelyje pateiks užsakovas ar
modelį turės pagaminti rangovas?

Atsakymas. Modelį turės pagaminti Rangovas.
8 Klausimas. Prašau patikslinti kokiais tarpais įrenginėjami silpnaregiams skirti nerūdijančio

plieno kauburėliai, kad būtų galima apskaičiuoti jų kiekį viename m2.
Atsakymas. Vadovautis P23-016-NSTP-S.AR 4.1.6 punktu (Susisiekimo dalis, aiškinamasis

raštas), STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ir standartu ISO 21542:2011 „Pastatų statyba.
Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“.

9 Klausimas. Dėl žuvų migracijos laikotarpių nurodytų Techninio projekto žymuo Nr.P23-
016-NSTP-BD.BAR BENDROJI DALIS rangos darbai susiję su tilto statyba stipriai apriboti: Prašome
nurodyti ar tilto statybai negali būti taikomos išimtys ir šie laikotarpiai gali būti sutrumpinti? 

Atsakymas. Tai yra aplinkosauginiai reikalavimai ir jie privalomi.
10 Klausimas. Ar Rangovas gali keisti nurodytus Techninio projekto žymuo P23-016-NSTP-

SO.AR Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies sprendinius, į Rangovui
priimtinesnius. 

Atsakymas. P23-016-NSTP-SO dalies sprendiniai yra preliminarūs ir rekomendacinio
pobūdžio, kaip vienas iš galimų, inžineriškai patikrintų ir pagrįstų statybos būdų. Rangovas gali siūlyti
alternatyvius statybos technologinius sprendinius technologiniame projekte, tačiau jie turi būti
suderinti su projekto autoriumi ir turi būti patikrintas jų tinkamumas. 

11 Klausimas. Ar laimėjusiam konkursą Rangovui bus pateikti projektų (visų dalių) DWG
brėžiniai?

Atsakymas. Taip.
Sk dalis.
12 Klausimas. Projekto SKŽ dalyje yra Statybvietės ir kt. darbų eilutė 1.1, tačiau DKŽ jau

šios eilutės nėra. Kur tada įsivertinti šiuos darbus.
Atsakymas. Rangovas, vertindamas statybos darbus, turi įsivertinti jiems atlikti reikalingų

technologinių procesų ir statybvietės įrengimo kaštus. Pirkimo darbų kiekių žiniaraštyje statybvietės
išlaidos ir kt. darbai atskira pozicija nebus įtraukiami.

13 Klausimas. Prašome pateikti užduotį tilto bandymui aerodinaminiame vamzdyje, kad
įsivertinti bandymo kainą.

Atsakymas. Turi būti išanalizuoti visi tokio tipo perdangai būdingi aerodinaminiai efektai.
Turi būti nustatytas tilto perdangos jautrumas sukūrinio vėjo sukeltoms vibracijoms nustatant
vibracijos amplitudes. Jei reikia, parenkami šioms vibracijoms suvaržyti reikalingi slopintuvai. Turi
būti nustatytas kritinis šuoliavimo greitis (angl. galloping velocity), kritinis plazdėjimo greitis (angl.
flutter velocity) ir kritinis statinis nukrypimo greitis (angl. static divergence velocity). Esant
netinkamoms aerodinaminėms charakteristikoms, turi būti pateiktos galimų priemonių gairės.
Prireikus, turi būti pateikiami pasiūlymai struktūrinių patobulinimų, tokių kaip slopintuvai ar
papildomi aerodinaminiai elementai, kurie sumažintų vėjo pasipriešinimą ir pagerintų stabilumą.
Modelio mastelį, medžiagiškumą ir kitus aspektus parenka bandymus atliekanti laboratorija.
Bandymų programa turi būti suderinta su Techninio projekto autoriumi.

14 Klausimas.  Prašau nurodyti deformacinių pjūvių poslinkius ir nurodyti jų įrengimo
vietas.

Atsakymas. Modulinis deformacinis pjūvis projektuojamas ties A1 ašimi, vienprofilinis ties
A4 ašimi. Deformacinių pjūvių poslinkiai yra analogiški atraminių guolių poslinkiams (P23-016-
NSTP-SK.IS, 7.5.2 p.). Tai yra modulinio deformacinio pjūvio poslinkiai: -300 +180 mm, vienprofilinio
deformacinio pjūvio poslinkiai: -100+90 mm. 

15 Klausimas. Prašome pateikti metalinių konstrukcijų neardomų  kontrolės metodų
kiekius.
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Atsakymas. Kiekis nustatomas pagal normatyvinius dokumentus ir P23-016-NSTP-SK.TS V
skyriuje pateiktus reikalavimus.

16 Klausimas. Ant kurios ašies projektuojamas modulinis deformacinis pjūvis, o ant kurios
ašies – vienprofilis?

Atsakymas. Žiūrėti atsakymą į 14 klausimą.
17 Klausimas. Kokie yra abiejų tipų deformacinių  pjūvių poslinkiai?
Atsakymas. Žiūrėti atsakymą į 14 klausimą.
18 Klausimas. Prašome jūsų pateikti patikslintą informaciją, kokio skersmens lynai turės

būti montuojami. Projekte nurodyta, kad lyno skersmuo turi būti ne mažesnis nei 70mm, tačiau lyno
laikomoji galia projekte nurodyta 1400kN. 70mm lyno laikomoji galia yra 3200 kN. Kuriuo iš projekte
nurodytų parametru reikia remtis parenkant trosus. 

Atsakymas. Projekte nurodyta minimali skaičiuotinė vieno lyno laikomoji galia ir minimalus
skersmuo. Šios abi sąlygos turi būti išpildytos t.y. pilnai uždaro skerspjūvio (fully-locked cable) lynai
nemažesnio nei 70 mm skersmens, su nemažesne, kaip 1400 kN skaičiuotine laikomąja galia.

19 Klausimas. Taip pat prašome patikslinti lynų tvirtinimą tilto galuose (užbaigimo mazgas).
Atsakymas. Mazgai detalizuojami Darbo projekte. Lynų antgaliai ties galiniais tvirtikliais

suprojektuoti iš reguliuojamų cilindrinių antgalių su sriegiu. Jie tvirtinami su veržlėmis. Lynų antgaliai
gali būti su įdiegtais įtempimo jėgos nuskaitymo prietaisais. Aprašyta lynų sistema techniškai ir
ekonomiškai pagrindus bei suderinus su techninio projekto rengėju gali būti keičiama į kitą, ne
mažesnio stiprio ir ilgaamžiškumo sistemą. Reikalavimai lynų tvirtikliams pateikti P23-016-NSTP-
SK.TS V skyriuje.

20 Klausimas. SO dalyje nurodyta, kad nuo Brastos g. pusės iki salos upėje ir iki atramos
senamiesčio pusėje įrengiamas laikinas užpylimas statybų metu. Kur yra šių darbų kiekiai ir laikino
užpylimo pašalinimo kiekiai?

Atsakymas. Žiūrėti atsakymą į 12 klausimą.
21 Klausimas. PO pirkimo sąlygose punktuose 1.6.6., 2.5.2.1.1. bei  2.5.2.3.1-3 kvalifikacijos

reikalavimuose nurodo reikalavimą „Statinio pobūdis: inžinerinis statinys; Inžinerinių statinių grupė:
kiti inžineriniai statiniai; 

Inžinerinių statinių pogrupis (paskirtis): kitų transporto statinių (pėsčiųjų/dviratininkų
tiltas)“. Pagal „STR1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas, 4. Kiti inžineriniai statiniai -> 4.2 Kiti
transporto statiniai“ apima ir Tiltus viadukus estakadas ir pan. konstrukcijas kurios pagal savo sudėtį,
dažnu atveju turi atskiras konstrukcijas skirtas dviratininkų/pėsčiųjų eismui. Prašome papildyti
kvalifikacijos reikalavimų punktus 1.6.6., 2.5.2.1.1. bei  2.5.2.3.1-3 pagal STR1.01.03:2017 Statinių
klasifikavimas formuluotę – 4.2. Kiti transporto statiniai: Tiltas, viadukas, estakada, pėsčiųjų,
geležinkelio tiltas, geležinkelio pervaža, užtveriamasis statinys, geležinkelio platforma, tunelis, kelio
pralaida, lynų kelias, atraminė sienelė, pragina, triukšmą slopinanti sienelė, gyvūnijos atitvaras,
platforma, pervaža, pridengta ar požeminė perėja ir kiti inžineriniai statiniai, atitinkantys paskirties
aprašymą.

Atsakymas. Perkančioji organizacija nustato minimalius kvalifikacinius reikalavimus.
Atsižvelgiant į tai, nurodytas reikalavimas nebus keičiamas. Atkreipiame dėmesį, kad tiekėjo
atestatas yra tinkamas jei atestate yra nurodytas visas inžinerinių statinių pobūdis
(neišskirta/nenurodyta inžinerinių statinių grupė, pogrupis (paskirtis)) ar inžinerinių statinių grupė,
pogrupis (paskirtis) ar statybos darbų sritys yra išskirti ir tarp jų yra nurodytas reikalaujamas, kaip
nurodyta pirkimo sąlygų 2.5.2.1 p. pastabose.

22 Klausimas. Sutarties projekte rašoma 47.7. bet koks nenumatomas gamtos jėgų
veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis; 47.8. fizinės kliūtys arba kitos nei
gamtinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų
Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti. Sudarius preliminarų darbų atlikimo grafiką, matome,
kad paruošiamieji darbai, polių įrengimas ir atramų betonavimas galimai bus vykdomi šaltuoju metų
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laiku. Minėtų darbų esant žemai temperatūrai vykdyti negalima. Ar vadovaujantis sutarties 47
punktu bus galima stabdyti darbus dėl žemos oro temperatūros?

Atsakymas. Sutarties 47 p. nurodytos aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai. Viena
iš aplinkybių yra sutarties projekto 47.12 p. nurodytas Darbų stabdymas, kai tinkamas Darbų
atlikimas dėl nepalankių gamtinių sąlygų tampa neįmanomas ir kai vietoj stabdomų Darbų nėra
galimybės atlikti kitų Darbų pagal Sutartį.

23 Klausimas. Siūlome sutartyje įtraukti punktą dėl darbų stabdymo (technologinę
pertrauką) žiemos mėnesiais su galimybe darbus vykdyti esant palankioms oro sąlygoms.

Atsakymas. Žiūrėti atsakymą į 23 klausimą.

Skyriaus vedėja Daiva Čeponienė

A. Kudirkienė, tel. +370 61727059, el. p.asta.kudirkiene@kaunas.lt
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