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Pirkimo dokumentų
Priedas Nr. 5
RANGOS DARBŲ sutartis Nr.

2025 m. __________          ___ d.
Panevėžys

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, juridinio asmens kodas 300127004, kurio buveinė yra Beržų g. 3, Panevėžys, atstovaujama direktoriaus Gintauto Ulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau ( Užsakovas), ir

(teisinė forma) (pavadinimas), juridinio asmens kodas (kodas), kurios registruota buveinė yra (adresas), atstovaujama (pareigos, vardas, pavardė), veikiančio (-ios) pagal (dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo) (toliau ( Rangovas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarėme šią sutartį (toliau - Sutartis), kurioje susitariame:

I. sutarties dalykas
1. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro priešgaisrinio vandens rezervuaro  Dvarininkų k. 1C, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., (toliau – Statinys) įrengimo darbus (toliau – Darbai) ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. Detalus numatomų darbų, kuriuos turės atlikti Rangovas aprašymas, yra pateiktas detalioje darbų sąmatoje (Sutarties priedas Nr. 1).
2. Rangovas, vadovaudamasis pirkimo dokumentais, Užsakovo pateikta technine specifikacija, detalia darbų sąmata (Sutarties priedas Nr. 1), supaprastintu statybos projektu ir teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą, atlieka  darbus (toliau – Darbai). Darbų rezultatas – Įrengtas priešgaisrinis vandens rezervuaras ir parengta ir pateikta geodezinė išpildomoji dokumentacija, bei atnaujintas sklypo planas.
3. Statybos darbų atlikimo vieta – Dvarininkų k. 1C, Miežiškių sen., Panevėžio raj.
II. SUTARTIES KAINA

4. Sutartyje nustatoma fiksuoto įkainio kainodara. Sutarties pradinė vertė – ...................... (suma žodžiais) Eur be PVM. Darbų kaina yra pateikiama Detalioje darbų sąmatoje (Sutarties 1 priedas), kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. Supaprastintame statybos projekte pateikti brėžiniai ir kita techninė informacija yra detalizuoti tik tiek, kiek reikalinga projekto ribų ir pagrindinio darbo turinio nustatymui. Detalioje darbų sąmatoje, nurodyti darbų kiekiai yra maksimalūs. Užsakovas sumokės Rangovui už faktinį atliktų, sutartyje numatytų, darbų kiekį pagal Detalioje darbų sąmatoje nurodytus įkainius, kurie bus įvertinti pagal faktiškai atliktų darbų išpildomuosius brėžinius.
5. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka pagal tuo metu galiojančius tarifus, kuris Sutarties pasirašymo metu yra 21 proc. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM dydžiui, PVM bus apskaičiuojamas galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taikant PVM dydį, galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu.
6. Užsakovas pasilieka teisę atsisakyti atskirų darbų ar jų dalies. Rangovas tokiu atveju pagal detalią darbų sąmatą, pateikia nevykdytinų darbų sąmatą. Sutartyje numatytų darbų gali būti atsisakoma esant netikslumams ar klaidoms techninėje dokumentacijoje, dėl kurių nebereikia atlikti darbų, techninių sprendinių keitimo, išnyko darbų poreikis, dėl ko darbai ar jų dalis tapo nebereikalingi užsakovui, siekiant racionaliai naudoti sutarties vykdymui skirtas lėšas. Siūlymus dėl neatliekamų darbų gali inicijuoti Užsakovas ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas. 
7. Už Sutartyje nurodytus įkainius Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus (detalioje darbų sąmatoje, Sutarties 1 priedas). Darbai turi būti atlikti vadovaujantis technine specifikacija ir į jų įkainį turi įeitį darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai (įskaitant išlaidas elektroninei sąskaitai), rinkliavos, draudimo, transportavimo, apsaugos išlaidos bei išlaidos, susijusios su išpildomųjų dokumentų, reikalingų bandymų, ir visos kitos (darbų organizavimo, statybvietės paruošimo, technologinio projekto įgyvendinimo, ir pan., t.y. darbų kiekių, nenumatytų techninėje specifikacijoje, tačiau Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos, kurios būtinos, kad būtų atlikti ir priduoti darbai. Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių detalioje darbų sąmatoje nurodytą Darbų įkainį. 

8. Rangovo įkainis turi apimti ir tuos darbus, kurie, nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, bet yra būtini darbui įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 
9. Sutarties kaina dėl kitų mokesčių pasikeitimo, dėl infliacijos, perskaičiuojama nebus.
10. Šalys susitaria, kad techninės specifikacijos patikslinimai, nekeičiant esminių techninės specifikacijos sprendinių, gali būti tik suderinus su Užsakovu, jeigu Statybos darbų vykdymo metu išaiškėja, kad jie neatitinka faktiškų statybos sąlygų, medžiagos nebegaminamos ar pan., bendru Rangovo, Užsakovo bei techninės priežiūros vadovo raštišku aktu. Minimi patikslinimai galimi, kai užtikrinami lygiaverčiai arba geresni sprendiniai, tačiau tai nesuteikia teisės Rangovui reikalauti padengti išlaidas, viršijančias nurodytą Darbų įkainį.

III. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI 
11. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis šių terminų: Darbų pradžia - sutarties pasirašymo diena, Darbų pabaiga –  4  (keturi) mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti ir priduoti visi Sutartyje numatyti Darbai. 
12. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 (vienam) mėnesiui tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo:

12.1.  pakeitimų, atliekamų vadovaujantis rangos sutarties nuostatomis; 
12.2. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui.
IV. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

13. Atliktų Darbų tarpinis aktavimas atliekamas Užsakovui ir Rangovui pasirašant atliktų darbų aktą (Forma F2), pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (Forma F3) (toliau – Aktai). Sumos aktuose apskaičiuojamos vadovaujantis (detali darbų sąmata, Sutarties 1 priedas) numatytais preliminariais darbų kiekiais, pagal faktiškai Rangovo atliktus darbus. Rangovas pateikia 3 (tris) Aktų egzempliorius Užsakovui iki kiekvieno mėnesio 26 (dvidešimt šeštos) dienos, o jei ši diena yra ne darbo diena – prieš ją einančią darbo dieną. Užsakovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Aktų apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo arba nepasirašo pateiktus Aktus, tuo pačiu terminu grąžindamas juos Rangovui ir pareikšdamas raštu pretenzijas. 

14. Šalims pasirašius Aktus, Rangovas pateikia sąskaitą – faktūrą. PVM sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus Rangovas teiks naudojantis tik sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis.
15. Rangovas užbaigęs Darbus, pateikia Užsakovui statybinę dokumentaciją,  išpildomąsias geodezinės nuotraukas, medžiagų ir įrengimų gamintojų sertifikatus pagrindžiančius, kad medžiagos ir įrengimai atitinka reikalavimus, išpildomąją dokumentaciją, kadastrines bylas, deklaracijas ir šių dokumentų kompiuterines laikmenas, nekilnojamojo turto registro išrašus. Taip pat Rangovas pateikia ir kitus dokumentus, priklausančius pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią sutartį. 
V. GARANTIJOS
16. Rangovas nuo užbaigimo akto pasirašymo dienos suteikia Statybos darbų garantijas visiems Statinyje atliktiems darbams 
16.1. 5 (penkeri) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams; 

16.2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);

16.3.  20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų;

17. Rangovas garantuoja, kad Statybos darbų užbaigimo metu darbai atitiks sutartyje, techninėje specifikacijoje,  numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų statybos darbų vertę.

18. Užsakovas, pastebėjęs Statinio defektus, raštu informuoja Rangovą. Defektai nustatomi ir konstatuojami dvišaliame Užsakovo ir Rangovo akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovui nepagrįstai atsisakius nustatyti defektus ir pasirašyti defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas elektroniniu paštu.
19. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nurodytą protingą laiką, Užsakovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan.

VI. ATSISKAITYMŲ TVARKA. GARANTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ UŽTIKRINIMAS
20. Apmokėjimas atliekamas tokia tvarka: 90 % nuo atliktų aktuojamų darbų ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po atliktų darbų akto ir PVM sąskaitos faktūros gavimo SABIS sistemoje dienos, 10 % – ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to kai Rangovas pagal sutartį baigia visus Darbus, pasiekia Darbų rezultatą ir pateikia su Užsakovu suderintą ir jam priimtinos draudimo bendrovės arba banko garantinio laikotarpio laidavimo arba garantinį raštą, kuriuo laiduojama (garantuojama) suma už Rangovo garantinių įsipareigojimų vykdymą turi būti ne mažesnė kaip 5 % nuo  galutinės užaktuotų darbų sumos su PVM. Šis laidavimo arba garantinis raštas turi galioti ne mažiau kaip 3 metus po Statybos užbaigimo.
21. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Rangovo įspėjimo sulaikyti ir/ar išskaičiuoti iš Rangovui pagal šią Sutartį mokamų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir/ar netesybų (delspinigių, baudų ir pan.) sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, t. y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą atitinkamai sumai. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas informuoja Rangovą.
22. Subrangovai turi teisę pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, raštu pateikdami prašymą Užsakovui. Tuo tikslu Užsakovas privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Subrangovų sąrašo arba pakeisto Subrangovų sąrašo gavimo informuoti Subrangovus, nurodytus Subrangovų sąraše, apie tokią tiesioginio atsiskaitymo galimybę.

23. Tuo atveju, kai Subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, Užsakovas ir Rangovas privalo sudaryti su Subrangovu trišalį susitarimą.

VII. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
24. Užsakovas turi teisę:

24.1. kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų atlikimo eigą;
24.2. reikalauti, kad Rangovas laikytųsi Darbų atlikimo terminų, 
24.3. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų  darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį;
24.4. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Užsakovo teisėmis.

25. Užsakovas įsipareigoja:

25.1. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;
25.2. sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus;
25.3. po rašytinio Rangovo prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus, kad Rangovas galėtų veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su visais Darbais;
25.4. perduoti Rangovui statybvietę priėmimo - perdavimo aktu;
26. Rangovas turi teisę:

26.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis.

26.2. naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis.
27. Rangovas įsipareigoja:

27.1. prieš pradedant Darbus pateikti Užsakovui statybos proceso dalyvių civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą patvirtinančių dokumentų (sutarčių, draudimo liudijimų ir kt.) kopijas.

27.2. pradėti Darbus numatytais terminais;
27.3. iki statybos darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, įstatymų nustatyta tvarka paskirti statybos vadovą.
27.4. Užsakovo vardu (bus suteiktas įgaliojimas) parengti ir pateikti visus dokumentus, kurie yra būtini dėl statybos darbų pradžios, jų vykdymo ir užbaigimo pagal LR galiojančius įstatymus (jei reikalinga). 
27.5. vykdyti darbus pagal Sutarties reikalavimus, kitus Sutartyje nurodytus dokumentus, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad darbų priėmimo metu jie atitiks nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą numatytam panaudojimui. 

27.6. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius  dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą. Tikrinti jų kokybę bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medžiagos turi atitikti  pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybės reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Užsakovo paskirtam techniniam prižiūrėtojui;
27.7. užtikrinti, kad visi statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemonę ir jį (ją) pateiktų Statybos įstatymo 221 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka. 

27.8. nustatyti kitų statybvietėje esančių asmenų, kurie nenurodyti Statybos įstatymo 221  straipsnio 1 dalyje, identifikavimo priemonę, jos išdavimo tvarką, registruoti šių asmenų buvimo statybvietėje pradžios ir pabaigos laiką ir priežastį;
27.9. Vykdyti kitus Statybos įstatyme ar poįstatyminiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus, susijusius su statybvietėje esančių asmenų identifikavimo prievolių tinkamu įgyvendinimu;
27.10. laiku ir tinkamai įformintus Aktus, PVM sąskaitas – faktūras, kitą Darbų atlikimo dokumentaciją pateikti Užsakovui, atlikti būtinus bandymus ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie Darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su Darbų vykdymu susijusią informaciją;
27.11. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei techniniam prižiūrėtojui lankytis Statinyje bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija;
27.12. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų statybos darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;
27.13. saugoti atliktus Statybos darbus ir reikmenis nuo sugadinimo, vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio. Statinyje ar jo dalyje, kurioje atliekami Statybos darbai, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visą  darbų atlikimo laikotarpį 
27.14. savo sąskaita ištaisyti Statybos darbų, kurie yra netinkamai įvykdyti, defektus;
27.15. atlikti Statybos darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas bei išvežus jas iš teritorijos pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo, grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas;
27.16. užtikrinti, kad į objektą, medžiagų saugojimo aikšteles ar vietas nepatektų pašaliniai asmenys;
27.17. darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų ir pan.), gatvių važiuojamoje dalyje, eksploatuojamuose kelių ruožuose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt.; 
27.18. atlikus Statybos darbus, atlikti reikalingus bandymus ir tyrimus, parengti išpildomąsias geodezines nuotraukas, įregistruoti statinį Nekilnojamojo turto registre ir juos pateikti Užsakovui;
27.19. suteikti visiems Statinyje atliktiems Statybos darbams Sutarties 16 punkte nurodytas garantijas;
27.20. visiškai atsakyti už subrangovų atliktus Darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą.

27.21. Užsakovui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informaciją, pateikiamą aktuose ar jų prieduose;
27.22. bendradarbiauti su Užsakovu ir vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms Užsakovo nurodymus.

VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

28. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo ne laiku apmokėtos sumos.

29. Rangovas, neužbaigęs Darbų sutartyje numatytu laiku, moka 5000 Eur baudą ir 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neatliktų darbų vertės iki bus atlikti Darbai. 
29.1. Jei Rangovas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų ir/ar Sutartyje numatytų įpareigojimų, prieš tai Užsakovui raštu pareikalavus juos įvykdyti ir nurodžius įvykdymo terminą, Rangovas  moka 500,00 Eur (penki šimtai eurų) baudą už kiekvieną pažeidimo atvejį.  
29.2. Rangovas, nevykdantis Sutarties 27.7-27.9 papunkčiuose bei kitų Statybos įstatymo 221 straipsnyje nustatytų pareigų, susijusių su statybvietėje esančių asmenų indentifikavimo prievolių įgyvendinimu, arba netinkamai jas vykdantis, atsako Statybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

IX. SUBTEIKĖJAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

30. Teikėjas Sutarčiai vykdyti pasitelkia subteikėją (us) – (juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas, teikiamų paslaugų pavadinimas, teikiamų paslaugų procentas) (duomenys įrašomi tik tuo atveju, jei pasitelkiamas subteikėjas, toliau – Subteikėjas).

31. Subteikėjų pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl tinkamo Sutarties įvykdymo. Rangovas prisiima atsakomybę už Subteikėjų veiklą vykdant Sutartį ir atsako už sutartinių prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

32. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali inicijuoti Subteikėjo, nurodyto Sutartyje, pakeitimą, pateikdamas Užsakovui raštišką prašymą keisti Subteikėją ir keičiamo Subteikėjo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus. 

33. Keičiamas Subteikėjas privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos, kaip Subteikėjas, nurodytas Sutartyje.

34. Gavęs prašymą pakeisti Subteikėją, Užsakovas įvertina keičiamo Subteikėjo kvalifikaciją įrodančius dokumentus ir apie priimtą sprendimą Teikėjui praneša raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, pateikia sutikimą pakeisti Subteikėją kitu Subteikėju, nei nurodyta Sutartyje, arba išdėsto nesutikimo keisti Subteikėją motyvus.

35. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Subteikėjo keitimo, šie keitimai įforminami raštišku susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. Subteikėjo keitimas nelaikomas Sutarties sąlygų keitimu.
36. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (pvz., nutraukiama darbo sutartis, ligos atveju) keisti Rangovo pasiūlyme nurodytą specialistą, kurio kvalifikacija Rangovas rėmėsi, Rangovas turi užtikrinti, kad keičiamas specialistas turėtų ne mažesnę nei pirkimo dokumentuose nurodytą kvalifikaciją ir patirtį. Sprendimas dėl specialisto keitimo priimamas ir įforminimas sutarties 30-35 punktuose nustatyta tvarka.

X. NEKOKYBIŠKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI
37. Jeigu Rangovas atliko Darbus pažeisdamas Projekte ir šioje Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių projektavimo ir statybos dokumentų ir/ar kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

37.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą arba

37.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą, arba

37.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba

37.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus arba

37.5. atlygintų Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

XI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

38. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, įspėjęs Rangovą raštu prieš 20 kalendorinių dienų, ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

38.1. Rangovas per Užsakovo nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
38.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai tampa nemokus, turi įsiskolinimų kreditoriams arba vykdo veiklą prižiūrimas bankroto administratoriaus, patikėtinio arba vadybininko, veikiančio jo kreditorių naudai, arba jeigu atsitiks koks nors veiksmas, arba atsitinka koks nors įvykis, kuris pagal galiojančius įstatymus turi panašų poveikį kaip ir bet kuris kitas anksčiau minėtas veiksmas arba įvykis;
38.3. Po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina Darbų kokybės ar nevykdo kitų šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;
38.4. Jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda Darbų nustatytu laiku arba dirba taip lėtai, kad baigti Darbus nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma;
39. Rangovas raštu įspėjęs Užsakovą prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų turi teisę nutraukti sutartį, jeigu Užsakovas pagal Sutartį ilgiau kaip 3 mėn. nesumoka už atliktus ir atliktų darbų aktais priimtus darbus.
40. Šalys turi teisę nutraukti Sutartį abiejų šalių raštišku susitarimu. 

41. Nutraukus Sutartį, Rangovas privalo parengti atliktų Statybos darbų išpildomąsias geodezines nuotraukas, ir perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, projektinę, išpildomąją, statybos vykdymo bei kitą dokumentaciją ir suteikti atliktiems Statybos darbams garantiją nuo Statinio statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos, Šalims pasirašant perdavimo – priėmimo aktą. 

42. Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto šioje Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

XII. GINČŲ SPRENDIMAS
43. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu tai Šalys susitaria spręsti juos teisės aktų nustatyta tvarka teisme.

XIII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS
44. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos joje numatytais atvejais ir tvarka bei Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Negali būti atliekami pakeitimai, dėl kurių iš esmės pasikeistų sutarties pobūdis.  

45. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis gali inicijuoti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikiant kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Užsakovas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

46. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas intelektines ar pramonines nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė.

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

47. Šalys susitaria, kad sutartinių įsipareigojimų vykdymui šiame punkte nurodytus dokumentus naudos kaip paaiškinančius vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

47.1. Šios Sutarties sąlygos;

47.2. Pirkimo dokumentų paaiškinimai;
47.3. Techninė specifikacija;
47.4. Rangovo pasiūlymas, detali darbų sąmata (Priedas Nr.1) su  priedais;
47.5.  Supaprastintas statybos projektas;
47.6. kiti dokumentai, 
48. Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami  el. paštu (išskyrus 16 p.) kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.

49. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą: statybų priežiūros inžinierius Rimvydas Dalinkevičius, tel. 0 698 40584, el. paštas rdalinkevicius@gmail.com; už sutarties ir pakeitimų paskelbimą – viešųjų pirkimų specialistė Asta Strelčiūnienė, tel. 0 647 09311, el. paštas asta.strelciuniene@pratc.lt.            
50. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. 

XVIII. Šalių rekvizitai ir parašai:

	Užsakovas

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras
Beržų g. 3, 36237 Panevėžys

Įmonės kodas 300127004

PVM mokėtojo kodas LT10002135619
Tel. 0 45 432 199
El. paštas info@pratc.lt
a.s. LT42 7044 0600 0480 1521

AB SEB banke, banko kodas 70440
	Rangovas

(pavadinimas)
Kodas (kodas)

PVM mokėtojo kodas (kodas)

(adresas korespondencijai)  

Tel. .................. faksas........................

El. paštas  ............................
A.s. Nr. (atsiskaitomosios sąskaitos Nr.)

Bankas

Banko kodas

	_______________________       

Direktorius Gintautas Ulys
                                                          A. V.
	_________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

A. V.


