



KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Biudžetinė įstaiga, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (0 445) 53 141, el. p. savivaldybe@kretinga.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188715222

Tiekėjams
Pateikiama CVP IS priemonėmis

2025-04- Nr.

DĖL KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Informuojame, kad į Kretingos rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisiją (toliau – Komisija) kreipėsi tiekėjas, vykdant supaprastintą pirkimą atviro konkurso būdu „Baisiogalos gatvės KT8032 Kretingos mieste, Kretingos m.sen., Kretingos r. asfaltbetonio dangos įrengimas su projektavimu“ (toliau – Konkursas), su prašymu paaiškinti/patikslinti Konkurso sąlygas:

„1. Rangovas įvertinęs sutarties projektą bei sutartinės atsakomybės sąlygas ir taikytiną baudų dydį, prašo perkančiosios organizacijos koreguoti sutarties projektą.

Specialiosiose sąlygose:

13.7. punkte numatyta - bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus), [500,00] EUR už kiekvieną uždelstą dieną;

13.8. punkte numatyta - bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką), [300,00] EUR už kiekvieną vėlavimo dieną;

13.9. punkte numatyta - bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas), [100,00] EUR už kiekvieną vėlavimo dieną.

Nurodytuose punktuose numatytos baudos yra neproporcingos, neprotingai didelės ir iškreipiančios sutarties šalių lygybę. Pažymėtina, kad neprotingai didelės netesybos sudaro sąlygas vienai sutarties šaliai (Užsakovui) piktnaudžiauti savo teisėmis ir nepagrįstai suvaržyti tiekėją (Rangovą). Sudarant sutartį šalys turi būti lygios ir negali dominuoti viena kitos atžvilgiu, o skiriamos baudos turi būti proporcingai nustatomos padarytam pažeidimui ir neturi viršyti realių nuostolių. Prašome vadovaujantis proporcingumo principu ir koreguoti sutarties projektą, grąžinti tinkamą sutarties šalių lygybę sumažinus numatytus baudų dydžius. Defektų vertė gali būti ne tokia didelė arba defektai gali būti tokie kurie neapsunkina užsakovo teisės naudotis objektu, todėl už jų nesavalaikį pašalinimą taikoma numatyta baudos suma yra neproporcinga. Prašome sumažinti numatytos 13.7. baudos dydį iki 50 Eur už kiekvieną uždelstą dieną; 13.8. punkte - bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką), [300,00] EUR už kiekvieną vėlavimo dieną akivaizdžiai neprotinga, sąlygojanti sutarties šalių nelygybę, prašome mažinti iki 50 Eur. 13.9. punkte - bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas), [100,00] EUR už kiekvieną vėlavimo dieną yra taip pat neprotingai didelė, todėl prašome mažinti iki 50 Eur. Atsisakius koreguoti, prašome pagrįsti nustatytus baudos dydžius.

2. Taip pat prašome patikslinti ar taikomas sutarties įvykdymo užtikrinimas. Specialiųjų sąlygų 14.2. punkte numatyta, jog taikoma, tačiau specialiųjų sąlygų 17 dalies 13 str. pažymėta, jog sutarties įvykdymo užtikrinimas netaikomas“.

Komisijos atsakymai, pateikti vadovaujantis Konkurso specialiųjų sąlygų 1 priedo „Terminai“ lentelės 4 eilute:

1. Statybos rangos su projektavimu sutarties specialiųjų sąlygų 13.7., 13.8., 13.9. punktai keičiami nebus.

Atkreipiame dėmesį, kad Viešųjų pirkimų tarnyba nėra išaiškinusi, kokius taikyti baudų/delspinigių dydžius, perkančiajai organizacijai palikta diskrecijos teisė spręsti dėl sutarties nuostatų, baudų/delspinigių dydžių. Perkančioji organizacija kiekvienu atveju pati sprendžia, kokie prievolės įvykdymo užtikrinimo būdai/ baudų/delspinigių dydžiai jai yra priimtini.

Baudos/delspinigiai yra priemonės, kurias nustato perkančioji organizacija tam, kad būtų užtikrintas tinkamas viešo pirkimo sutarties (į)vykdymas ir kompensuoti galimi nuostoliai dėl netinkamo sutarties vykdymo, įskaitant delsimą ištaisyti defektus, vėlavimą pateikti grafiką, darbų terminų praleidimą ir t.t. Tai yra saugiklis, kuris riboja bet kokias rangovo piktnaudžiavimo galimybes.

Perkančiosios organizacijos tikslas yra kapitalinis gatvės remontas per kuo trumpesnę terminą. Terminas yra labai svarbus, todėl šis tikslas bus pasiektas tik rangovui laiku užbaigus visus darbus pagal sutartį ir sutarties objektą perdavus perkančiajai organizacijai. Rangovui uždelsus atlikti darbus, perkančiosios organizacijos interesai ir siekiai nebūtų patenkinti. Tiekėjai dalyvaudami viešajame pirkime, turi atkreipti dėmesį į atitiktį reikalavimams: užtikrinti, kad jie gali įvykdyti visus sutarties reikalavimus laiku ir kokybiškai.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Statybos rangos su projektavimu sutarties specialiuųjų sąlygų 13.13. punkte nurodyta, kad maksimali bendra Šalies atsakomybė - 20% nuo Pradinės sutarties vertės ar Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė.

2. Konkurso specialiuųjų sąlygų 10.3. punkte nustatyta, kad <...> Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kitos kredito įstaigos garantijos rašto originalu arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštu ir poliso originalu, kartu pateikiant mokestinio pavedimo kopiją, kad už šį išduotą pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą yra sumokėta.....<...>.

Statybos rangos su projektavimu sutarties specialiosiose sąlygose 17 dalyje **išbraukiama eilutė:** „13 str. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS „Netaikoma“.

Rengiant pasiūlymus, prašome atsižvelgti į šį paaiškinimą/patikslinimą.

Komisijos pirmininkė

Vaida Bačiulienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl informacijos pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-04 Nr. (8.12) D3-2474
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaida Bačiulienė Vedėjas (-a)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-04 13:15
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2024E
Sertifikato galiojimo laikas	2024-12-27 09:56 - 2027-12-27 09:56
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250402.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-04-04)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-04-04 nuorašą suformavo Sonata Skominienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-