TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

UŽSAKOVO REIKALAVIMAI: FASADINIŲ PLOKŠČIŲ KEITIMAS

Objektas: Daugiabutis gyvenamasis namas, Sodų g. 33, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus raj.
Darbų pobūdis: Visų esamų rudos spalvos fasadinių plokščių keitimas naujomis.

Planuojamas sutarties galiojimo ir darbų atlikimo terminas: 36 mėn. nuo sutarties sudarymo datos. Priklausomai nuo finansavimo šaltinio darbai gali būti skaidomi į 4 etapus. Pabaigus vieną ir gavus finansavimą kitam etapui, darbai bus vykdomi toliau.

Preliminarus rudos spalvos keistinos plokštės plotas sudaro ~ 1127 m2 . Pateikti kiekiai yra PRELIMINARŪS, siekiant nustatyti tikslias darbų apimtis, savo galimybes, riziką, potencialias išlaidas bei išsiaiškinti kitas aplinkybes, reikšmingas ruošiant pasiūlymą, būtina apžiūrėti Darbų vykdymo vietą.

Darbų aprašymas:
1. Vizualinė esamų fasadinių plokščių apžiūra:
   - Identifikuoti visas keistinas rudos spalvos fasadines plokštes. Sudaryti defektuotų vietų žymėjimo schemą.
   - Sudaryti defektuotų vietų žymėjimo schemą.
2. Plokščių demontavimo darbai:
   - Atsargiai demontuoti defektuotas plokštes nepažeidžiant esamų izoliacinių ir konstrukcinių sluoksnių.
   - Pašalinti senus tvirtinimo elementus, jei reikia – atstatyti tvirtinimo pagrindus arba įrengti papildomus.
3. Paruošiamieji darbai prieš naujų plokščių montavimą:
   - Patikrinti vėdinamos šiltinimo sistemos tvirtinimo karkaso ir šilumos izoliacijos būklę.
   - Atstatyti ar sustiprinti pažeistas vietas.
4. Naujų fasadinių plokščių montavimas:
   - Įrengti naujas plokštes pagal techninio darbo projekto sprendinius ir STR 2.04.01:2018 reikalavimus.
- Apdailos medžiaga- fibrocementinės plokštės.
   - Naudoti analogiško tipo, spalvos, faktūros ir parametrų plokštes, kaip numatyta projekte (arba atitinkančias vizualiai ir technologiškai).
   - Užtikrinti vientisą fasado vaizdą.

5. Sujungimų sandarinimas:
   - Tarp plokščių sujungimus užsandarinti numatytomis sistemos detalėmis.
   - Užtikrinti vėjo, drėgmės ir triukšmo sandarumą.
6. Galutinis paviršių valymas ir apdaila:
   - Sutvarkyti visus matomus paviršius.
   - Pašalinti montavimo metu susidariusias šiukšles ir dulkes.
7. Kokybės kontrolė:
   - Užtikrinti darbų atlikimo kokybę pagal gamintojo montavimo instrukcijas ir projektinius reikalavimus.
   - Pristatyti atliktų darbų aktą užsakovui patvirtinimu
- Būtina laikytis visų STR, projekto techninių specifikacijų, saugos normų.
- Prieš darbų pradžią suderinti spalvinius sprendinius su užsakovu.
- Tik atlikus iš vienos fasado pusės plokščių keitimo darbus, bus leidžiama keisti kitos fasado pusės plokštes.

8. Bendrieji reikalavimai
Fasado įrengimo darbams turi būti naudojamas tik Europos techninius liudijimus (ETL) turinčios ir CE ženklu ženklintos sienų šiltinimo sistemos; 4. Darbų eiga ir atlikimo kokybė bus vertinama pagal www.statybostaisykles.lt   „FASADO ĮRENGIMO DARBAI. Vėdinamų fasadų mineralinėmis vatos šilumos izoliacija“ atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. Projektavimo darbai atliekami įgyvendinant investicijų plane numatytas namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones, remiantis projektavimo užduotimi ir kitais pridėtais dokumentais. 
Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti (įskaitant bet neapsiribojant) :  1. Statybos aikštelės paruošimas. 2. Pastolių ar kitos įrangos sumontavimas ir išmontavimas. 3. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengima (jei reikia). 4. Plokštės tvirtinimas. 5. Vėliavų laikiklių, lauko šviestuvų, inžinerinių spintų, oro linijų tvirtinimo mazgų, antenų ir kt. ant fasado sumontuotų įrenginių, elementų nuėmimas ir atstatymas .6 Susidariusių atliekų išvežimas ir utilizavimas.7. Gerbūvio atstatymas 8. Kiti susiję ir būtini darbai. 
 


PRIDEDAMA: Techninis darbo projektas (dalis – statinio architektūra ir statinio konstrukcijos).

