



**KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**  
**VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA**

Biudžetinė įstaiga, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (0 445) 53 141, el. p. savivaldybe@kretinga.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188715222

---

Tiekėjams  
Pateikiama CVP IS priemonėmis

2025-04- Nr.

**DĖL KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO**

Informuojame, kad į Kretingos rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisiją kreipėsi tiekėjas su prašymais atsakyti į klausimus, vykdant supaprastintą pirkimą atviro konkurso būdu „Palangos gatvės KT7051 (nuo Birutės g. iki Gintaro g.) Vydmantų k., Vydmantų sen., Kretingos r. asfaltbetonio dangos įrengimas su projektavimu“ (toliau – Konkursas).

Tiekėjo klausimai ir Komisijos atsakymai, pateikti vadovaujantis Konkurso specialiųjų sąlygų 1 priedo „Terminai“ lentelės 4 eilute:

**1. KLAUSIMAS:** *Pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės, gali būti mažiausiai 8 cm storio asfalto dangos įrengimas iš asfalto AC 16 PD mišinio, tačiau pirkimo sąlygose pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytas 6 cm storio asfalto dangos įrengimas iš asfalto AC 16 PD mišinio. Prašome pataisyti techninę specifikaciją, nurodant 8 cm storio asfalto dangos įrengimą.*

**ATSAKYMAS.** Asfalto dangos storis nurodytas techninėje specifikacijoje.

**2. KLAUSIMAS:** *Ds gatvė yra neypatingasis statinys, kuriam turi būti parengtas kapitalinio remonto projektas (Statybos įstatymas 24 straipsnis. Statinio projektas. Prisijungimo sąlygos. 4 dalis), tačiau pirkimo sąlygose pateiktoje techninėje specifikacijoje projekto parengimo etapas nurodytas kapitalinio remonto **aprašo** parengimas. Prašome pataisyti techninę specifikaciją, nurodant projekto parengimo etapą - kapitalinio remonto **projekto** parengimą.*

**ATSAKYMAS.** Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašė nurodyta, kad Palangos g. kategorija – nesudėtingas statinys. Vadovautis technine specifikacija, kur projekto parengimo etapas nurodytas - kapitalinio remonto aprašo parengimas.

**3. KLAUSIMAS:** *Ar Statytojas atliks projekto ekspertizę?*

**ATSAKYMAS.** Neatliks.

**4. KLAUSIMAS:** *Ar Rangovas turi įvertinti ir vandens nuvedimą?*

**ATSAKYMAS.** Vykdant statybos darbus reikalinga įgyvendinti paviršinio vandens nuvedimą nuo važiuojamosios kelio dangos skersiniais ir išilginiais nuolydžiais.

**5. KLAUSIMAS:** *Jei nukasama esama danga iki pvz. juodžemio, kokie būtų reikalavimai konstrukcijos sprendiniams? Ar už šiuos papildomus darbus bus apmokėta?*

**ATSAKYMAS.** Už atliktus papildomus darbus rangovui bus apmokama.

**6. KLAUSIMAS:** *Taip pat prašome patikslinti ar taikomas sutarties įvykdymo užtikrinimas. Specialiųjų sąlygų 14.2. punkte numatyta, jog taikoma, tačiau specialiųjų sąlygų 17 dalies 13 str. pažymėta, jog sutarties įvykdymo užtikrinimas netaikomas“.*

**ATSAKYMAS.** Konkurso specialiųjų sąlygų 10.3. punkte nustatyta, kad <...> Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kitos kredito įstaigos garantijos rašto originalu arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštu ir poliso originalu, kartu pateikiant mokestinio pavedimo kopiją, kad už šį išduotą pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą yra sumokėta.....<...>.

Statybos rangos su projektavimu sutarties specialiosiose sąlygose 17 dalyje **išbraukiama eilutė:** „13 str. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS „Netaikoma“.

**7. KLAUSIMAS:** *1.Rangovas įvertinęs sutarties projektą bei sutartinės atsakomybės sąlygas ir taikytiną baudų dydį, prašo perkančiosios organizacijos koreguoti sutarties projektą. Specialiosiose sąlygose:*

*13.7. punkte numatyta - bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus), [500,00] EUR už kiekvieną uždelstą dieną;*

*13.8. punkte numatyta - bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką), [300,00] EUR už kiekvieną vėlavimo dieną;*

*13.9. punkte numatyta - bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas), [100,00] EUR už kiekvieną vėlavimo dieną.*

*Nurodytuose punktuose numatytos baudos yra neproporcingos, neprotingai didelės ir iškreipiančios sutarties šalių lygybę. Pažymėtina, kad neprotingai didelės netesybos sudaro sąlygas vienai sutarties šaliai (Užsakovui) piktnaudžiauti savo teisėmis ir nepagrįstai suvaržyti tiekėją (Rangovą). Sudarant sutartį šalys turi būti lygios ir negali dominuoti viena kitos atžvilgiu, o skiriamos baudos turi būti proporcingai nustatomos padarytam pažeidimui ir neturi viršyti realių nuostolių. Prašome vadovaujantis proporcingumo principu ir koreguoti sutarties projektą, grąžinti tinkamą sutarties šalių lygybę sumažinus numatytus baudų dydžius. Defektų vertė gali būti ne tokia didelė arba defektai gali būti tokie kurie neapsunkina užsakovo teisės naudotis objektu, todėl už jų nesavalaikį pašalinimą taikoma numatyta baudos suma yra neproporcinga. Prašome sumažinti numatytos 13.7. baudos dydį iki 50 Eur už kiekvieną uždelstą dieną; 13.8. punkte - bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką), [300,00] EUR už kiekvieną vėlavimo dieną akivaizdžiai neprotinga, sąlygojanti sutarties šalių nelygybę, prašome mažinti iki 50 Eur. 13.9. punkte - bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas), [100,00] EUR už kiekvieną vėlavimo dieną yra taip pat neprotingai didelė, todėl prašome mažinti iki 50 Eur. Atsisakius koreguoti, prašome pagrįsti nustatytus baudos dydžius.*

**ATSAKYMAS.** Atkreipiame dėmesį, kad Viešųjų pirkimų tarnyba nėra išaiškinusi, kokius taikyti baudų/delspinigių dydžius, perkančiajai organizacijai palikta diskrecijos teisė spręsti dėl sutarties nuostatų, baudų/delspinigių dydžių. Perkančioji organizacija kiekvienu atveju pati sprendžia, kokie prievolės įvykdymo užtikrinimo būdai/ baudų/delspinigių dydžiai jai yra priimtini.

Baudos/delspinigiai yra priemonės, kurias nustato perkančioji organizacija tam, kad būtų užtikrintas tinkamas viešo pirkimo sutarties (į)vykdymas ir kompensuoti galimi nuostoliai dėl netinkamo sutarties vykdymo, įskaitant delsimą ištaisyti defektus, vėlavimą pateikti grafiką, darbų terminų praleidimą ir t.t. Tai yra saugiklis, kuris riboja bet kokias rangovo piktnaudžiavimo galimybes.

Perkančiosios organizacijos tikslas yra kapitalinis gatvės remontas per kuo trumpesnę terminą. Terminas yra labai svarbus, todėl šis tikslas bus pasiektas tik rangovui laiku užbaigus visus darbus pagal sutartį ir sutarties objektą perdavus perkančiajai organizacijai. Rangovui uždelsus atlikti darbus, perkančiosios organizacijos interesai ir siekiai nebūtų patenkinti. Tiekėjai dalyvaudami viešajame pirkime, turi atkreipti dėmesį į atitiktį reikalavimams: užtikrinti, kad jie gali įvykdyti visus sutarties reikalavimus laiku ir kokybiškai.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Statybos rangos su projektavimu sutarties specialiųjų sąlygų 13.13. punkte nurodyta, kad maksimali bendra Šalies atsakomybė - 20% nuo Pradinės sutarties vertės ar Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė.

Rengiant pasiūlymus, prašome atsižvelgti į šiuos Konkurso sąlygų paaiškinimus.

Komisijos pirmininkė

Vaida Bačiulienė

S.Skominienė, tel. 0 445, 74140, el.p. [sonata.skominiene@kretinga.lt](mailto:sonata.skominiene@kretinga.lt)



**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Kretingos rajono savivaldybė
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Dėl konkurso sąlygų paaiškinimo
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-04-07 Nr. (8.12) D3-2536
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento adresatas (-ai)</b>	Kiti
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Vaida Bačiulienė Vedėjas (-a)
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-04-07 16:48
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	SK ID Solutions EID-Q 2024E
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-12-27 09:56 - 2027-12-27 09:56
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20250402.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-04-07)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2025-04-07 nuorašą suformavo Sonata Skominienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-