

ELEKTRONINIO RAŠALO (ANGL. E-INK) TECHNOLOGINĖS SISTEMOS KELEIVIŲ INFORMAVIMO ŠVIESLENČIŲ ĮRENGIMO VILNIAUS MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO STOTELĖSE PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija - savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos" (toliau – Užsakovas).
1.2. Pirkimo objektas – elektroninio rašalo (angl. E-ink) technologinės sistemos keleivių informavimo švieslenčių su saulės moduliais (toliau – švieslenčių) įrengimo stotelėse projektavimo paslaugos (toliau visos paslaugos kartu – paslaugos).
1.3. Preliminarus Švieslentės brėžinys su parametrais pateiktas Techninės specifikacijos 2 priede. Esant poreikiui Užsakovas, kartu su užsakymu, pateiks Paslaugų teikėjui reikalingus švieslenčių techninius parametrus
1.4. Viešojo transporto stotelių (toliau – stotelės), kuriose reikia atlikti projektavimą, sąrašas pateiktas Techninės specifikacijos 1 priede.

2. Projektų parengimas ir derinimas

2.1. Projektavimo paslaugos apima:
1) švieslenčių įrengimo Užsakovo nurodytose vietose (1 priedas) galimybės įvertinimą; 
2) švieslenčių įrengimo projektų parengimas aktualiausioje topografinėje nuotraukoje;
3) parengtų projektų suderinimas su valstybės ir (ar) savivaldybės institucijomis ir inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis. Švieslenčių įrengimo projektai turi būti suderinti su Vilniaus miesto savivaldybe, Kultūros paveldo apsaugos departamentu (pagal poreikį), kitomis susijusiomis institucijomis ir trečiaisiais fiziniais ar juridiniais asmenimis, vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Derinimo procesas su Užsakovu vykdomas raštu. Projektų derinimo su šiame punkte nurodytomis institucijomis ir trečiaisiais fiziniais ir juridiniais asmenimis terminas įskaičiuojamas į Techninės specifikacijos 2.8 punkte nurodytą projektavimo paslaugų teikimo terminą. 
2.2. Paslaugų teikėjas turi parengti švieslenčių įrengimo projektus, maksimalus kiekis – 60 vnt. (kiekvienai stotelei iš šios Techninės specifikacijos 1 priede pateikto sąrašo) vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, normatyviniais statybos techniniais reglamentais ir kitomis teisės aktų normomis ir taisyklėmis.
2.3. Švieslentės įrengimo vieta viešojo transporto stotelėje turi būti parenkama atsižvelgiant į Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisykles (kadangi ant švieslentės atramos įrengiamas stotelės kelio ženklo skydas) ir Vilniaus miesto viešojo transporto stotelių projektavimo rekomendacijas (kartu su užsakymu pateikia Užsakovas).
2.4. Esant poreikiui keisti kitų stotelėje esančių elementų (suolas, šiukšliadėžė ir t.t.) vietą paslaugos teikėjas, suderinus su Užsakovu, šiuos darbu turi įtraukti į projekto apimtį.
2.5. Projekto dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba.
2.6. Paslaugų teikėjas atsako už priimtus projektinius sprendimus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
2.7. Jeigu kurioje nors stotelėje nėra techninių galimybių įrengti švieslentės (trukdo inžineriniai tinklai ar kita infrastruktūra) ar iškyla kitokių nenumatytų aplinkybių, Paslaugų teikėjas apie tai nedelsiant bet ne ilgiau kaip per 2 d. d. elektroniniu paštu informuoja Užsakovą. Susiklosčius tokioms nenumatytoms aplinkybėms, Užsakovas turi teisę atsisakyti projekto rengimo atitinkamoje stotelėje arba suderinus su Paslaugų teikėju, pakeisti atitinkamą stotelę į kitą alternatyvią stotelę. Už vienos stotelės pakeitimą į kitą stotelę papildomai nebus mokama. Paslaugų teikėjas turi įvertinti galimybę vieną stotelę pakeisti kita ir galimas papildomas išlaidas įskaičiuoti į pasiūlyme pateiktą vienos stotelės švieslentės įrengimo projekto įkainį.
2.8. [bookmark: _Hlk100047138]Užsakovui pateikus užsakymą el. paštu, paslaugos turi būti suteiktos ne ilgiau kaip per 3 mėn. nuo užsakymo pateikimo dienos. Užsakymai pateikiami dalimis, vieno užsakymo apimtis neviršys 20 vnt. stotelių. Tarp užsakymų negali būti trumpesnis nei 1 mėn. laikotarpis. Atskiru Užsakovo ir Paslaugų teikėjo susitarimu, dėl nuo Paslaugų teikėjo nepriklausančių priežasčių, terminas gali būti pratęstas, tačiau termino pratęsimas negali būti ilgesnis kaip 1 mėn.  
2.9. Kai Techninės specifikacijos 2.7. punkte nustatytais atvejais stotelė keičiama nauja stotele Paslaugų atlikimo terminas naujai stotelei pradedamas skaičiuoti iš naujo. Termino pratęsimas derinamas elektroniniu paštu.
2.10. Paslaugų teikėjas turi elektroniniu paštu pateikti parengtų projektų dokumentų skaitmenines versijas PDF, o brėžinius papildomai dwg formatu.
2.11. Paslaugų teikėjui elektroniniu paštu pateikus parengtų, patvirtintų ir suderintų projektinių dokumentų skaitmenines kopijas, Užsakovas ir paslaugų teikėjas pasirašo priėmimo-perdavimo aktą sutartyje nustatyta tvarka.
2.12. Patvirtindamas projektą ir pasirašydamas paslaugų priėmimo – perdavimo aktą (-us), Užsakovas neprisiima jokios atsakomybės už projekto klaidas ar kitus trūkumus bei jų pasekmes (netinkamą paslaugų atlikimą). Jeigu projekte ar kitoje Paslaugų teikėjo parengtoje projektinėje dokumentacijoje randama klaidų, prieštaravimų ar kitokių trūkumų, tokios klaidos ir trūkumai turi būti ištaisyti Paslaugų teikėjo sąskaita  ne ilgiau kaip per 10 d. d. nuo pastabų gavimo. Esant sudėtingiems atvejams klaidų taisymo terminas gali būti nustatytas ilgesnis. Klaidų taisymo terminai tarp Paslaugų teikėjo ir Užsakovo derinami elektroniniu paštu.

3. Baigiamosios nuostatos

3.1. Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“, 4.4.4 punktą Tiekėjas, teikdamas paslaugas, sutarties vykdymo metu turi siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Užsakovui dokumentus, susijusius su sutarties vykdymu, (tarpinius ir galutinius) teikti tik elektroniniu formatu, o visa su paslaugų teikimu susijusi dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma - turi būti pasirašoma el. parašu ir pateikiama Užsakovo už sutartį atsakingam asmeniui. Išimtiniais atvejais su sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami fiziniu dokumentų formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus ir (ar) Užsakovas nurodo tokį būtinumą.


VIEŠOJO TRANSPORTO STOTELIŲ PROJEKTAVIMO SĄRAŠAS
1 PRIEDAS
1 lentelė. Viešojo transporto stotelių projektavimo sąrašas
	Eil. Nr.
	Stotelės ID
	Stotelės pavadinimas
	Kryptis

	1.
	3303
	Medeinos st.
	Justiniškių g., į centrą

	2.
	0414
	Aguonų st.
	Kauno g., iš Stoties

	3.
	3211
	Justiniškės
	Justiniškių g., link Laisvės pr.

	4.
	1611
	Lazdynai
	Erfurto g., link Gariūnų

	5.
	3607
	Karaliaučiaus st.
	Vydūno g., į centrą

	6.
	3609
	Gilužio st.
	Karaliaučiaus g., į miestą

	7.
	0817
	Šaltinėlio st.
	Žirmūnų g., į centrą

	8.
	5165
	Piliakalnio st.
	Pilaitės pr., iš Pilaitės

	9.
	3214
	Lūžiai
	Justiniškių g., į centrą

	10.
	3803
	Takas
	Vėtrungių g., į centrą

	11.
	1910
	Buivydiškių st.
	Buividiškių g., link Laisvės pr.

	12.
	1809
	Spaudos rūmai
	Laisvės pr., iš centro

	13.
	3634
	Pilaitė
	Pilaitės pr., iš Pilaitės

	14.
	1928
	Gelvonų st.
	Gelvonų g., iš centro

	15.
	1606
	Ąžuolo st.
	Architektų g., iš centro

	16.
	1104
	Leono Sapiegos st.
	Antakalnio g., iš centro

	17.
	3822
	Liongino Baliukevičiaus-Dzūko st.
	Ateities g., link Fabijoniškių g.

	18.
	1705
	Karoliniškių poliklinika
	L.Asanavičiūtės g., į centrą

	19.
	3825
	Pamiškė
	Simono Stanevičiaus g., į centrą

	20.
	3202
	Taikos st.
	Justiniškių g., iš centro

	21.
	0423
	Subačiaus st.
	Subačiaus g., į centrą

	22.
	3828
	Jovaro st.
	Simono Stanevičiaus g., iš centro

	23.
	5164
	Piliakalnio st.
	Pilaitės pr., į Pilaitę

	24.
	2009
	Didlaukio st.
	Didlaukio g., link Geležinio Vilko g.

	25.
	1105
	Petro Vileišio st.
	Antakalnio g., į centrą

	26.
	3613
	Bitėnų st.
	Bitėnų g., į miestą

	27.
	3219
	Čiobiškio st.
	Laisvės pr., į centrą

	28.
	3602
	Pilaitė
	Pilaitės pr., į pilaitę

	29.
	1804
	Lūžiai
	Justiniškių g., iš centro

	30.
	1616
	Lazdynų seniūnija
	Erfurto g., link Architektų g.

	31.
	1504
	Prūsų st.
	Dariaus ir Girėno g., į stotį

	32.
	3624
	Įsruties st.
	Pilaitės pr., į centrą

	33.
	1618
	Šalnos st.
	Architektų g., iš centro

	34.
	0518
	Naujamiestis
	Kauno g., link stoties

	35.
	0112
	Šeimyniškių st.
	Šeimyniškių g., link Žirmūnų tilto

	36.
	0807
	Verkių st.
	Kareivių g., link Kalvarijų g.

	37.
	0913
	Trimitų st.
	Tuskulėnų g., link Žirmūnų tilto

	38.
	3220
	Kaukaro st.
	Justiniškių g., į centrą

	39.
	4119
	Šviesos st.
	Kovo 11-osios g.	į Vilnių

	40.
	2404
	Vilkpėdės st.
	Savanorių pr., į centrą

	41.
	1001
	Saulėtekis
	Saulėtekio al., iš centro

	42.
	1710
	Ugniagesių st.
	L.Asanavičiūtės g., į centrą

	43.
	3629
	Smalinės st.
	Pilaitės pr., į centrą

	44.
	4107
	Kunigiškių st.
	Kovo 11-osios g., į Vilnių

	45.
	1803
	Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčia
	Laisvės pr., į centrą

	46.
	1620
	Riešutų st.
	Architektų g., link Laisvės pr.

	47.
	2412
	Sausupio st.
	Savanorių pr., į centrą

	48.
	2406
	Riovonys
	Savanorių pr., į centrą

	49.
	0928
	Ulonų st.
	Ulonų g., link Apkasų g.

	50.
	1605
	Ąžuolo st.
	Architektų g., į centrą

	51.
	1614
	Žėručio st.
	Erfurto g., link Architektų g.

	52.
	0113
	Nacionalinė dailės galerija
	Konstitucijos pr., link Kalvarijų g.

	53.
	0910
	Tuskulėnai
	Tuskulėnų g., link Kalvarijų g.

	54.
	1132
	Lizdeikos st.
	Lizdeikos g., link Žirmūnų

	55.
	0909
	Tuskulėnai
	Tuskulėnų g., į centrą

	56.
	3628
	Karaliaučiaus st.
	Karaliaučiaus g., į centrą

	57.
	0108
	Studentų st.
	Geležinio Vilko st., link Konstrukcijos pr.

	58.
	0424
	Drujos st.
	Drujos g., į stotį

	59.
	1207
	Drujos st.
	Zarasų g., į N.Vilnia

	60.
	5197
	Giraitės st.
	Geležinio vilko g., iš Ž.Panerių




ELEKTRONINIO RAŠALO (ANGL. E-INK) TECHNOLOGINĖS SISTEMOS KELEIVIŲ INFORMAVIMO ŠVIESLENČIŲ PRELIMINARUS BRĖŽINYS
2 PRIEDAS
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Automatiškai sugeneruotas aprašymas]
 Pav. 1 Švieslentės ir saulės modulio įrengimo viešojo transporto stotelėje preliminarus vaizdas
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Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
Pav. 2 Švieslentės preliminarūs pamato išmatavimai
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