PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS, 2

KLAUSIMAS: Dėl antro klausimo. Paprastai pirkimo sąlygose būna numatoma galimybė derinti grafiką, paliekant bent šiek tiek lankstumo. Programa trunka šešis mėnesius, jos sutrumpinti neįmanoma, tad nustatyti terminai nepalieka jokio lankstumo. Šiuo atveju, kaip jau minėjome, lankstumo prašome dėl trijų programos etapų išdėstymo logikos. Programą pradėjus nuo rugsėjo, įgyvendinimo etapas būtų padalintas į dvi dalis - gruodžio mėnesį iki Kalėdų atostogų ir sausio mėnesį jau po atostogų. Tokiu atveju įgyvendinimo etapą perskeltų dviejų savaičių tarpas, kas neigiamai paveiktų mokinių įsitraukimą ir nuoseklų dalyvavimą mokymosi procese. Daug efektyviau būtų antrąjį, įgyvendinimo, etapą, pradėti sausį, bet tokiu atveju trečiajam etapui reiktų skirti kovo mėnesį. Gal galėtumėte persvarstyti galimybes bent jau palikti lankstumo šalių sutarimu, esant pagrįstam poreikiui, pratęsti programos įgyvendinimo laikotarpio iki vieno mėnesio, jei nematote galimybės, kaip prašėme, tiesiog vienu mėnesiu pavėlinti programos įgyvendinimo terminus?
Atsakymas: ,,Atsakome, kad  pirkimo sąlygose nurodyti terminai keičiami nebus. Turite vadovautis pirkimo sąlygomis, o teikiant savo pasiūlymą, visą programą turite išdėstyti taip, kad ji būtų įgyvendinta nustatytu laiku per 6 mėnesius – manome, kad šio laikotarpio pilnai pakanka paslaugų teikimui.“
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