
     

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, tel. (8 343) 95 276, el. p. priimamasis@kazluruda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188777932

Dalyviams

CVP IS

      Nr.      

Į       Nr.      

PRANEŠIMAS DĖL ATSAKYMO Į TIEKĖJO KLAUSIMĄ 

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188777932, (toliau –

Perkančioji organizacija), vykdanti Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių su

žvyro danga taisymo (remonto) ir priežiūros darbų viešąjį pirkimą (toliau – Pirkimas), vykdomą

Centrinės viešųjų pirkimų informacinė sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS), vadovaujantis

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ),  informuoja apie žemiau priimtus

sprendimus.

I SKYRIUS

PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS SPRENDIMAI

Informuojame Jus, kad vadovaujantis pirkimų specialiųjų sąlygų 1 priedo 2 ir 3 punktais,

Perkančioji organizacija teikia atsakymą į tiekėjo užduotą klausimą:

1. Klausimas:

„Rangovas įvertinęs konkurso Nr. 2104228_LT Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės

viešųjų kelių su žvyro danga taisymo (remonto) ir priežiūros darbai, sutarties projektą ir taikytinus

delspinigius, prašo perkančiosios organizacijos koreguoti sutarties projektą. Sutarties projekto 6.2.

punkte numatyta: ,,Rangovas sutartyje nurodytu laiku neatlikęs Darbų, ir Užsakovui pareikalavus,

moka Užsakovui 0,02 proc. Pradinės Sutarties kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą

dieną, bet ne daugiau kaip 5 proc. Pradinės Sutarties kainos‘‘. Sudarant sutartį šalys turi būti lygios

ir negali dominuoti viena kitos atžvilgiu ir tam, kad netesybų taikymas netaptų nepagrįsto vienos

šalies praturtėjimo kitos šalies atžvilgiu prielaida, delspinigiai turėtų būti skaičiuojami nuo

vėluojamo atliktų darbų etapo/užsakymo įkainotos vertės, bet ne nuo visos sutarties vertės. Prašome

koreguoti sutarties projektą numatant delspinigių taikymą nuo vėluojamo atliktų darbų

etapo/užsakymo įkainotos vertės ir tokiu būdu grąžinti šalių lygybę, pusiausvyrą.“

1. Atsakymas:

„Atsižvelgiant į tai, kad su Rangovu bus sudaroma 3 metų sutartis, ir reikalavimas mokėti

delspinigius nuo pradinės sutarties kainos yra neproporcingas, nes rangovas darbus atliks pagal

Užsakovo pateiktus užsakymus, perkančioji organizacija atsižvelgia į tiekėjo prašymą ir patikslina

Sutarties 6.2 punktą, bei jį išdėstyto sekančiai:

„6.2. Rangovas sutartyje nurodytu laiku neatlikęs Darbų, ir Užsakovui pareikalavus, moka

Užsakovui 0,02% vėluojamo atlikti darbų užsakymo įkainotos vertės dydžio delspinigius už

kiekvieną uždelstą dieną“.

Pridedama pirkimo sąlygų 9 priedas „Sutarties projektas. 2 versija“.“

Teikiant pasiūlymą prašome vadovautis visais pateiktais išaiškinimais ir atsakymais.

II SKYRIUS

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:priimamasis@kazluruda.lt
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KITOS SVARBIOS APLINKYBĖS

1. Tiekėjas nesutikdamas su Perkančiosios organizacijos sprendimais nurodytais šiame

rašte, vadovaudamasis VPĮ 102 straipsnio 1, 2 dalimi, turi teisę pateikti pretenziją Perkančiajai

organizacijai per 5 darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą

sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos.

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos 

centrinės perkančiosios organizacijos nuolatinės 

viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė

Ernesta Spūdienė

Virginija Saldukaitienė,  el. p. virginija.saldukaitiene@kazluruda.lt 



KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ KELIŲ SU ŽVYRO

DANGA TAISYMO (REMONTO) IR PRIEŽIŪROS DARBŲ SUTARTIS Nr.

2025-___-____

Kazlų Rūda

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188777932, kurios

buveinė įregistruota adresu Atgimimo g. 12, 69413 Kazlų Rūda (toliau – Užsakovas), kuriai

atstovauja administracijos direktorius Rokas Liaudinskas, veikiantis pagal (dokumentas, kurio

pagrindu veikia asmuo),, ir

..................., juridinio asmens kodas .................., kurios registruota buveinė .......................,

duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre,

atstovaujama ........................., (toliau – Rangovas),

toliau kartu šioje Darbų sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, ,

sudarė šią Darbų sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas – Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių su žvyro

danga taisymo (remonto) ir priežiūros darbai (toliau – darbai) pagal Kazlų Rūdos savivaldybės

vietinės reikšmės viešųjų kelių su žvyro danga taisymo (remonto) ir priežiūros darbų techninę

užduotį (toliau – Techninė užduotis).

1.2. Užsakovas užsako ir paveda, o Rangovas įsipareigoja savo rizika, savo medžiagomis ir

pajėgumais atlikti darbus ir juos perduoti Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis,

terminais ir tvarka.

1.3. Perkamų darbų savybės ir reikalavimai nurodyti Techninėje užduotyje (Sutarties 2

priedas).

1.4. Darbų atlikimo vieta: Kazlų Rūdos miesto ir Kazlų Rūdos savivaldybės seniūnijų keliai

(gatvės). Visų Savivaldybės kelių ir gatvių ilgiai pateikiami Sutarties 3 priede.

1.5. Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių su žvyro danga taisymo

(remonto) ir priežiūros darbų įkainiai pateikti Techninės užduoties priede, darbų kiekiai nustatomi

pagal lyginamojo svorio koeficientą. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti Darbų už visą pirkimo

sutarties vertę. Nurodyti Darbų įkainiai bus naudojami sudarant reikalingų atlikti darbų sąmatas ir

įsivertinant reikalingus atlikti darbus. Jei norimiems užsakyti darbams nėra sutartyje nustatyto

įkainio, šių darbų kaina nustatoma pritaikant sutartyje numatytų panašių darbų įkainius.

1.6. Rangovas gavęs informaciją iš Užsakovo atstovo – Kazlų Rūdos savivaldybės

atitinkamos seniūnijos seniūno dėl poreikio pateikti užsakymą, turės per 2 darbo dienas paskaičiuoti

norimų užsakyti darbų sąmatą pagal sutartyje nustatytus įkainius, jei  vienu metu reikės skaičiuoti

daugiau nei 5 sąmatos, jos turės būti paskaičiuotos per 5 darbo dienas. Už tinkamą sąmatų

paskaičiavimą atsakingas Rangovas. Rangovas privalės organizuoti Darbus taip, kad jie būtų atlikti

Sutartyje ir jos prieduose nustatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais bei kokybiškai. Už reikiamų

leidimų darbams atlikti gavimą ir atliekamų darbų derinimą su atsakingomis institucijomis yra

atsakingas Rangovas.

1.7. Konkrečias darbų vietas ir darbų rūšį  - priežiūra ar taisymas (remontas) už vietinės

reikšmės kelių remontą ir priežiūrą atsakingas Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos

skyrius nurodys Rangovui rašytiniais užsakymais. Darbai turi būti atliekami per 7 kalendorines

dienas nuo rašytinio užsakymo išsiuntimo dienos, išimtinais ir pagrįstais atvejais (pvz. avarijos

likvidavimui) darbai turi būti atlikti per 3 kalendorines dienas nuo rašytinio užsakymo

išsiuntimo dienos. Darbai gali būti laikinai stabdomi dėl oro klimatinių sąlygų, dėl Darbų

eiliškumo pasikeitimo ir pan.

1.8. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos
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medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo

būti nauji, išskyrus atvejus, kai naudojamos jau naudotos ir (ar) Užsakovo pateiktos medžiagos,

statybos produktai bei įrenginiai.

1.7. Visi atlikti Darbai, jiems atlikti naudojamos medžiagos, įrenginiai, statybos produktai

turi atitikti teisės aktų reikalavimus, bei Techninės užduoties reikalavimus.

1.8. Finansavimo šaltinis – Savivaldybės biudžeto lėšos ir/ar pajamos už parduotą žaliavinę

medieną ir nenukirstą mišką.

2. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLĖS) IR MOKĖJIMO SĄLYGOS IR

TERMINAI

2.1. Sutarties fiksuoti įkainiai nurodyti rangovo pasiūlyme:
Eil.
Nr.

Pavadinimas Mato 

vnt.

Vieneto 

įkainis 

Eur be 

PVM

Viso
kaina
Eur be
PVM

1 2 3 4 5

1.

Žvyruotų kelių greideriavimas, atstatant kelio/gatvės 
profilį važiuojant visu kelio pločiu (dešine kelio puse,
po to — kaire kelio puse ir per kelio vidurį)

km

2. Išdaužų užtaisymas (nepridedant medžiagų). 100 m2

3. Bangų ir provėžų ištaisymas (nepridedant medžiagų). 100 m2

4. Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/16 

atvežimas ir paskleidimas kelyje/gatvėje sutankinant m3

5. Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/22 

atvežimas ir paskleidimas kelyje/gatvėje sutankinant m3

6. Nesurištųjų mineralinių medžiagų  mišinio fr. 0/32 
atvežimas ir paskleidimas kelyje/gatvėje sutankinant m3

7. Nesurištųjų mineralinių medžiagų  mišinio fr. 0/45 
atvežimas ir paskleidimas kelyje/gatvėje sutankinant m3

8. Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio (skaldos 
pagrindo) fr. 0/16 atvežimas ir paskleidimas 
kelyje/gatvėje sutankinant

m3

9. Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio (skaldos 
pagrindo) fr. 0/22 atvežimas ir paskleidimas 
kelyje/gatvėje sutankinant

m3

10. Nesurištųjų mineralinių medžiagų  mišinio (skaldos 
pagrindo) fr. 0/32 atvežimas ir paskleidimas 
kelyje/gatvėje sutankinant

m3

11. Nesurištųjų mineralinių medžiagų  mišinio (skaldos 
pagrindo) fr. 0/45 atvežimas ir paskleidimas 
kelyje/gatvėje sutankinant

m3

12. Kelio konstrukcijos remontas naujomis medžiagomis 
naudojant (žvirgždo skalda) fr. 0/45 atvežant ir 
paskleidžiant kelyje/gatvėje sutankinant m3

13. Kelio konstrukcijos remontas naujomis medžiagomis 
naudojant (dolomito skalda) fr. 0/45 atvežant ir 
paskleidžiant kelyje/gatvėje sutankinant

m3
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14. Kelio konstrukcijos remontas naujomis medžiagomis 
naudojant (žvirgždo skalda) fr. 0/56 atvežant ir 
paskleidžiant kelyje/gatvėje sutankinant

m3

15. Kelio konstrukcijos remontas naujomis medžiagomis 
naudojant (dolomito skalda) fr. 0/56 atvežant ir 
paskleidžiant kelyje/gatvėje sutankinant m3

16. Nusidėvėjusio sluoksnio kelkraštyje atnaujinimas, 
nesurištųjų mineralinių medžiagų mišiniu fr. 0/22 
atvežimas ir paskleidimas kelkraštyje sutankinant

m2

17. Nusidėvėjusio sluoksnio kelkraštyje  atnaujinimas 
nesurištųjų mineralinių medžiagų mišiniu (skaldos 
pagrindo) fr. 0/22 atvežimas ir paskleidimas 
kelkraštyje sutankinant

m2

18. Nusidėvėjusio sluoksnio kelkraštyje atnaujinimas, 
nesurištųjų mineralinių medžiagų mišiniu fr. 0/32 
atvežant ir paskleidžiant kelkraštyje, sutankinant

m2

19. Nusidėvėjusio sluoksnio kelkraštyje atnaujinimas 
nesurištųjų mineralinių medžiagų mišiniu (skaldos 
pagrindo) fr. 0/32 atvežant ir paskleidžiant kelkraštyje,
sutankinant

m2

20. 10 cm storio kelkraščio iš dolomitinės skaldos 
įrengimas fr. 16/32 (pridedant 50 % juodžemio su 
žolės sėklomis) atvežant ir paskleidus sutankint 

m2

21. 10 cm storio kelkraščio iš dolomitinės skaldos 
įrengimas fr. 16/32 (pridedant 20 % juodžemio su 
žolės sėklomis) atvežant ir paskleidus sutankint

m2

22. Kelkraščių sutvirtinimas 10 cm storio žvyro-smėlio 
mišinio  sluoksniu, išlyginimas ir sutankinimas m2

23. Kelkraščių grunto nustūmimas už kelio ribos (į griovį, 
ar nuo šlaito ir jo išlyginimas) m

24. Kelio griovio atstatymas auto -
greideriu (neišvežant grunto).

m

25. Užslinkusių griovių išvalymas ekskavatoriais, 
pakrovimas į autosavivarčius, išvežimas m3

26. Užslinkusių griovių išvalymas ekskavatoriais, supilant 
gruntą ir paskleidžiant vietoje m3

27. Užslinkusių griovių valymas rankiniu būdu, 
pakrovimas į autosavivarčius, išvežimas m3

28. Užslinkusių griovių valymas rankiniu būdu, supilant 
gruntą ir paskleidžiant vietoje m3

29. I grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į 
autosavivarčius, išvežimas m3

30. II grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į 
autosavivarčius, išvežimas m3

31. III grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į
autosavivarčius, išvežimas m3

32. IV grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į
autosavivarčius, išvežimas m3

33. Mechanizuotas grunto kasimas
ekskavatoriumi suverčiant į   sankasą. m3

34. Iškasų paviršiaus išlyginimas. m2
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35. Vandens pralaidos iš PP gofruotų dvigubų sienelių 
įrengimas, kai diametras 110 mm

m

36. Vandens pralaidos iš PP gofruotų dvigubų sienelių 
įrengimas, kai diametras 160 mm

m

37. Vandens pralaidos iš PP gofruotų dvigubų sienelių 
įrengimas, kai diametras 200 mm

m

38. Vandens pralaidos iš PP gofruotų dvigubų sienelių 
įrengimas, kai diametras 250 mm m

39. Vandens pralaidos iš PP gofruotų dvigubų sienelių 
įrengimas, kai diametras 300 mm m

40. Vandens pralaidos iš PP gofruotų dvigubų sienelių 
įrengimas, kai diametras 400 mm m

41. Vandens pralaidos iš PP gofruotų dvigubų sienelių 
įrengimas, kai diametras 500 mm m

42. Vandens pralaidos iš PP gofruotų dvigubų sienelių 
įrengimas, kai diametras 600 mm m

43. Vandens pralaidos iš PP gofruotų dvigubų sienelių 
įrengimas, kai diametras 800 mm m

44. Pralaidų antgalių įrengimas, kai diametras 110-300 
mm. vnt.

45. Pralaidų antgalių įrengimas, kai diametras 400-800 
mm. vnt.

46. Pralaidų pasislinkusių žiedų atstatymas į reikiamą 
padėtį, siūlių ar įlūžusių vietų užtaisymas betono ar 
cemento skiedinio mišiniais

m

47. Sąnašų pašalinimas iš pralaidų, rankinių būdu
m

48. Sąnašų pašalinimas iš pralaidų, hidrauliniu būdu
m

49. Sąnašų pašalinimas iš griovių ekskavatoriais
m3

50.

Dangos dulkėtumo mažinimas panaudojant kalcio
chloridą (Ca Cl2)

1000 

m2

51.

Pakelės, griovių krūmų ir smulkinimas
medžių iškirtimas (2 m. pločio), susmulkinimas ir 
išvežimas 

52. Pakelės, griovių krūmų iškirtimas
2 m. pločio

km

53. Pakelės žoles pjovimas mechanizuotai 2 m. pločio
km

54. Pakeles žoles pjovimas rankiniu
būdu

1000 

m2

2.2. Pradinė sutarties vertė yra 900000,00 Eur su PVM (............................. eurų ir 00

ct).

2.3. Į darbų įkainius įskaityti visi tiekėjo mokesčiai ir visos išlaidos.

2.4. Kainodaros taisyklės: sutartyje nustatomi fiksuoti įkainiai. Jeigu Sutarties galiojimo

metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų Sutarties pasirašymo metu taikomas

pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifas, fiksuoti įkainiai būtų perskaičiuojami tokiu pat

santykiu, kokiu pasikeičia PVM tarifas. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties šalių atstovų

pasirašomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.
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Perskaičiuoti įkainiai taikomi už tuos darbus, už kuriuos PVM sąskaita faktūra išrašoma po

papildomo susitarimo įsigaliojimo. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo, rinkos kainų pasikeitimo ar kitų

priežasčių įkainiai neperskaičiuojami.

2.5.1. Sutartyje numatyti Darbų įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu dėl kainų lygio

pokyčio gali būti perskaičiuojami Sutartyje  numatytais atvejais:

2.5.1.1. Sutarties galiojimo metu, t. y. praėjus ne mažau kaip 6 (šeši) mėnesiams nuo

Sutarties įsigaliojimo dienos ir ne dažniau kaip 1 kartą metuose, Šalis turi teisę inicijuoti Sutartyje

numatytos įkainių perskaičiavimą (keitimą). Peržiūros momentas (su Peržiūrą susieti statistiniai

rodikliai) yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti kainą išsiuntimo diena. Rangovui mokėtinos

sumos už darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento

(www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai

atitinkančio Darbų rūšį, reikšmė pakinta (didėja arba mažėja) daugiau kaip 4 proc.

2.5.1.2. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo

Šalies prašymo kitai šaliai perskaičiuoti įkainius pateikimo dienos. Šalys privalo papildomame

susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę

laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus Darbų įkainius,

perskaičiuotą pradinės sutarties vertę.

2.5.1.3. Perskaičiuoti Darbų įkainiai taikomi Darbams, kurie teikiami ne ankščiau kaip

papildomo susitarimo dėl Darbų įkainių perskaičiavimo įsigaliojimo dieną.

2.5.1.4. Naujas Darbų įkainis apskaičiuojamas pagal formulę:

 , kur

a – Darbų įkainis (Eur be PVM)) (jei jis jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo).

a1 – perskaičiuotas (pakeistas)  Darbų įkainis (Eur be PVM)

k – Pagal statybos sąnaudų elementų indeksą, apskaičiuotas statybos sąnaudų elementų kainų

pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę: 

  , (proc.) kur

Indnaujausias – kreipimosi dėl Darbų įkainio perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datos naujausias

paskelbtas statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio Darbų rūšį, reikšmė.

Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai

atitinkančio Darbų rūšį, reikšmė. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra

Pasiūlymo pateikimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia

(mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės

mėnuo. 

2.5.1.5. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu.

Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens

po kablelio, o apskaičiuotas Darbų įkainis „a“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio.

2.5.1.6. Vėlesnis įkainio perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas

perskaičiavimas.

2.6. Užsakovas neįsipareigoja įsigyti Darbų už visą Pradinės Sutarties kainą. Galutinė kaina,

kurią Užsakovas sumokės Rangovui, priklausys nuo vykdant Sutartį atliktų Darbų kiekio (apimties),

apskaičiuojama pagal Sutarties 2.1 papunktyje nurodytus įkainius. Rangovas, prieš pateikdamas

Užsakovui apmokėjimo už atliktus Darbus dokumentus, privalo nustatyti tinkamai atliktų darbų

kiekius.

2.7. Rangovas ne vėliau kaip iki  sekančio mėnesio 5 dienos  pateikia Užsakovui atliktų

darbų aktus pasirašytus savivaldybės atitinkamos seniūnijos seniūno, pažymas apie atliktų darbų

vertę. Dokumentus pasirašius Užsakovo atstovui - Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjui, Užsakovui pateikti sąskaitą-faktūrą. PVM

sąskaitos-faktūros pateikiamos naudojantis „SAB“ informacinės sistemos priemonėmis.
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2.8. Užsakovas už tinkamai ir laiku atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito pagal Sutarties 2.1

papunktyje nurodytus įkainius per 30 kalendorinių dienų Sutarties 2.7. punkte nurodytomis

sąlygomis.

2.9. Avansinis mokėjimas neatliekamas.

2.10. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo PVM sąskaitoje

faktūroje nurodytą sąskaitą.

2.11. Galutinis mokėjimas už Darbus gali būti sulaikomas, jei Rangovas yra padaręs žalą

kelių, gatvių infrastruktūrai, iki kol bus pašalinti defektai. Defektai fiksuojami Rangovo atstovo ir

Užsakovo atstovo apžiūros metu.

2.11. Darbų atlikimo terminas - 12 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo datos. Darbų atlikimo

pradžia derinama su Užsakovu. Darbai pradedami vykdyti tik gavus Užsakovo leidimą.

2.12. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 2 kartus 12 mėn. laikotarpiui, jei:

2.12.1. neviršyta Sutarties 2.2 papunktyje nurodyta pradinė Sutarties vertė;

2.12.2. dėl netinkamo Paslaugų teikimo ar Sutarties nuostatų nesilaikymo Rangovui nėra

pateikta nė viena rašytinė pretenzija iš Užsakovo.

2.13. Sutartis įsigalioja, kai Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja 12

mėn. nuo sutarties įsigaliojimo datos (kol visiškai įvykdomi įsipareigojimai) arba iki šalys sutaria ją

nutraukti įstatymų ar šioje sutartyje nustatytais atvejais.

2.14. Sutartis abipusių šalių susitarimu gali būti pratęsiama 2 kartus ne ilgiau kaip 12 mėn.

laikotarpiui, Sutarties 2.12 papunktyje nurodytu atveju.

3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Užsakovas įsipareigoja:

3.1.1. Rangovui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, reikalingus

Sutartyje numatytiems darbams atlikti;

3.1.2. Priimti ir sumokėti už kokybiškai ir laiku atliktus darbus pagal Sutartį.

3.2. Užsakovas turi teisę:

3.2.1. tikrinti atliekamų Darbų eigą, kiekį ir kokybę, Rangovo naudojamų medžiagų kokybę

patvirtinančius sertifikatus.

3.2.2.Pareikšti reikalavimus dėl darbų rezultato trūkumų;

3.2.3. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų pagal elektroniniu paštu, raštu ar faksu

pateiktus Užsakovo atsakingo atstovo - Seniūnijų seniūnų užsakymus, bei laikydamasis Sutarties

1.7 punkte nurodytų teisės aktų.

3.2.4. Jeigu Rangovas nevykdo  nurodytų Darbų ir prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi

teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktus Darbus arba pašalinti

trūkumus Rangovo sąskaita.

3.2.5.Nepriimti netinkamai atliktų darbų, kol neištaisomi trūkumai;

3.2.6.duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei Darbų atlikimo eigoje

nesilaikoma Darbų atlikimo terminų.

3.2.7.Sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti atliktų

darbų defektai, Užsakovui padaryti nuostoliai.

3.3. Rangovas įsipareigoja:

3.3.1. Darbus vykdyti pagal elektroniniu paštu, raštu ar faksu pateiktus Užsakovo atsakingo

atstovo - Seniūnijų seniūnų užsakymus, bei laikydamasis Sutarties 1.7 punkte nurodytų teisės aktų;

3.3.2. Visus darbus atlikti savo medžiagomis, pagal Lietuvoje galiojančias statybos normas

ir taisykles, techninius reglamentus, rekomendacijas;

3.3.3. vykdydamas darbus Rangovas turi:

3.3.3.1. užtikrinti, kad darbai vykdant sutartį, būtų vykdomi taikant aplinkos apsaugos

vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST

EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba

tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos
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Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba

taikant kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones;

3.3.3.2. Rangovas įsipareigoja Sutarties vykdymo metu, Užsakovui pateikti informaciją

(planą ar pan.) apie taikytinas aplinkos apsaugos priemones, atlikdamas konkrečius darbus, ir pagal

šią informaciją (planą ar pan.) vykdyti Sutartį. Šio įsipareigojimo vykdymą užtikrina Rangovas,

kuris kartu su atliktų darbų aktu Užsakovui pateikia ataskaitą apie taikytas aplinkos apsaugos

priemones. Užsakovui nustačius, kad Rangovas kartu su atliktų darbų aktu Užsakovui nepateikė

ataskaitos apie darbų atlikimo metu taikytas aplinkos apsaugos priemones ir (ar) atlikus darbus

Rangovas nepritaikė pateiktoje informacijoje (plane ar pan.) nurodytų aplinkos apsaugos priemonių,

Rangovui taikoma Sutarties 6.4 punkte nustatyta atsakomybė;

3.3.3.3. Užtikrinti, kad darbų vykdymo metu susidariusios atliekos (stiklas, popierius,

plastikas, metalas, statybinis laužas ar kt.) turi būti rūšiuojamos ir perduodamos atliekas

tvarkančioms įmonėms. Įrodymui Rangovas kartu su atliktų Darbų aktais turės pateikti deklaraciją

arba kitus lygiaverčius įrodymus (pavyzdžiui, sutartis su atliekų tvarkytojais, surinkėjais, atliekų

vežimo lydraščius, atliekų perdirbimo aktus), kad susidariusios atliekos (stiklas, popierius,

plastikas, metalas ar kt.) buvo rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms

3.3.3.4. Užtikrinti, kad rangovo naudojamos technikos saugojimo vietoje ir Darbų

vykdymo vietoje negali būti tepalų ar kitų kenksmingų skysčių nuotekų. Rangovas turi užtikrinti

Rangovo naudojamos technikos saugojimo vietoje ir Darbų vykdymo vietoje pastebėti tepalų ar kitų

kenksmingų skysčių nuotėkiai būtų nedelsiant pašalinti. Įrodymui Rangovas kartu su atliktų Darbų

aktais turės pateikti deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus (pavyzdžiui, sutartis su atliekų

tvarkytojais, surinkėjais), kad tepalai ar kiti kenksmingi skysčiai kartu su užterštu gruntu buvo

surinkti ir perduoti atliekas tvarkančioms įmonėms.

3.3.3.5. užtikrinti tinkamą statybos darbų vietos aptvėrimą ir eismo organizavimą. Darbai

turi būti organizuojami taip, kad kelio ruože, kuriame vykdomi Darbai nebūtų nutraukiamas

transporto eismas, būtų užtikrinamas patekimas į teritorijas, kurios ribojasi su kelio ruožu, kuriame

vykdomi Darbai. Už apylankų ir laikinų apvažiavimų įrengimą ir jų priežiūrą darbų metu yra

atsakingas Rangovas;

3.3.4. Nustatytu laiku pradėti, užbaigti ir perduoti Užsakovui sutartyje nurodytus darbus,

griežtai laikantis visų Sutartyje nustatytų reikalavimų;

3.3.5. Objektui garantinis laikas nustatomas remiantis LR Statybos įstatymu ir kitais

norminiais aktais;

3.3.6. Savo sąskaita ir nedelsiant, t. y. per 24 val. ištaisyti netikslumus, pašalinti pagrįstus

trūkumus, kuriuos nurodo Užsakovas;

3.3.7. Atlyginti Užsakovui nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės, dėl sutartinių

įsipareigojimų nevykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo;

3.3.8.  Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus,

kurių rangovas nenumatė sudarant Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti ir jie yra būtini šiai

Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus rangovas atlieka savo sąskaita;

3.3.9.  Nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, trukdančias ar

galinčias sutrukdyti rangovui atlikti darbus nustatytais terminais;

3.3.10. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus Darbus. Ne vėliau kaip iki

sekančio mėnesio 5 (penktos) dienos pateikti Užsakovui atliktų darbų aktus, pasirašytus

savivaldybės atitinkamos seniūnijos seniūno, pažymas apie atliktų darbų vertę. Dokumentus

pasirašius Užsakovo atstovui - Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų

planavimo skyriaus vedėjui, Užsakovui, naudojantis „SAB“ informacinės sistemos priemonėmis,

pateikti PVM sąskaitą faktūrą

3.3.11. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus

Užsakovo nurodymus;

3.3.12. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės

aktuose, būtinus Sutarčiai vykdyti.

3.4. Rangovas turi teisę:
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3.4.1. Naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis;

3.4.2. Gauti apmokėjimą pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką.

4. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVŲ KEITIMO TVARKA

4.1. Sutartyje numatytų darbų įvykdymui Rangovas Subrangovų nepasitelks. Sutarties 4.2-

4.5 papunkčiai netaikomi.

arba

4.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelks šiuos Subrangovus: (nurodyti).

4.2. Rangovas, iš anksto raštu suderinęs su Užsakovu, gali Sutarties vykdymo metu

pakeisti Subrangovus, tačiau pakeisti Subrangovai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir ne

mažesnės patirties, kaip Subrangovai, nurodyti Pasiūlyme. Sutarties vykdymo metu, kai

Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai

nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir

pan. padėties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus. Apie tai jis turi informuoti Užsakovą,

nurodydamas Subrangovų pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu

Subrangovų pakeitimą įformina abiejų Sutarties šalių pasirašomu protokolu.

4.3. Užsakovas, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnio 2 dalimi, numato

tiesioginio atsiskaitymo Subrangovais galimybę.

4.4. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties 4.1 papunktyje nurodytos

informacijos gavimo raštu informuoja Subrangovus apie tokią tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o

Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui.

Subrangovui, nusprendus pasinaudoti Sutarties 4.3 papunktyje nurodyta tiesioginio atsiskaitymo

galimybe, bus sudaroma Trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir Subrangovo, kurioje bus aptarta

tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka.

4.5. Užsakovas privalo per 3 darbo dienas nuo Sutarties 4.2 papunktyje nurodyto protokolo

pasirašymo dienos informuoti naujai pasitelktus Subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo

galimybę. 

5. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

5.1. Užsakovas reikalauja, kad Darbų atlikimo laikotarpiui (12 mėn.) sutarties įvykdymas

būtų užtikrinamas:

5.1.1. Užstatu. Jeigu Rangovas sutarties vykdymą darbų atlikimo laikotarpiui užtikrina

užstatu, jis turi per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pervesti 15000,00

(EUR su PVM) sumą į Užsakovo banko sąskaitą Nr. LT88 7300 0100 9344 8951, Swedbank, AB

banke, banko kodas 73000. Rangovo sumokėtas sutarties įvykdymo užtikrinimas – užstatas

15000,00  (EUR su PVM) suma) bus grąžinamas praėjus 30 kalendorinių dienų po Galutinio atliktų

Darbų akto pasirašymo datos šį užstatą pateikusiam Rangovas, gavus jo rašytinį prašymą, jeigu

neatsiras pagrindų, kuriems esant dalyvis netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo. 

5.1.2. Draudimo bendrovės laidavimu. Jeigu Rangovas sutarties vykdymą darbų

atlikimo laikotarpiui užtikrina draudimo bendrovės laidavimu, jis per 5 (penkias) darbo dienas nuo

sutarties pasirašymo dienos privalės Užsakovui pateikti deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos

Respublikos teisės aktų reikalavimus, draudimo bendrovės besąlygišką ir neatšaukiamą sutarties

įvykdymo laidavimo raštą bei visus jį lydinčius dokumentus 15000,00  (EUR su PVM) sumai.

Laidavimo raštas įsigalioja laidavimo rašto išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir turi

galioti visą šios Sutarties 2.13 punkte nurodytą terminą.

5.1.3. Banko, kredito unijos garantija. Jeigu Rangovas sutarties vykdymą darbų

atlikimo laikotarpiui užtikrina banko arba kredito unijos garantija, jis per 5 (penkias) darbo dienas

nuo sutarties pasirašymo dienos privalės Užsakovui pateikti deramai įformintą, atitinkančią

Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko arba kredito unijos besąlygišką ir

neatšaukiamą sutarties įvykdymo garantiją bei visus ją lydinčius dokumentus 15000,00 (EUR su
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PVM) sumai. Banko ar kredito unijos garantija įsigalioja banko, kredito unijos garantijos išdavimo

dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir turi galioti visą šios Sutarties 2.13 punkte nurodytą

terminą.

5.2. Tuo atveju, kai darbų atlikimas yra sustabdomas Užsakovo nustatytam terminui arba

Rangovas vėluoja užbaigti darbus, turi būti atitinkamai pratęstas ir banko, kredito unijos garantijos

arba draudimo bendrovės laidavimo rašto galiojimo terminas, užtikrinant Rangovo sutartinių

įsipareigojimų vykdymą likusiam darbų atlikimo laikotarpiui.

5.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalykas: bet koks Rangovo prievolių pagal sutartį ir

jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas.

5.4. Garantijos sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 5 darbo dienas nuo pirmo raštiško

Užsakovo pranešimo garantui apie Rangovo sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar

visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą. Garantas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas

pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime garantui nurodys, kad garantijos suma jai

priklauso dėl to, kad Rangovas dalinai ar visiškai neįvykdė sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė

pirkimo sutartį.

5.5. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu:

5.5.1. užstatu, dalyvis, siekdamas toliau vykdyti pirkimo sutarties įsipareigojimus, privalo

per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie pasinaudojimą užstatu gavimo dienos pervesti į

Užsakovo banko sąskaitą Nr. LT88 7300 0100 9344 8951, Swedbank, AB banke, banko kodas

73000, 15000,00 (EUR su PVM) sumai. Vėlesni pirkimo sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų

pakeitimai ar papildymai neturės įtakos dalyvio įsipareigojimų pagal sutarties sąlygų įvykdymo

užstatu vykdymui ar apimčiai ir neatleis dalyvio nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal sutarties sąlygų

įvykdymo užstatu vykdymo;

5.5.2. banko arba kredito unijos garantija, arba draudimo bendrovės laidavimo raštu,

Rangovas, siekdamas toliau vykdyti sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas nuo

pranešimo apie pasinaudojimą banko arba kredito unijos garantija, arba draudimo bendrovės

laidavimo raštu, pateikti Užsakovui naują sutarties įvykdymo garantiją 15000,00 (EUR be PVM)

sumai. Vėlesni sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai,  ar papildymai, neturės įtakos

garanto įsipareigojimų, pagal sutarties įvykdymo garantiją, vykdymui ar apimčiai ir neatleis

Rangovo nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal sutarties įvykdymo garantiją vykdymo.

5.6. Elektroniniu būdu teikiamas dokumentas turi būti pasirašytas Sutarties įvykdymo

užtikrinimą išdavusio banko, kredito unijos ar draudimo bendrovės saugiu elektroniniu parašu,

atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Sutarties

įvykdymo užtikrinimo banko, kredito unijos ar draudimo bendrovės saugų elektroninį parašą

Užsakovas turi galėti nekliudomai patikrinti.

5.7. Jei Sutarties 5.1 papunktyje nurodytu terminu Rangovas nepateikia Sutarties

įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

5.8. jeigu Sutarties 2.12 papunktyje nustatytomis nuostatomis bus pratęstas Darbų atlikimo

ir Sutarties 2.14 papunktyje nustatytomis nuostatomis bus pratęstas Sutarties galiojimo terminas,

Rangovas 5.1 papunktyje nustatytomis sąlygomis pateikia naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, ir Rangovui

pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % neapmokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą

dieną, bet ne daugiau kaip 5 % Pradinės Sutarties kainos.

6.2. Rangovas sutartyje nurodytu laiku neatlikęs Darbų, ir Užsakovui pareikalavus, moka

Užsakovui 0,02% vėluojamo atlikti darbų užsakymo įkainotos vertės dydžio delspinigius už

kiekvieną uždelstą dieną.

6.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 5% Pradinės Sutarties kainos, Užsakovas gali, prieš

tai raštu įspėjęs Rangovą:

6.3.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;



10

6.3.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

6.3.3. nutraukti Sutartį;

6.3.4. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

6.4. Rangovas už Sutarties 3.3.3 punkte nustatyto reikalavimo nesilaikymą moka Užsakovui

500,00 Eur už kiekvieną atvejį.

6.5. Bauda gali būti išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos. Baudos už Sutarties

pažeidimus netaikomos pažeidimams, kuomet pažeidimo pagrindu pasinaudojama Sutarties įvykdymo

užtikrinimu.

6.6. Maksimali bendra Šalies atsakomybė yra 5 % nuo Pradinės sutarties vertės, atsižvelgiant į tai,

kuri yra didesnė.

6.7. Jeigu Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų sumokėti Sutartyje numatytą atlyginimą arba

kitokią Sutarties Šalių sutartą sumą, Rangovas turi teisę sulaikyti Darbų rezultatą tol, kol Užsakovas

tinkamai neįvykdys savo prievolės.

7. SUSIRAŠINĖJIMAS

7.1. Sutarties šalys susirašinėja lietuvių kalba. visi pranešimai, sutikimai ir kitas

susižinojimas, kuriuos šalis gali pateikti pagal šią sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais

tinkamai, jeigu yra pateikti kitai šaliai paštu, faksu, elektroniniu paštu, toliau nurodytais adresais ar

fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena šalis, pateikdama

pranešimą:

Užsakovas Rangovas

Vardas, pavardė Greta Juškėnaitė

Adresas Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda

Telefonas +370 343 68630

El. paštas greta.juskenaite@kazluruda.lt

7.2. Jei pasikeičia šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia šalis turi informuoti kitą šalį

pranešdama ne vėliau, kaip prieš 10 kalendorinių dienų.  Jei šaliai nepavyksta laikytis šių

reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos šalies veiksmai, atlikti remiantis

paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio

pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

8. SUTARTIES PAKEITIMO, PAŽEIDIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

8.1. Sutartis keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

8.2. Sutarties pakeitimai sutartyje numatytais atvejais įforminami abipusiu šalių raštišku

susitarimu, kuris yra neatskiriama sutarties dalis.

8.3. Visi pranešimai tarp šalių, susiję su Sutartimi, pateikiami raštu Sutartyje nurodytais

adresais arba kitu adresu, kurį Šalis pranešė kitai šaliai. 

8.4. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku abipusiu Šalių susitarimu.

8.5. Užsakovas turi teisę prieš terminą nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti

dėl to patirtus visus nuostolius šiais atvejais:

8.5.1. jeigu Rangovas, neatlieka Darbų sutartu laiku arba dirba nesilaikant Sutartyje

numatytų terminų;

8.5.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: naudoja netinkamas

medžiagas, ar kitus Darbų komponentus, prastai vykdo darbus, nepaiso Užsakovo nurodymų

pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas

turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs atlikti Darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui;

8.5.3.  jeigu Rangovas nustatytu laiku nepateikė Užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimo

(banko garantijos, kredito unijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto).

8.6. Tiek viena, tiek kita šalis turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu kita šalis paskelbta

bankrutuojančia.

mailto:greta.juskenaite@kazluruda.lt


11

8.7. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu nebebus teikiami Sutartyje

numatyti Darbai, prieš tai raštu informavęs Rangovą.

8.8. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu

atveju Rangovas privalo visiškai atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius. Apie tokį Sutarties

nutraukimą Rangovas raštu praneša Užsakovui prieš 60 (šešiasdešimt) dienų.

8.9. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už suteiktas

Paslaugas, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

8.10. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas

neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios

atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius,

kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

8.11. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti

iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, šalims pasirašant priėmimo–perdavimo aktą.

Užsakovas privalo apmokėti už atliktus darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir

nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

8.12. Rangovas neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutartį nesant pagrindo, nurodyto

Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartį, Rangovas

privalo Užsakovui sumokėti 10 procentų dydžio baudą nuo visos Sutarties kainos.

8.13. Sutarties pažeidimas:

8.13.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo

įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

8.13.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

8.13.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

8.13.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

8.13.2.3. reikalauti sumokėti Sutarties 6.1-6.2 papunkčiuose nustatytus delspinigius;

8.13.2.4. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

8.13.2.5. nutraukti Sutartį;

8.13.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

9. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

9.1. Nė viena Sutarties šalis nėra laikoma pažeidusi Sutartį arba nevykdanti savo

įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure)

aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos.

9.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir šalių teisės, pareigos ir

atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso

6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure)

aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.

840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms

taisyklių patvirtinimo").

9.3. Jei kuri nors Sutarties šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure)

aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą

šalį pranešdama apie aplinkybių pobūdį galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.

10. GINČŲ SPRENDIMAS

10.1. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties vykdymo,

sprendžiami dvišalių derybų būdu. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 30 dienų terminą

nuo pasiūlymo ginčą spręsti derybomis gavimo dienos.

10.2. Kilus ginčui, Šalis raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo

sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis  privalo į jį atsakyti per 10 dienų nuo
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pasiūlymo ginčą spręsti derybomis gavimo dienos. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš

Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

10.3. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčo dvišalių derybų būdu per 30 (trisdešimt)

dienų nuo derybų pradžios, visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, bus sprendžiami

teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10.4. Nepaisydamos to, kad ginčas yra nagrinėjamas teisme, Šalys ir toliau vykdo savo

sutartinius įsipareigojimus, jeigu nesusitarta kitaip.

11. ETIKA

11.1. Paslaugų teikėjas ir jo darbuotojai per visą Sutarties vykdymo laikotarpį privalo

išlaikyti profesinį konfidencialumą. 

11.2. Sutartyje numatytas atlyginimas yra vienintelės Paslaugų teikėjas pajamos ar nauda,

kurią jis gali gauti pagal Sutartį todėl nei Paslaugų teikėjas, nei jo darbuotojai ar pakviestieji

asmenys, Subteikėjai ar jų darbuotojai neturi teisės priimti jokių komisinių, nuolaidų, priemokų,

netiesioginių išmokų ar kitų kompensacijų, susijusių su jo sutartinių įsipareigojimų vykdymu.

11.3. Paslaugų teikėjas turi imtis visų priemonių, kad nekiltų ar nesitęstų situacija, galinti

pakenkti nešališkam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesų konflikto šaltiniai - bendri

ekonominiai ar profesiniai interesai, giminystės ar draugystės ryšiai ar kitos sąsajos ir bendri

interesai. Apie bet kokį interesų konfliktą, kilusį vykdant Sutartį turi būti nedelsiant raštu pranešta

Užsakovui. 

12. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

12.1. Sutartis įsigalioja tik po to, kai ją pasirašo abiejų šalių įgalioti atstovai.

12.2. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidžia Sutarties šalių nuo tinkamo sutartinių

įsipareigojimų, atsiradusių iki Sutarties galiojimo pabaigos, pagal Sutartį įvykdymo.

12.3. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna

Rangovas arba Užsakovas Sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats Rangovas arba

Užsakovas.

12.4. Kiekviena Sutarties šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties pasirašymu ir

vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje.

12.5. Jeigu kurios nors Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties

sąlygos lieka toliau galioti.

12.6. Užsakovas ne vėliau kaip per 10 dienų CVP IS skelbia informaciją apie Sutarties

neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį tiekėją, kai Sutartis nutraukta dėl esminio Sutarties

pažeidimo arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami Užsakovo reikalavimai pripažinti

Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

Paskelbusi tokią informaciją, Užsakovas nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apie

tai informuoja tiekėją.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,

Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais,

reglamentuojančiais viešuosius pirkimus ir šios sutarties sąlygomis.

13.2. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 1 (vienu) egzemplioriumi, Sutarties Šalių

perskaityta, jų suprasta, jos autentiškumas patvirtintas ir pasirašyta Šalių įgaliotų asmenų

elektroniniais parašais. 

13.3. Sutarties priedai:

13.3.1 priedas – Rangovo pasiūlymas;

13.3.2 priedas – Techninė užduotis;

13.3.3 priedas – Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašas.
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14. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

Atgimimo g.12, Kazlų Rūda

Tel. (8 343)  95 185.

Įstaigos kodas 188777932

A.s. LT47 7300 0100 8716 3022

,,Swedbank“, AB                              

Banko kodas 73000                      

Administracijos direktorius

RANGOVAS

Sutarties 1 priedas

PASIŪLYMAS

DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ KELIŲ SU

ŽVYRO DANGA TAISYMO (REMONTO) IR PRIEŽIŪROS DARBŲ

Sutarties 2 priedas

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ KELIŲ SU ŽVYRO

DANGA TAISYMO (REMONTO) IR PRIEŽIŪROS DARBŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS

                                                            (pridedama)
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