
J. BASANAVIČIAUS G. (NR. KMG25) KAIŠIADORIŲ MIESTE

KAPITALINIO REMONTO IR ĄŽUOLYNO G. (NR. KMG3) KAIŠIADORIŲ MIESTE

REKONSTRUKCIJOS ĮRENGIANT DVIRAČIŲ TAKĄ 

TECHNINIŲ DARBO PROJEKTŲ PARENGIMO PASLAUGŲ SUTARTIS

202    m.       d. Nr. VPE-

Kaišiadorys

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), atstovaujama

___________________________, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (kai pasirašo

Administracijos direktorius; arba kai pasirašo kitas asmuo, nurodomas kitas teisinis pagrindas, pvz.,

veikiančio pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės mero 202xxx potvarkį Nr., tuo atveju kai pasirašo

valstybės tarnautojas, atliekantis Administracijos direktoriaus funkcijas) (toliau – Pirkėjas) ir

__________________________, atstovaujama _________________________ (toliau – Paslaugų

teikėjas), veikiančio pagal ______________________________________, taip pat vadinami

Šalimis, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais, Administracijos _______________

(įrašomas pirkimo būdas) viešojo pirkimo sąlygomis ir __________________ Administracijos

viešųjų pirkimų komisijos 20 ____________ d. posėdžio protokolu Nr. _____, sudarė šią paslaugų

pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Šia Sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir

tvarka, savo rizika, priemonėmis ir medžiagomis suteikti J. Basanavičiaus g. (Nr. kmg25) Kaišiadorių

mieste kapitalinio remonto ir Ąžuolyno g. (Nr. kmg3) Kaišiadorių mieste rekonstrukcijos įrengiant

dviračių taką techninių darbo projektų parengimo ir projektų priežiūros paslaugas (toliau –

Paslaugos), nurodytas Techninėje specifikacijoje (Sutarties priedas Nr. 1), bei perduoti šių Paslaugų

rezultatą, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir už jas sumokėti Sutartyje

nurodyta tvarka ir terminais.

II. SUTARTIES KAINA, APMOKĖJIMAS UŽ PASLAUGAS

2. Pradinė Sutarties vertė yra _______________ (suma žodžiais) Eur be PVM, kuri

nustatyta remiantis viešojo pirkimo laimėtoju pripažinto Paslaugos teikėjo pasiūlymu. Bendra

Sutarties kaina yra_____________ (suma žodžiais) Eur su PVM, iš jos:

2.1. J. Basanavičiaus g. (Nr. kmg25) Kaišiadorių mieste kapitalinio remonto techninio

darbo projekto parengimo paslaugos kaina yra_____________ (suma žodžiais) Eur su PVM;

2.2. J. Basanavičiaus g. (Nr. kmg25) Kaišiadorių mieste kapitalinio remonto techninio

darbo projekto priežiūros paslaugos kaina yra_____________ (suma žodžiais) Eur su PVM;

2.3. Ąžuolyno g. (Nr. kmg3) Kaišiadorių mieste rekonstrukcijos, įrengiant dviračių taką

techninio darbo projekto parengimo paslaugos kaina yra_____________ (suma žodžiais) Eur su

PVM;

2.4. Ąžuolyno g. (Nr. kmg3) Kaišiadorių mieste rekonstrukcijos, įrengiant dviračių taką

techninio darbo projekto priežiūros paslaugos kaina yra_____________ (suma žodžiais) Eur su PVM.

3. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

4. Bendra Sutarties kaina, nurodyta Sutarties 2 punkte, yra galutinė ir apima visas

tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Paslaugų pirkimu. Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti
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visi mokesčiai ir visos Paslaugų teikėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam

Sutarties įvykdymui, įskaitant, bet neapsiribojant aprūpinimo medžiagomis ar įrankiais, reikalingais

Paslaugoms teikti, transporto, darbo užmokesčio ir / ar atlyginimo subtiekėjui išlaidos, visos su

dokumentų, numatytų Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje, rengimu, vertimu (jei reikalaujama) ir

pateikimu susijusios išlaidos, Sutartyje ar Techninėje specifikacijoje nurodytos Pirkėjo darbuotojų

mokymo ir konsultavimo išlaidos, suteiktų Paslaugų garantijos ar garantinės priežiūros laikotarpiu,

nustatytu Sutarties sąlygose ar Techninėje specifikacijoje, išlaidos, kitos su Paslaugos teikimu ir kitų

Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymu susijusios išlaidos ir mokesčiai. 

5. Paslaugos teikėjui avansas nėra mokamas.

6. Bendra Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus Sutartyje

nurodytus atvejus, kai Paslaugų kaina perskaičiuojama dėl mokestinių teisės aktų pasikeitimų bei

kainų lygio pokyčio.

7. Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui, jei Paslaugų

teikėjas yra PVM mokėtojas, neišmokėta Sutarties kainos dalis atitinkamai didinama arba mažinama.

Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo

pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti toms

sąskaitoms faktūroms, kurias Paslaugų teikėjas sudaro po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės

mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo

dienos, be atskiro Šalių susitarimo.

8. Sutarties kaina taip pat gali būti perskaičiuojama, jeigu Paslaugų trukmė yra ilgesnė

nei 6 mėnesiai ir tam tikru laikotarpiu (kurio pradžia yra ne ankstesnė negu Sutarties pasirašymo data)

Valstybės duomenų agentūros skelbiamo vartotojų kainų indekso pagal klasifikatorių „127 Niekur

kitur nepriskirtos paslaugos“ (toliau – Indeksas) pokytis, apskaičiuotas 11 punkte nurodytu būdu,

yra didesnis kaip 5 procentai.

9. Sutarties kainos peržiūra:

9.1. gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties pasirašymo datos;

9.2. vėlesnis Sutarties kainos perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo

atliktas Sutarties kainos perskaičiavimas;

9.3. gali būti atliekama ne dažniau nei kas 6 mėnesius.

10. Sutarties kainos perskaičiavimą gali inicijuoti bet kuri Sutarties šalis. Atliekant

perskaičiavimą, vadovaujamasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale

paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaujant pateikti oficialaus

Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.

11. Indekso pokytis apskaičiuojamas pagal šią formulę:

K(proc)=Ipb/Ipr *100-100

Kur:

K – Indekso pokytis procentais;

Ipr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

Ipb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje.

12. Sutarties kaina perskaičiuojama, neišmokėtą Paslaugų kainą didinant/mažinant tiek

procentų, kiek padidėjo/sumažėjo Indeksas (K), t. y. didinant/mažinant 11 punkte nurodyta tvarka

apskaičiuotu Indekso (K) pokyčio dydžiu. Taip pat perskaičiuojama pradinė Sutarties vertė.

13. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo

diena. Tuo atveju, kai Valstybės duomenų agentūra nėra paskelbusi peržiūrai aktualios laikotarpio

pabaigos Indekso reikšmės, Susitarimas pasirašomas nedelsiant po to, kai aktualūs duomenys

paskelbiami.
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14. Susitarime dėl Sutarties kainos perskaičiavimo Šalys privalo nurodyti:

14.1. Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje (Ipr) (pirmojo perskaičiavimo atveju – 

laikotarpio pradžia – Sutarties pasirašymo data, kitų perskaičiavimų atveju – paskutinio 

perskaičiavimo indekso reikšmė);

14.2. Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje (Ipb);

14.3. Indekso pokyčio (K) dydį, apskaičiuotą 11 punkte nurodyta tvarka;

14.4. perskaičiuotą neišmokėtą Paslaugų kainą;

14.5. perskaičiuotą pradinę Sutarties vertę.

15. Perskaičiuota Paslaugų kaina pradedama taikyti nuo susitarimo dėl Sutarties kainos

perskaičiavimo įsigaliojimo dienos. Nauja Paslaugų kaina taikoma tik Pirkėjo mokėjimams pagal

Sutartį už Paslaugas suteiktas po susitarimo dėl Sutarties kainos  perskaičiavimo įsigaliojimo dienos.

Jeigu Paslaugų teikimas vėluoja dėl Paslaugų teikėjo kaltės, uždelstų atlikti Paslaugų kaina nėra

perskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (negali būti didinama), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų

lygio kritimo. 

16. Apmokėjimai vykdomi tarpiniais mokėjimais pagal abiejų Šalių pasirašytą Paslaugų 

perdavimo–priėmimo aktą ir sąskaitą faktūrą, už paslaugas finansuojamas Kaišiadorių rajono 

savivaldybės lėšomis per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos, už paslaugas 

vykdomas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis, per 3 darbo dienas, Užsakovui gavus lėšas 

iš AB „Via Lietuva“, bet ne vėliau kaip per 60 d. d. 

17. Paslaugų teikėjas pateikia sąskaitą faktūrą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai

pasirašomas Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas.

18. Sąskaita faktūra turi būti pateikta naudojantis informacinės sistemos „E.sąskaita“

priemonėmis ir papildomai (kopija) siunčiama elektroniniu paštu už Sutarties vykdymą atsakingam

darbuotojui el. paštu juste.kasparaviciene@kaisiadorys.lt. Sąskaitoje faktūroje būtina nurodyti

Sutarties sudarymo datą ir numerį.

19. Pirkėjas už suteiktas Paslaugas su Paslaugų teikėju atsiskaito mokėjimo pavedimu į

Paslaugų teikėjo nurodytą banko sąskaitą.

20. Pirkėjas turi teisę neatlikti atitinkamo mokėjimo, kol Paslaugų teikėjas ištaisys

trūkumus, jeigu:

21. sąskaitoje nenurodytas Sutarties numeris ir jos sudarymo data;

22. sąskaitoje nurodyta neteisinga suma;

23. sąskaita pateikiama ne elektroninėmis priemonėmis;

24. perduotos Paslaugos neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų;

25. kitais Sutartyje numatytais atvejais.

III. PASLAUGŲ TEIKIMO IR PRIĖMIMO SĄLYGOS BEI TERMINAI

26. Paslaugų teikimo vieta: Kaišiadorys.

27. Paslaugos bus teikiamos

27.1. Techninio darbo projekto rengimo paslaugos (su teigiamo ekspertizės akto ir statybą

leidžiančio dokumento gavimu) turi būti suteiktos per 8 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos

Techninėje specifikacijoje nustatytu būdu ir sąlygomis.

27.2. Techninio darbo projekto priežiūros paslauga teikiama užsakovui informavus apie

statybos pradžią per visą rangos darbų vykdymo laikotarpį.

27.3. Bendras sutarties 27.1. ir 27.2. terminas ne ilgesnis nei 30 mėn.
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28. Paslaugų teikėjas, įvykdęs Sutartyje numatytus įsipareigojimus (arba dalį iš jų, jei

Paslaugos teikiamos etapais ar periodiškai), turi kreiptis į Pirkėją dėl Paslaugų rezultato Pirkėjui

perdavimo ir Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo. Paslaugos perduodamos kartą per

mėnesį iki kito mėnesio 20 dienos.

29. Pirkėjas privalo priimti tinkamai ir laiku suteiktas Paslaugas, pasirašydamas Paslaugų

perdavimo–priėmimo aktą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Paslaugų teikėjo kreipimosi dienos

arba per šį terminą nurodyti suteiktų Paslaugų trūkumus Paslaugų teikėjui. 

30. Jeigu Paslaugų vykdymo ir (ar) Paslaugų perdavimo–priėmimo metu nustatoma, kad

Paslaugos suteiktos netinkamai ir Paslaugų rezultatas neatitinka Sutartyje ir (ar) Techninėje

specifikacijoje nustatytų reikalavimų, Pirkėjas turi teisę atsisakyti pasirašyti Paslaugų perdavimo–-

priėmimo aktą, raštu Paslaugų teikėjui nurodydamas suteiktų Paslaugų trūkumus, jei įmanoma,

nurodydamas ir priemones, kurių Paslaugų teikėjas privalo imtis, kad Paslaugų kokybė atitiktų

Sutarties ir (ar) Techninės specifikacijos reikalavimus ir Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas būtų

pasirašytas. Paslaugų teikėjas, gavęs šiame Sutarties punkte nurodytą Pirkėjo pranešimą, privalo savo

sąskaita pašalinti nurodytus Sutarties vykdymo pažeidimus (neatitikimus) per Pirkėjo nurodytą

protingą terminą. Jeigu Paslaugų teikėjas per nurodytą protingą terminą nepašalina atliktų Paslaugų

trūkumų, apie kuriuos jį informavo Pirkėjas, tai Pirkėjas turi teisę šiuos trūkus ištaisyti savo lėšomis

ir reikalauti Paslaugų teikėjo atlyginti Pirkėjo patirtas išlaidas šalinant trūkumus bei atlyginti Pirkėjo

patirtus nuostolius, atsiradusius dėl nustatytų Paslaugų teikėjo suteiktų Paslaugų trūkumų.

31. Tuo atveju, kai Paslaugų teikimo metu yra sukuriamas intelektinės nuosavybės teisių

objektas, Paslaugų teikėjas, perduodamas Paslaugas (pasirašydamas suteiktų Paslaugų

perdavimo–priėmimo aktą), įsipareigoja perduoti Pirkėjo nuosavybėn Lietuvos Respublikos teisės

aktuose numatytas turtines autoriaus teises į visus vykdant Sutartį Paslaugų teikėjo (įskaitant jo

pasitelktų subtiekėjų) sukurtus Paslaugų rezultatus nuo Paslaugų perdavimo–priėmimo akto

pasirašymo momento visam teisės aktuose nustatytam autorių turtinių teisių ar kitų intelektinės

nuosavybės teisių galiojimo laikotarpiui, neapsiribojant kurios nors valstybės teritorija. Paslaugų

teikėjas neturi teisės viešai platinti Pirkėjui perduotų Paslaugų rezultatų be išankstinio rašytinio

Pirkėjo sutikimo.

IV. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

32. Pirkėjas įsipareigoja:

32.1. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka priimti iš Paslaugų teikėjo tinkamai atliktas

Paslaugas;

32.2. sumokėti Paslaugų teikėjui už priimtas Paslaugas Sutartyje nustatytą kainą Sutartyje

nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

32.3. bendradarbiauti su Paslaugų teikėju ir suteikti jam visą pagrįstai prašomą, Pirkėjo

turimą informaciją ir dokumentus, būtinus Sutarčiai tinkamai ir laiku įvykdyti.

33. Pirkėjas turi teisę:

33.1. reikalauti, kad Paslaugų teikėjas tinkamai ir laiku vykdytų įsipareigojimus, nurodytus

Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose;

33.2. bet kuriuo metu tikrinti Paslaugų teikimo eigą ir kokybę, nesikišdamas į Paslaugų

teikėjo ūkinę ir komercinę veiklą;

33.3. pareikšti Paslaugų teikėjui pastabas ir pasiūlymus dėl Paslaugų teikimo ir pareikalauti

šalinti trūkumus;

33.4. nemokėti už nekokybiškai atliktas Paslaugas;

Elektroninio dokumento nuorašas



5

33.5. be Paslaugų teikėjo sutikimo išskaičiuoti susidariusias netesybas ir kitus dėl Paslaugų

teikėjo kaltės patirtus tiesioginius nuostolius iš Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų, prieš tai raštu

informavęs Paslaugos teikėją;

33.6. sustabdyti mokėjimus Paslaugų teikėjui, jeigu Paslaugų teikėjas nevykdo arba

netinkamai vykdo bet kokius Sutartimi prisiimtus ar teisės aktuose numatytus įsipareigojimus, kol

šie įsipareigojimai nebus tinkamai įvykdyti.

34. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

34.1. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka, tinkamai ir kokybiškai suteikti Paslaugas,

atitinkančias Techninės specifikacijos nustatytus reikalavimus; 

34.2. Paslaugas teikti savo rizika ir sąskaita, rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet

neapsiribojant pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką,

panaudodamas visus turimus ar reikiamus įgūdžius, žinias ir išteklius;

34.3. teikdamas Paslaugas laikytis viešojo pirkimo sąlygose nurodytų aplinkos apsaugos

reikalavimų. 

34.4. Pirkėjo reikalavimu per Pirkėjo nurodytą terminą pateikti Pirkėjui visą informaciją ar

dokumentus ir (ar) ataskaitą apie Sutarties vykdymo eigą, taip pat sudaryti sąlygas Pirkėjo atstovams

tikrinti atliekamų Paslaugų kokybę;

34.5. teikdamas Paslaugas veikti sąžiningai ir protingai, kad tai labiausiai atitiktų Pirkėjo

interesus, glaudžiai bendradarbiauti su Pirkėju, vadovautis jo teikiamomis pastabomis, atsižvelgti į

keliamus kokybės ir kitus techninius reikalavimus, nedelsdamas raštu pranešti Pirkėjui apie bet

kokius nukrypimus nuo Sutarties sąlygų ir imtis neatidėliotinų priemonių jiems pašalinti;

34.6. nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo tokių aplinkybių sužinojimo

momento, raštu informuoti Pirkėją apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali sutrukdyti

Pirkėjui įvykdyti sutartinius įsipareigojimus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. Toks

pranešimas nepanaikina Pirkėjo teisės skaičiuoti netesybas pagal Sutartį ar reikalauti atlyginti kitus

nuostolius, jeigu Paslaugos nebūtų suteiktos laiku;

34.7. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys,

įskaitant ir pasitelkiamą Subtiekėją (jeigu pasitelkiamas), neatsižvelgiant į tai, ar Paslaugų teikėjo

kvalifikacija dėl teisės verstos atitinkama veikla buvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi;

34.8. savo sąskaita apsaugoti Pirkėją nuo bet kokių pretenzijų ar nuostolių, atsirandančių dėl

Paslaugų teikėjo ar asmenų, už kuriuos atsako Paslaugų teikėjas, veiksmų ar aplaidumo vykdant

Sutartį bei atlyginti dėl šių veiksmų padarytus nuostolius Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims, tarp

jų ir dėl bet kokių teisės aktų pažeidimų ar bet kokių kitų asmenų teisių pažeidimų;

34.9. Pirkėjui raštu paprašius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas arba per kitą Šalių suderintą

terminą nuo prašymo gavimo dienos grąžinti visus iš Pirkėjo gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus

dokumentus;

34.10. nenaudoti Pirkėjo, Paslaugų ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose

ar kt. be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo;

34.11. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir Sutarties vykdymu

susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą.

35. Paslaugų teikėjas turi teisę:

35.1. reikalauti, kad Pirkėjas priimtų kokybiškai ir laiku suteiktas Paslaugas, atitinkančias

Sutarties, Techninės specifikacijos bei Paslaugų teikimui taikomų teisės aktų nustatytus reikalavimus,

bei sumokėtų už jas Sutartyje nustatytą kainą, Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

35.2. reikalauti, kad Pirkėjas tinkamai ir laiku vykdytų kitus įsipareigojimus, nurodytus

Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose;
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35.3. prašyti, kad Pirkėjas pateiktų Pirkėjo turimą informaciją ir dokumentus, kurie būtini

Paslaugų teikėjo tinkamam Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymui.

36. Pirkėjas ir Paslaugų teikėjas taip pat turi kitas teises ir pareigas, numatytas Sutartyje ir

Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

37. Sutarties šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos

teisės aktus ir Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi,

ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos

Sutarties šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

38. Pirkėjui laiku nesumokėjus Paslaugų teikėjui dėl Pirkėjo kaltės, Paslaugų teikėjas turi

teisę reikalauti 0,05 % dydžio delspinigius nuo atliktų, tačiau neapmokėtų Paslaugų sumos už

kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną.

39. Jeigu Paslaugų teikėjas nevykdo, netinkamai vykdo ar vėluoja vykdyti sutartinius

įsipareigojimus Sutartyje ir (ar) Techninėje specifikacijoje nustatytais terminais, Pirkėjui raštu

pareikalavus, Paslaugų teikėjas įsipareigoja sumokėti Pirkėjui 0,05 % dydžio delspinigius už

kiekvieną pavėluotą atlikti Paslaugas ar ištaisyti netinkamai vykdomus sutartinius įsipareigojimus

dieną nuo pradinės Sutarties vertės. Pirkėjas, nustatęs, kad Paslaugos suteiktos pavėluotai, iš

mokėtinų sumų išskaičiuoja delspinigius be Paslaugų teikėjo sutikimo.

40. Pirkėjo nurodytu laiku nepašalinęs Paslaugos teikimo trūkumų, Paslaugų teikėjas

atlygina Pirkėjui tiesiogines pagrįstas išlaidas, susijusias su trūkumų šalinimu.

41. Paslaugų teikėjui vėluojant suteikti Paslaugas arba pašalinti Paslaugų trūkumus ilgiau

kaip per 30 darbo dienų, nuo Paslaugų teikimo ar trūkumų pašalinimo termino pabaigos, tai laikoma

esminiu Sutarties pažeidimu. 

42. Šalis, padariusi esminį pažeidimą, dėl kurio buvo nutraukta Sutartis, ar neteisėtai

vienašališkai nutraukusi Sutartį, kitai Šaliai atlygina visus jos dėl to patirtus nuostolius ir sumoka 10

% Sutarties kainos dydžio baudą. Šalis privalo sumokėti baudą per 10 darbo dienų nuo kitos Šalies

rašytinio pareikalavimo gavimo dienos. Pirkėjas turi teisę išskaičiuoti baudą iš Paslaugų teikėjui

mokėtinų sumų.

VI. SUBTIEKĖJŲ PASITELKIMAS

43. Jei Sutarties vykdymui Paslaugų teikėjas pasitelkia subtiekėjus, prieš sudarydamas

Sutartį Paslaugų teikėjas privalo Pirkėjui pranešti jam žinomų pasitelktų subtiekėjų pavadinimus,

kontaktinius duomenis ir jų atstovus, jeigu jie nebuvo nurodyti viešojo pirkimo pasiūlyme. Paslaugų

teikėjas privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Sutarties

vykdymui pasitelkti subtiekėjai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį bei neturėtų pašalinimo

pagrindų (jeigu taikoma). Paslaugų teikėjas įsipareigoja informuoti Pirkėją apie šios informacijos

pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina

pasitelkti vėliau. 

44. Paslaugų teikėjas Pirkėją apie naujai pasitelkiamus ir (ar) keičiamus subtiekėjus

informuoja prieš 5 darbo dienas iki jų pasitelkimo ir (ar) keitimo pradžios.

45. Subtiekėjus, kurių pajėgumais Paslaugų teikėjas nesirėmė pirkimo sąlygose

numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, Paslaugų teikėjas gali keisti savo nuožiūra apie

tai raštu informuodamas Pirkėją. Pirkėjas turi teisę patikrinti, ar nėra subtiekėjo pašalinimo pagrindų
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(jeigu taikoma). Jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną pirkimo sąlygose nustatytą pašalinimo

pagrindą, Pirkėjas reikalauja pakeisti šį subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekėju.

46. Subtiekėjus, kurių pajėgumais Paslaugų teikėjas rėmėsi Pirkimo sąlygose numatytiems

reikalavimams pagrįsti, Paslaugų teikėjas gali keisti tik gavęs rašytinį Pirkėjo sutikimą, prieš tai

Pirkėjui patikrinus ir įsitikinus, kad šis subtiekėjas turi reikiamą kvalifikaciją ir (ar) patirtį, taip pat,

kad nėra pirkimo sąlygose nustatytų subtiekėjo pašalinimo pagrindų (jeigu taikoma). Šiame punkte

numatyta sąlyga yra esminė ir jos pažeidimas bus laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

47. Paslaugų teikėjas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to,

ar jiems vykdyti bus pasitelkiami subtiekėjai.

48. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnio 2 dalimi,

tais atvejais, kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma

atskira trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Paslaugų teikėjo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio

atsiskaitymo su subtiekėju tvarka. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėju neatleidžia Paslaugų

teikėjo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sutartį.

VII. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

49. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis

neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo

metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure).

50. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos

Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos

jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996

m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force

majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

51. Šalis, negalinti vykdyti pagal Sutartį savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos

aplinkybių veikimo, privalo raštu apie tai pranešti kitai Šaliai per 10 (dešimt) dienų nuo tokių

aplinkybių atsiradimo pradžios.

52. Nenugalimos jėgos aplinkybėms pasibaigus, toliau vykdomi Sutartyje numatyti Šalių

įsipareigojimai, jei Šalys nesusitaria kitaip.

53. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės trunka ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt)

kalendorinių dienų, tuomet Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30

(trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų įspėjimo

laikotarpiui nenugalimos jėgos aplinkybės vis dar tęsiasi, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties

sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

VIII. SUTARTIES VYKDYMO UŽTIKRINIMAS

54. Paslaugų teikėjas privalo per 10 darbo dienų po Sutarties pasirašymo pateikti Pirkėjui

Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Užtikrinimo suma –10 proc. nuo pradinės Sutarties vertės.

55. Jeigu vykdant Sutartį dėl kainų lygio pokyčio perskaičiuojama pradinė Sutarties vertė

ir ji padidėja, Paslaugų teikėjas privalo padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ji būtų

ne mažesnė negu 54 punkte nurodytas procentinis dydis nuo pradinės Sutarties vertės ir pateikti tą

patvirtinančius dokumentus Pirkėjui per 10 darbo dienų nuo susitarimo, pagal kurį padidėja pradinė

Sutarties vertė, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pačia tvarka padidinti Sutarties įvykdymo

užtikrinimo sumą kiekvieną kartą, kai padidėja Sutarties kaina.
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56. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti turi besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo

pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti

Pirkėjui jo reikalaujamą sumą, jeigu Pirkėjas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, kad

Paslaugų teikėjas pažeidė savo įsipareigojimą (-us) pagal Sutarties sąlygas ir Tiekėjo padarytus

pažeidimus. 

57. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti ne trumpiau kaip iki 30 kalendorinės

dienos, po Sutartyje numatyto, vėliausio sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino pabaigos. 

58. Jei per nustatytą terminą Paslaugų teikėjas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo,

Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o tokie

Paslaugų teikėjo veiksmai laikomi atsisakymu sudaryti Sutartį.

59. Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra skirtas visų Paslaugų teikėjo sutartinių

įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui. Jei Sutartis yra nutraukiama dėl bet kokios priežasties,

Sutarties įvykdymo užtikrinimas gali būti panaudotas bet kokiai iš Paslaugų teikėjo Pirkėjui

priklausančiai sumai susigrąžinti. Sutarties įvykdymo užtikrinimu Pirkėjas gali pasinaudoti

nepriklausomai nuo Sutarties nutraukimo. 

60. Pirkėjas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, esant bet kuriai iš žemiau

nurodytų aplinkybių (tačiau jomis neapsiribojant):

60.1. Paslaugų teikėjas nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį;

60.2. Paslaugų teikėjas per protingai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo

ištaisyti Paslaugų trūkumus;

60.3. jei dėl bet kokių Paslaugų teikėjo veiksmų (veikimo ar neveikimo) Pirkėjas patyrė

nuostolius (įskaitant, bet neapribojant, papildomas išlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius);

60.4. Paslaugų teikėjas be pateisinamos priežasties (ne Sutartyje nustatytais atvejais)

vienašališkai nutraukia Sutartį.

61. Pratęsus Paslaugų teikimo terminą, Paslaugų teikėjas atitinkamai savo sąskaita turi

pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikto banko garantijos arba draudimo bendrovės

laidavimo rašto galiojimo terminą ir pateikti Pirkėjui nė vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo susitarimo

dėl Paslaugų termino pratęsimo sudarymo dienos, bet ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki Sutarties

įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad pratęsiant Sutarties

įvykdymo užtikrinimo terminą neatsirastų laikotarpis, per kurį Paslaugų teikėjo prievolių vykdymas

būtų neužtikrintas.

62. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma gali būti mažinama tik garanto ar draudiko

išmokėtomis sumomis.

63. Reikalaujama pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą suma turi būti išmokama ne vėliau

nei per 10 (dešimt) darbo dienų po Pirkėjo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui.

64. Kai Sutarties trukmė ilgesnė nei 1 metai, Paslaugų teikėjas gali pateikti tokios pat vertės

dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą kaip nurodyta šios Sutarties 54 punkte, ne visam Sutarties

galiojimui, tačiau ne trumpesniam nei 1 metų laikotarpiui. Tokiu atveju Sutarties įvykdymo

užtikrinimo galiojimo terminą Paslaugų teikėjas privalo pratęsti ne vėliau nei likus 10 darbo dienų iki

pateikto Sutartis įvykdymo užtikrinimo termino galiojimo pabaigos. 

65. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pratęsimo tvarkos pažeidimas

laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. 
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IX. SUTARTIES GALIOJIMAS, STABDYMAS IR PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINO

PRATĘSIMAS

66. Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem Šalims ir Paslaugų teikėjui pateikus reikalaujamą

Sutarties įvykdymo užtikrinimą bei galioja iki visiško Sutarties Šalių sutartinių įsipareigojimų

įvykdymo arba jos pasibaigimo kitais Sutartyje ar teisės aktuose numatytais pagrindais.

67. Jei kuri nors Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia,

tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

68. Šalis turi prašyti kitos Šalies sustabdyti Sutartyje numatytų Paslaugų teikimą ne vėliau

kaip per 5 darbo dienas susidarius Sutarties 69 punkte nurodytoms aplinkybėms ir pateikti duomenis

apie aplinkybes, lemiančias Paslaugų teikimo termino sustabdymą.

69. Paslaugų teikimas gali būti stabdomas esant bent vienai iš šių aplinkybių, ne ilgesniam

laikotarpiui, nei nurodytos aplinkybės tęsiasi:

69.1. esant VII skyriuje numatytoms aplinkybėms „Nenugalimos jėgos (force majeure)

aplinkybės“, Paslaugų teikimo terminai stabdomi nuo kliūties atsiradimo momento arba, jeigu apie ją

nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento ir atnaujinami, kai minėtos aplinkybės nebetrukdo

vykdyti Sutarties;

69.2. esant bet kokiam uždelsimui, kliūtims ar trukdymams, atsiradusiems dėl Pirkėjo kaltės;

69.3. Sutarties sustabdymo būtinybė atsirado dėl kitų nenumatytų aplinkybių, jei tokių

aplinkybių kiekviena Sutarties šalis, būdama protinga ir apdairi, negalėjo iš anksto numatyti;

69.4. Sutarties stabdymo būtinybė atsirado dėl sustabdyto Pirkėjui Paslaugų pirkimui skirto

finansavimo.

70. Atsiradus Sutarties 69 punkte numatytoms aplinkybėms ir Pirkėjui pripažinus Paslaugų

teikėjo nurodytas aplinkybes pateisinamomis, nepriklausančiomis nuo Paslaugų teikėjo, Pirkėjas

priima sprendimą dėl Paslaugų teikimo termino stabdymo ir informuoja Paslaugų teikėją apie tai raštu

per 5 (penkias) darbo dienas nuo 69 punkte numatytų aplinkybių atsiradimo ir/arba Paslaugų teikėjo

prašymo sustabdyti Sutartyje numatytų Paslaugų teikimo terminą gavimo.

71. Paslaugų teikimo sustabdymas įforminamas rašytiniu susitarimu dėl Paslaugų teikimo

sustabdymo, kuriame, jei yra galimybė, nurodoma Paslaugų teikimo sustabdymo trukmė

(kalendorinėmis dienomis).

72. Šalys susitaria, kad Sutartyje numatytų Paslaugų teikimo sustabdymo terminas į

Sutarties vykdymo terminą ir (ar) Paslaugų teikimo terminą nėra įskaičiuojamas, jo metu Paslaugos

neteikiamos ir už šį periodą Pirkėjas Paslaugų teikėjui nemoka jokių periodinių mokėjimų, baudų ar

prastovų. Šalys taip pat susitaria, kad Paslaugų teikimo sustabdymas nereiškia Sutarties nutraukimo.

73. Pasibaigus Paslaugų teikimą ribojančioms aplinkybėms, Paslaugų teikimo

atnaujinimas įforminamas Šalių rašytiniu susitarimu.

74. Paslaugų teikimo terminas gali būti pratęsiamas šiais atvejais:

74.1. kai pagal Sutartį numatyta galimybė įsigyti papildomą Paslaugų kiekį ir dėl to

reikalinga pratęsti Paslaugų teikimo terminą;

74.2. kai dėl valdžios institucijų sprendimų, teisės aktų pasikeitimų ir dėl Pirkėjo veiksmų,

įtakojančių Paslaugų teikimo terminą, reikalinga pratęsti Paslaugų teikimo terminą;

74.3. kai Paslaugų teikimo pratęsimo būtinybė atsirado dėl kitų nenumatytų aplinkybių, jei

tokių aplinkybių kiekviena Sutarties Šalis, būdama protinga ir apdairi, negalėjo iš anksto numatyti.

75. Paslaugų teikimo termino pratęsimas įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu.
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76. Kitais nei šiame skyriuje nustatytais atvejais Paslaugų teikimo terminas gali būti

pratęsiamas tik vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio

nuostatomis.

X. SUTARTIES KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

77. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Sutartyje ir Viešųjų

pirkimų įstatyme nustatyta tvarka ir atvejais. Sutarties keitimas galioja tik tuo atveju, jei jis yra

sudaromas rašytiniu Šalių susitarimu. 

78. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia

kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentus, pagrindžiančius prašyme

nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties

sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims tarpusavyje susitarus

dėl Sutarties sąlygų keitimo teisės aktų nustatyta tvarka, šie keitimai įforminami rašytiniu susitarimu.

79. Sutartis gali būti nutraukta:

79.1. rašytiniu abipusiu Šalių susitarimu;

79.2. Sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka;

79.3. kitais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos civilinio

kodekso nustatytais atvejais.

80. Sutartis taip pat pasibaigia bet kuriuo Sutarties galiojimo laikotarpiu, jeigu

išnaudojama visa Sutarčiai skirta suma.

81. Pirkėjas nesikreipdamas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Paslaugų

teikėją prieš 10 darbo dienų, jei:

81.1. Paslaugų teikėjas vėluoja suteikti Paslaugas daugiau kaip 30 darbo dienų;

81.2. Paslaugų teikėjas padarė esminį Sutarties pažeidimą numatytą šioje Sutartyje ar

Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse;

81.3. kai paaiškėja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje

nurodytos aplinkybės;

81.4. paaiškėja kitos aplinkybės, dėl kurių Paslaugų teikėjas negalės tinkamai vykdyti

Sutarties ir (ar) suteikti Paslaugų ir Paslaugų teikėjas negali pateikti pagrįstų įrodymų, kad Sutartį

įvykdys tinkamai.

82. Pirkėjas taip pat, nesant Paslaugų teikėjo kaltės, turi teisę vienašališkai nutraukti

Sutartį, įspėjęs apie tai Paslaugų teikėją ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų, nepaisydamas to, kad

Paslaugų teikėjas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju Pirkėjas privalo sumokėti už iki Sutarties

nutraukimo suteiktas Paslaugas ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias Paslaugų teikėjas,

norėdamas įvykdyti Sutartį, padarė iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo iš Pirkėjo

momento.

83. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Pirkėją prieš 10 darbo

dienų, jei:

83.1. Pirkėjas ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės vėluoja atlikti mokėjimą daugiau kaip 20 darbo

dienų ir jeigu Paslaugų teikėjas apie vėlavimą prieš tai raštu pranešė Pirkėjui;

83.2. Pirkėjas padarė esminį Sutarties pažeidimą, numatytą šioje Sutartyje ar Lietuvos

Respublikos civiliniame kodekse.

84. Jeigu Paslaugų teikimas sustabdomas ilgiau nei 90 (devyniasdešimčiai) kalendorinių

dienų, kiekviena Sutarties Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešdama apie tai kitai Šaliai

raštu prieš 30 kalendorinių dienų.
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85. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešime apie Sutarties nutraukimą

nustato ne trumpesnį nei 3 darbo dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jeigu

kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma

nutraukta nuo 81 arba 83 punkte nurodyto termino pasibaigimo dienos, jei pranešime apie Sutarties

nutraukimą nebuvo nustatytas kitas terminas.

86. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti sumokėti netesybas, numatytas

Sutartyje už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą iki Sutarties nutraukimo, ir

atlyginti nuostolius, patirtus dėl įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo pagal šią Sutartį,

kaip numatyta Sutarties nuostatose.

XI. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

87. Vykdydamos Sutartį, Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai –

laikantis 2016 m. balandžio 27 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679

dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo. 

88. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti, duomenų

tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties

kylančiomis teisėmis.

89. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar

numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi

būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių

teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.  

90. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų,

atstovaujančių Šalims, duomenys: vardas, pavardė; kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris,

darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas); užimamos pareigos; įgaliojimų (atstovavimo)

duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; Šalių vardu ir interesais vykdomas

susirašinėjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

91. Tvarkomus duomenis gali gauti: Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio

bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų

priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; informacinių sistemų, kurias Šalys

naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai;  mokesčių inspekcija; bankai; Šalių

pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

92. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys

privalo perduoti kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju Šalys privalo

užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus,

kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų

tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

93. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius,

valdymo organų narius, savo subtiekėjų, subtiekėjų, subrangovų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie

bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti

perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko

asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai

asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su

Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.
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94. Šalys susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba grąžins

visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos Sąjungos

(ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.

95. Pirkėjo duomenų apsaugos pareigūno, į kurį Paslaugų teikėjas gali kreiptis dėl savo

duomenų subjekto teisių įgyvendinimo bei kitų klausimų, telefonas 8 604 73 316, elektroninis paštas

valdas.tatarunas@kaisiadorys.lt. Jei Paslaugų teikėjas mano, kad jo teisės, susijusios su Pirkėjo

atliekamu asmens duomenų tvarkymu, buvo pažeistos, jis turi teisę kreiptis į priežiūros instituciją –

Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. 

XII. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

96. Ginčai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami derybomis, o per 30 kalendorinių dienų

nuo derybų pradžios nepavykus išspręsti ginčo derybų būdu, ginčas sprendžiamas Lietuvos

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka tame Lietuvos Respublikos teisme, kurio veikimo teritorijai

priklauso Pirkėjo buveinė.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

97. Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi

Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama

pagal Lietuvos Respublikos teisę.

98. Visus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės

aktai.

99. Šalių susirašinėjimas vykdomas lietuvių kalba. Visi Šalių pagal Sutartį viena kitai

siunčiami pranešimai ir kita korespondencija bus teikiami asmeniškai, nurodytu registruotu paštu arba

el. paštu, išskyrus, kai Sutartyje numatyta kitaip:

99.1. Pirkėjo adresas: Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys, el. paštas:

dokumentai@kaisiadorys.lt, asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą: _________________

99.2. Paslaugų teikėjo adresas: ___________________________________, asmuo (-ys),

atsakingas (-i) už Sutarties vykdymą: ___________________________________________.

100. Kiekviena Šalis privalo per 3 darbo dienas pranešti kitai Šaliai apie Sutartyje nurodytų

adreso, rekvizitų, atsakingų asmenų pasikeitimą. Iki informavimo apie adreso pasikeitimą visi šioje

Sutartyje nurodytų adresu išsiųsti pranešimai ir kita korespondencija laikomi įteiktais tinkamai. 

101. Paslaugų teikėjas neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal Sutartį

jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo.

102. Šalys supranta ir patvirtina, kad Sutarties ir Sutarties priedų sąlygos nelaikomos

konfidencialia informacija. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir

metodus, kuriuos sužinojo vykdydamos Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba

turi būti atskleista įstatymų numatytais atvejais. 

103. Sutartis, pasirašant popierinį dokumentą, sudaroma dviem vienodą teisinę galią

turinčiais egzemplioriais – po vieną egzempliorių abiem Sutarties Šalims. Elektroninės formos

dokumentas sudaromas vienu egzemplioriumi..

104. Sutarties priedai: 1. Techninė specifikacija; 2.Projektavimo užduotys; 3. Paslaugų

teikėjo pasiūlymas; 4. Paslaugų tiekimo ir apmokėjimo grafikas; 5. Paslaugų perdavimo–priėmimo

akto forma; 6. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos forma
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XIV. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pirkėjas Paslaugų teikėjas

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys

Įstaigos kodas 188773916

Tel. (8 346) 20 480

El. paštas:

A. s. LT31 4010 0405 0008 0026

Bankas: Luminor Bank AS

Administracijos direktorius

Įmonės adresas:

Įmonės kodas:

Tel.

El. paštas:

A.s.

Bankas:

Direktorius(-ė) _________
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TVIRTINU:

Ūkio plėtros ir statybos skyriaus vedėjas

Darius Jocys

J. BASANAVIČIAUS G. (NR. KMG25) KAIŠIADORIŲ MIESTE

KAPITALINIO REMONTO IR ĄŽUOLYNO G. (NR. KMG3) KAIŠIADORIŲ

MIESTE REKONSTRUKCIJOS ĮRENGIANT DVIRAČIŲ TAKĄ TECHNINIŲ DARBO

PROJEKTŲ PARENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMO  TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROJI INFORMACIJA

1.
Užsakovas 

(statytojas)

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys

2. Pirkimo pavadinimas

J. Basanavičiaus g. (Nr. kmg25) Kaišiadorių mieste Kapitalinio

remonto ir Ąžuolyno g. (Nr. kmg3) Kaišiadorių mieste rekonstrukcijos

įrengiant dviračių taką Techninių darbo projektų parengimo paslauga

3.

Projektų 

pavadinimai 

(tikslinami projekto 

vadovo)

J. Basanavičiaus g. (Nr. kmg25) Kaišiadorių mieste kapitalinio

remonto techninis darbo projektas;

Ąžuolyno g. (Nr. kmg3) Kaišiadorių mieste rekonstrukcija įrengiant

dviračių taką techninis darbo projektas.

4. Statybos vieta
J. Basanavičiaus g. Kaišiadorys;

Ąžuolyno g. Kaišiadorys.

5. Statinio kategorija Pateikta projektavimo užduotyse

6. Statybos rūšis Pateikta projektavimo užduotyse

II. RANGOS DARBŲ APIMTIS, TRUKMĖ IR STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMI

DUOMENYS

7.

Projektavimo darbų

apimtis ir terminai

Techninių darbo projektų parengimo paslauga atliekama šiems

objektams:

 J. Basanavičiaus g. (Nr. kmg25) Kaišiadorių mieste

kapitalinis remontas;

 Ąžuolyno g. (Nr. kmg3) Kaišiadorių mieste

rekonstrukcija įrengiant dviračių taką.

7.1.

Ąžuolyno g. (Nr. kmg3) Kaišiadorių mieste rekonstrukcija įrengiant

dviračių taką:

Būtini atlikti tyrimai:

 Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai

 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrinėjimai

 Kiti techninėje užduotyje nenurodyti tyrimai,

privalomi pagal teisės aktų reikalavimus

60 k. d.

Projektinių pasiūlymų rengimo užsakymas:

 Projektinių pasiūlymų rengimo metu Paslaugų

tiekėjas Užsakovo vardu atlieka visuomenės

informavimo apie numatomą statinių projektavimą

ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių

projektinius pasiūlymus procedūras

90 k. d.
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(Paslaugų suteikimo terminas skaičiuojamas nuo Paslaugų teikimo grafike suplanuoto

ankstesnio Paslaugos (etapo) suteikimo termino pabaigos)

Techninės užduoties ir/ar paraiškų prisijungimo

sąlygoms ir specialiems reikalavimams gauti reikalingų

dokumentų rengimas

20 k. d.

Techninio darbo projekto rengimo užsakymas:

Būtinų parengti projekto dalių sąrašas:  būtinos parengti

dalys nurodytos projektavimo užduotyje

40 k. d.

Statinio projekto vykdymo priežiūros paslauga 150 k. d.

Bendra techninio darbo projekto rengimo paslaugos (su teigiamo

ekspertizės akto ir statybą leidžiančio dokumento gavimu) trukmė - 8

mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos

7.2.

J. Basanavičiaus g. (Nr. kmg25) Kaišiadorių mieste

kapitalinis remontas:

Būtini atlikti tyrimai:

 Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai

 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrinėjimai

 Kiti techninėje užduotyje nenurodyti tyrimai,

privalomi pagal teisės aktų reikalavimus

60 k. d.

Projektinių pasiūlymų rengimo užsakymas:

 Projektinių pasiūlymų rengimo metu Paslaugų

tiekėjas Užsakovo vardu atlieka visuomenės

informavimo apie numatomą statinių projektavimą

ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių

projektinius pasiūlymus procedūras
(Paslaugų suteikimo terminas skaičiuojamas nuo Paslaugų teikimo grafike suplanuoto

ankstesnio Paslaugos (etapo) suteikimo termino pabaigos)

90 k. d.

Techninės užduoties ir/ar paraiškų prisijungimo

sąlygoms ir specialiems reikalavimams gauti reikalingų

dokumentų rengimas

20 k. d.

Techninio darbo projekto rengimo užsakymas:

Būtinų parengti projekto dalių sąrašas:  būtinos parengti

dalys nurodytos projektavimo užduotyje

40 k. d.

Statinio projekto vykdymo priežiūros paslauga 150 k. d.

Bendra techninio darbo projekto rengimo paslaugos (su teigiamo

ekspertizės akto ir statybą leidžiančio dokumento gavimu) trukmė - 8

mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos

8.
Kitos paslaugos ir 

nurodymai

Techninių darbo projektai rengiami pagal pridedamas projektavimo

technines užduotis.

9.

Statytojo 

(užsakovo) 

pateikiamų 

dokumentų sąrašas

J. Basanavičiaus g. (Nr. kmg25) Kaišiadorių mieste

kapitalinio remonto aprašo techninių darbo projekto rengimo techninė

užduotis;

Ąžuolyno g. (Nr. kmg3) Kaišiadorių mieste

rekonstrukcija įrengiant dviračių taką techninių darbo projekto

rengimo techninė užduotis;

Parengė:

Ūkio plėtros ir statybos skyriaus vyriausioji specialistė

Justė Kasparavičienė

Elektroninio dokumento nuorašas



TVIRTINU:

Ūkio plėtros ir statybos skyriaus vedėjas

Darius Jocys

J. BASANAVIČIAUS G. (NR. KMG25) KAIŠIADORIŲ M. KAPITALINIO REMONTO  

PROJEKTO RENGIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objektą

1. Projekto pavadinimas „J. Basanavičiaus g. (Nr. kmg25) Kaišiadorių mieste

kapitalinis remontas“.

Projektuotojas, projekto rengimo metu, projekto

pavadinimą tikslina pagal STR1.04.04:2017

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

2. Statinių grupės sudėtis Inžinerinis statinys- gatvė.

Gatvės kapitalinis remontas, atnaujinant asfalto

dangos konstrukciją, pėsčiųjų taką ir įrengiant

dviračių taką, sutvarkant įvažiavimus į sklypus ir

lietaus surinkimo sistemą.

3. Statinio (-ių) ar statinių grupės

paskirtis ir bendrieji (techniniai ir

paskirties) rodikliai

Kelių (gatvių) paskirties inžinerinis statinys:

-gatvės kategorija – pagalbinė (D);

-statinio kategorija – neypatingasis;

-važiuojamosios dalies plotis – 5,5 m.

-šaligatvio plotis (vienoje gatvės pusėje) – 1,5 m

-dviračių tako plotis (kitoje gatvės pusėje) -2,5 m;

-vandens nuvedimas projektuojamas lietaus nuotekų

tinklais;

-Remontuojamos gatvės ilgis – apie 610 m.

Projektuojamo tako koordinatės:

I atkarpa (apie 180 m):

X: 6080289, Y: 528980 (pr)

X: 6080432, Y: 528871 (pb)

II atkarpa (apie 430 m):

X: 6080440, Y: 528864 (pr)

X: 6080783, Y: 528603 (pb)

Kategorija bei pradžios ir pabaigos koordinatės

tikslinamos projektuotojo, projekto rengimo metu.

Projektinius sprendinius derinti su Kaišiadorių m.

sen. ir Ūkio plėtros ir statybos skyriumi.

Projekte turi būti numatyta želdinių atkuriamosios

vertės žiniaraštis (taksacija - jeigu bus šalinami

želdiniai).

4. Statinio statybos rūšis Kapitalinis remontas (tikslina projektuotojas).

5. Statinio kategorija Neypatingasis (tikslina projektuotojas).

6. Esamų statinio konstrukcijų būklė,

pageidavimai projekto sprendiniams

Esama gatvės važiuojamoji dalis blogos būklės apie

6,0-6,5 m pločio, gausu dangos pažaidų. Gatvėje

įrengta lietaus surinkimo sistema, tačiau nėra trapų,

kurie surinktų paviršinį vandenį. Esami šaligatviai

blogos būklės.

Projektuojant gatvės kapitalinį remontą įvertinti

esamą gatvės sankasa ir jei ji tinkamos būklės

projektuoti tik dangos keitimą, ar dangos keitimą su
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Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

pagrindų pastiprinimu.

Gatvės važiuojamosios dalies plotį projektuoti 5,5 m

pločio. 

Šaligatvį projektuoti 1,5 m pločio, dviračių taką 2,5

m pločio.

Suprojektuoti lietaus surinkimo trapus ir juos nuvesti

į esamą sistemą.

7. Statinio projekto rengimo etapas TDP.

8. Projekto finansavimas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos ir

Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos

pateikiami duomenys

9. Projektavimo paslaugų apimtis: TDP parengimas.

9.1. Projektavimo paslaugos Projekto dalys (tikslina projektuotojas). nustatomos

atsižvelgus į projektuojamo statinio specifiką: 

- bendroji; [B];

- susisiekimo; [S];

- vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis [VN];

- pasirengimo statybai ir statybos darbų

organizavimo [SO]

- statybos skaičiuojamosios kainos

 nustatymo; [KS]

- kitos projektui įgyvendinti būtinos projekto

dalys*

*Gatvė ribojasi su šiomis apsaugos zonomis:

Vandens tiekimo ir nuotėkų AZ;

Ryšių AZ;

Elektros AZ;

Dujotiekių AZ,

Todėl gali reikėti parengti atskiras projekto dalis,

kurias reikia įsivertinti į kainos pasiūlymą.

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“ TDP projekto

apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Statytojo

sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti,

statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti,

statinio statybos rangovui parinkti, statybos rangos

darbams atlikti. Projekto vadovas projekto

sudedamąsias dalis nustato atsižvelgus į

projektuojamo statinio specifiką.

Projektuojant vadovautis:

LR Statybos įstatymu,

Statybos techniniais reglamentais STR 2.06.04:2014

„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji

reikalavimai“,

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto

ekspertizė“,

Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo

ir projektavimo taisyklėmis,

Kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008
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Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

„Automobilių keliai“,

KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų

dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“,

KPT VNS 16 „Automobilių kelių vandens nuleidimo

sistemų projektavimo taisyklės“, 

ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir

žemės sankasos įrengimo taisyklės“,

LR Neįgaliųjų integracijos įstatymu

ir kitais kelių (gatvių) projektavimą ir statybą

reglamentuojančiais teisės aktais.

Parengto projekto sprendiniai turi atitikti galiojančius

teritorijos planavimo dokumentus (Kaišiadorių

rajono savivaldybės ir Kaišiadorių miesto teritorijų

bendrojo plano sprendinius).

9.2. Kitos paslaugos, susijusios su

projektavimo paslaugomis

1. Topografinių planų parengimas.

2. Dokumentų (schemų ir kt.) parengimas sutikimų

projektuoti ir statyti valstybinėje žemėje gavimui ir

jų gavimas.

3. Dokumentų (schemų ir kt.) parengimas inžinerinių

tinklų ir susisiekimo komunikacijų prisijungimo,

apsaugojimo ar iškėlimo sąlygų gavimui.

4. Geologinių bei kitų reikalingų tyrinėjimų

atlikimas.

5. Atskirų elektros, ryšių ar kitų inžinerinių

komunikacijų dalių su skaičiuojamąja  projekto

įgyvendinimo sąmata vykdomai daliai parengimas ir

jos suderinimas su inžinerinius tinklus

eksploatuojančia organizacija (jeigu tai būtina).

6. Servitutų schemos (-ų) (reikalingų servitutų

sutartims) suformuotiems žemės sklypams, per

kuriuos būtų tiesiamos susisiekimo komunikacijos,

parengimas vadovaujantis Sutikimų tiesti

susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei

statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius

valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės

sklypai, išdavimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės

žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1P-

(1.3)-265, 3 punktu: suformuotiems valstybinės

žemės sklypams turi būti nustatomi servitutai,

suteikiantys teisę tiesti susisiekimo komunikacijas,

inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti

būtinus statinius, jais naudotis ir juos aptarnauti,

kurie nustatomi administraciniu aktu arba sandoriu,

vadovaujantis LR civiliniu kodeksu, LR žemės

įstatymo 23 straipsniu ir Žemės servitutų nustatymo

administraciniu aktu taisyklėmis, patvirtintomis LR

Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1289

(jei reikalinga);

7. Projekto ekspertizė privaloma. Projekto ekspertizę

užsako statytojas.

8. Su statytoju suderinto projekto sukėlimas
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Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

nuotoliniu būdu į Lietuvos Respublikоs statybos

leidimų ir statybos valstybinės priežiūros

informacinę sistemą „Infostatyba“.

9. Jeigu privaloma (pagal teisės aktus) Užsakovo

vardu gauti statybą leidžiantį dokumentą.

10. Projektavimo paslaugų trukmė Projekto rengimo darbų trukmė projekto ekspertizei

atlikti – 7 mėnesiai;

Gautų ekspertų pastabų taisymo trukmė – 10 d. d.

Bendra projektavimo darbų trukmė su ekspertizės

pastabų ištaisymu ir statybos leidimu ne ilgiau 8

mėn.

10.1. Planuojama statybos darbų pradžia,

trukmė

2026-2027 metai, rangos darbų trukmė 5 mėn.

11. Paslaugų teikėjui pateikiamos

dokumentų, reikalingų statinio (-ių) ar

statinių grupės projekto dokumentams

(toliau – projekto dokumentai)

parengti, kopijos (šių dokumentų

kiekis priklauso nuo statinio paskirties,

statybos vietos, sudėtingumo, poveikio

aplinkai ir visuomenės sveikatai ir kt.):

-

11.1. Projektiniai pasiūlymai (tais atvejais,

kai yra rengiami)

-

11.2. Žemės sklypo teisinės registracijos

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo

turto registre dokumentai arba žemės

sklypo nuomos (panaudos) dokumentai

-

11.3. Ištrauka (brėžinys) iš patvirtinto

teritorijų planavimo dokumento ir

sprendimas apie šio dokumento

patvirtinimą

Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos ir

Kaišiadorių miesto bendrieji planai yra internetinėse

nuorodose:

https://kaisiadorys.lt/veiklos-sritys/architektura-ir-

teritoriju-planavimas/bendrieji-planai/1409

arba

https://tpdris.planuojustatau.lt/tpdris/

11.4. Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais

atvejais, kai atliekamas planuojamos

ūkinės veiklos poveikio aplinkai

vertinimas, planuojamos ūkinės

veiklos poveikio visuomenės sveikatai

vertinimo dokumentai

-

11.5. Sklypo inžinerinių geodezinių

tyrinėjimų dokumentai

Užsako projekto rengėjas.

11.6. Sklypo inžinerinių geologinių tyrimų

dokumentai

Užsako projekto rengėjas.

11.7. Prisijungimo prie elektros energijos,

vandentiekio nuotekų šalinimo,

dujotiekio, elektroninių ryšių ir kitų

Užsako projekto rengėjas.

Elektroninio dokumento nuorašas
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Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

inžinerinių tinklų bei susisiekimo

komunikacijų sąlygos

11.8. Specialiųjų paveldosaugos

reikalavimų, taikomų kultūros paveldo

vertybei ar jos teritorijai, kultūros

paveldo statiniui ar kultūros paveldo

teritorijoje esančiam statiniui,

specialiųjų saugomos teritorijos

tvarkymo ir apsaugos reikalavimų,

taikomų konkrečiam projektuojamam

statiniui, sklypui ar teritorijai

konservacinės apsaugos prioriteto

teritorijoje ar kompleksinėje

saugomoje teritorijoje, dokumentai

(Statybos įstatymo 20 straipsnis 3 dalis

2, 3 punktai) 

-

11.10. Esamų geležinkelių bei kelių ar gatvių

schemos, lygiagrečiai vykdomi

projektai

-

11.11. kiti dokumentai -

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

12. Projekto rengimo dokumentams

taikomi teisės aktai, normatyviniai

statybos techniniai dokumentai bei

normatyviniai statinio saugos ir

paskirties dokumentai

Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas;

Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas;

Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo

įstatymas, 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto

ekspertizė“,

bei kiti statybą ir projektavimą reglamentuojantys

teisės aktai.

Projektavimo dokumentai turi atitikti norminių teisės

aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai

suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. 

13. Aplinkos, visuomenės sveikatos

saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų

kultūros paveldo vertybių, trečiųjų

asmenų interesų apsaugos, saugomos

teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos

(saugos), neįgaliųjų socialinės

integracijos reikalavimai

Rengiant projektą, vadovautis Lietuvos Respublikos

Statybos įstatymo 6 straipsnio nuostatomis.

Projektas turi būti parengtas nepažeidžiant neįgaliųjų

integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.

14. Esminiai funkciniai (paskirties),

technologijos, techniniai, ekonominiai,

kokybės, reikalavimai bei kiti rodikliai

ir charakteristikos statiniui pagal

sprendinių dalis

Vadovautis STR 1.04.04:2017 „Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis.

Projekto sprendiniai atskiruose projekto

dokumentuose (techninėse specifikacijose,

aiškinamuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių

žiniaraščiuose) neturi prieštarauti vieni kitiems.

Projekto sudėtyje nurodyti visus matuojamų statinių

ir tvarkomos teritorijos rodiklius.

15. Nurodymai sprendinių derinimui, jų

pritarimui ir pan.

Tiekėjas projektą derina LR statybos įstatymo

nustatyta tvarka.

Rengiant projektą privaloma vadovautis  Kaišiadorių

rajono teritorijos bendrojo plano sprendiniais 
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Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

16. Statinio ar statinių grupės

projektavimo ir statybos eiliškumas

Nenustatoma

17. Projekto rengimo dokumentų kalba Lietuvių

18. Reikalavimai projekto rengimo

dokumentų įforminimui, sudėčiai ir

pan.

Projektą pateikti PDF ir DWG formatais, parengti 2

popierinius projekto egzempliorius.

19. Techninės specifikacijos priedai Situacijos schema.

IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo priežiūrai

20. Statinio projekto vykdymo priežiūra Privaloma. Kartu su TDP parengimu užsakoma ir

projekto vykdymo priežiūra.
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TVIRTINU:

Ūkio plėtros ir statybos skyriaus vedėjas

Darius Jocys

ĄŽUOLYNO G. (NR. KMG3) KAIŠIADORIŲ M. REKONSTRUKCIJA, ĮRENGIANT

DVIRAČIŲ TAKĄ PROJEKTO RENGIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objektą

1. Projekto pavadinimas „Ąžuolyno g. (Nr. kmg3) Kaišiadorių mieste

rekonstrukcija įrengiant dviračių taką“.

Projektuotojas, projekto rengimo metu, projekto

pavadinimą tikslina pagal STR1.04.04:2017

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

2. Statinių grupės sudėtis Inžinerinis statinys- gatvė.

- Dviračių tako statyba, esamos gatvės ribose.

3. Statinio (-ių) ar statinių grupės

paskirtis ir bendrieji (techniniai ir

paskirties) rodikliai

Kelių (gatvių) paskirties inžinerinis statinys:

-gatvės kategorija – aptarnaujanti (C);

-statinio kategorija – ypatingasis;

-važiuojamosios dalies plotis – 6,0 m.

-kelkraštis-1,0 m;

-dviračių tako plotis-2,5 m;

-esamas vandens nuvedimas atvirais grioviais;

-projektuojamo tako ilgis – apie 895 m.

Projektuojamo tako koordinatės:

X: 6078451, Y: 527489 (pr)

X: 6078699, Y: 528292 (pb)

Kategorija bei pradžios ir pabaigos koordinatės

tikslinamos projektuotojo, projekto rengimo metu.

Projektinius sprendinius derinti su Kaišiadorių m.

sen. ir Ūkio plėtros ir statybos skyriumi.

Projekte turi būti numatyta želdinių atkuriamosios

vertės žiniaraštis (taksacija - jeigu bus šalinami

želdiniai).

4. Statinio statybos rūšis Rekonstrukcija (tikslina projektuotojas).

5. Statinio kategorija Ypatingasis (tikslina projektuotojas).

6. Esamų statinio konstrukcijų būklė,

pageidavimai projekto sprendiniams

Esama gatvės būklė gera, projektuojamas tik dviračių

takas, jei reikalinga projektuojamos vandens

nuvedimo sistemos. Pageidaujamas vandens

nuvedimas atvirais kelio grioviais arba latakais.

Takas gali būti projektuojamas tiek vienoje, tiek

kitoje gatvės pusėje, sprendimas bus priimamas

projektavimo metu.

Projektuojant siekti išsaugoti saugotinus medžius

(projektuojant taką link miesto pusės tako pradžioje

auga du ąžuolai, kuriuos siekiamybė išsaugoti taką

nukreipiant nuo jų).

7. Statinio projekto rengimo etapas TDP.

8. Projekto finansavimas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos ir

Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.
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Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos

pateikiami duomenys

9. Projektavimo paslaugų apimtis: TDP parengimas.

9.1. Projektavimo paslaugos Projekto dalys (tikslina projektuotojas). nustatomos

atsižvelgus į projektuojamo statinio specifiką: 

- bendroji; [B]

- susisiekimo; [S]

- pasirengimo statybai ir statybos darbų

organizavimo [SO]

- statybos skaičiuojamosios kainos

 nustatymo; [KS]

- kitos projektui įgyvendinti būtinos projekto

dalys*

*Priklausomai nuo parinktos dviračių tako pusės,

takas gali ribotis su šiomis apsaugos zonomis:

Vandens tiekimo ir nuotėkų AZ;

Ryšių AZ;

Elektros AZ;

Dujotiekių AZ,

Todėl gali reikėti parengti atskiras projekto dalis,

kurias reikia įsivertinti į kainos pasiūlymą.

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“ TDP apimtis ir

detalumas turi būti pakankamas Statytojo

sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti,

statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti,

statinio statybos rangovui parinkti, statybos rangos

darbams atlikti. Projekto vadovas projekto

sudedamąsias dalis nustato atsižvelgus į

projektuojamo statinio specifiką.

Projektuojant vadovautis:

LR Statybos įstatymu,

Statybos techniniais reglamentais STR 2.06.04:2014

„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji

reikalavimai“,

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto

ekspertizė“,

Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo

ir projektavimo taisyklėmis,

Kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008

„Automobilių keliai“,

KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų

dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“,

KPT VNS 16 „Automobilių kelių vandens nuleidimo

sistemų projektavimo taisyklės“, 

ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir

žemės sankasos įrengimo taisyklės“,

LR Neįgaliųjų integracijos įstatymu

ir kitais kelių (gatvių) projektavimą ir statybą

reglamentuojančiais teisės aktais.
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Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

Parengto projekto sprendiniai turi atitikti galiojančius

teritorijos planavimo dokumentus (Kaišiadorių

rajono savivaldybės ir Kaišiadorių miesto teritorijų

bendrojo plano sprendinius).

9.2. Kitos paslaugos, susijusios su

projektavimo paslaugomis

1. Topografinių planų parengimas.

2. Dokumentų (schemų ir kt.) parengimas sutikimų

projektuoti ir statyti valstybinėje žemėje gavimui ir

jų gavimas.

3. Dokumentų (schemų ir kt.) parengimas inžinerinių

tinklų ir susisiekimo komunikacijų prisijungimo,

apsaugojimo ar iškėlimo sąlygų gavimui.

4. Geologinių bei kitų reikalingų tyrinėjimų

atlikimas.

5. Atskirų elektros, ryšių ar kitų inžinerinių

komunikacijų dalių su skaičiuojamąja  projekto

įgyvendinimo sąmata vykdomai daliai parengimas ir

jos suderinimas su inžinerinius tinklus

eksploatuojančia organizacija (jeigu tai būtina).

6. Servitutų schemos (-ų) (reikalingų servitutų

sutartims) suformuotiems žemės sklypams, per

kuriuos būtų tiesiamos susisiekimo komunikacijos,

parengimas vadovaujantis Sutikimų tiesti

susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei

statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius

valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės

sklypai, išdavimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės

žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1P-

(1.3)-265, 3 punktu: suformuotiems valstybinės

žemės sklypams turi būti nustatomi servitutai,

suteikiantys teisę tiesti susisiekimo komunikacijas,

inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti

būtinus statinius, jais naudotis ir juos aptarnauti,

kurie nustatomi administraciniu aktu arba sandoriu,

vadovaujantis LR civiliniu kodeksu, LR žemės

įstatymo 23 straipsniu ir Žemės servitutų nustatymo

administraciniu aktu taisyklėmis, patvirtintomis LR

Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1289

(jei reikalinga);

7. Projekto ekspertizė privaloma. Projekto ekspertizę

užsako statytojas.

8. Su statytoju suderinto projekto sukėlimas

nuotoliniu būdu į Lietuvos Respublikos statybos

leidimų ir statybos valstybinės priežiūros

informacinę sistemą „Infostatyba“.

9. Jeigu privaloma (pagal teisės aktus) Užsakovo

vardu gauti statybą leidžiantį dokumentą.

10. Projektavimo paslaugų trukmė Projekto rengimo darbų trukmė projekto ekspertizei

atlikti – 7 mėnesiai;

Gautų ekspertų pastabų taisymo trukmė – 10 d. d.

Elektroninio dokumento nuorašas
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Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

Bendra projektavimo darbų trukmė su ekspertizės

pastabų ištaisymu ir statybos leidimu ne ilgiau 8

mėn.

10.1. Planuojama statybos darbų pradžia,

trukmė

2025-2026 metai, rangos darbų trukmė 5 mėn.

11. Paslaugų teikėjui pateikiamos

dokumentų, reikalingų statinio (-ių) ar

statinių grupės projekto dokumentams

(toliau – projekto dokumentai)

parengti, kopijos (šių dokumentų

kiekis priklauso nuo statinio paskirties,

statybos vietos, sudėtingumo, poveikio

aplinkai ir visuomenės sveikatai ir kt.):

-

11.1. Projektiniai pasiūlymai (tais atvejais,

kai yra rengiami)

-

11.2. Žemės sklypo teisinės registracijos

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo

turto registre dokumentai arba žemės

sklypo nuomos (panaudos) dokumentai

-

11.3. Ištrauka (brėžinys) iš patvirtinto

teritorijų planavimo dokumento ir

sprendimas apie šio dokumento

patvirtinimą

Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos ir

Kaišiadorių miesto bendrieji planai patalpinti

internetinėse nuorodose:

https://kaisiadorys.lt/veiklos-sritys/architektura-ir-

teritoriju-planavimas/bendrieji-planai/1409

arba

https://tpdris.planuojustatau.lt/tpdris/

11.4. Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais

atvejais, kai atliekamas planuojamos

ūkinės veiklos poveikio aplinkai

vertinimas, planuojamos ūkinės

veiklos poveikio visuomenės sveikatai

vertinimo dokumentai

-

11.5. Sklypo inžinerinių geodezinių

tyrinėjimų dokumentai

Užsako projekto rengėjas.

11.6. Sklypo inžinerinių geologinių tyrimų

dokumentai

Užsako projekto rengėjas.

11.7. Prisijungimo prie elektros energijos,

vandentiekio nuotekų šalinimo,

dujotiekio, elektroninių ryšių ir kitų

inžinerinių tinklų bei susisiekimo

komunikacijų sąlygos

Užsako projekto rengėjas.

11.8. Specialiųjų paveldosaugos

reikalavimų, taikomų kultūros paveldo

vertybei ar jos teritorijai, kultūros

paveldo statiniui ar kultūros paveldo

teritorijoje esančiam statiniui,

specialiųjų saugomos teritorijos

tvarkymo ir apsaugos reikalavimų,

taikomų konkrečiam projektuojamam

statiniui, sklypui ar teritorijai

konservacinės apsaugos prioriteto

teritorijoje ar kompleksinėje

-

Elektroninio dokumento nuorašas
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Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

saugomoje teritorijoje, dokumentai

(Statybos įstatymo 20 straipsnis 3 dalis

2, 3 punktai) 

11.10. Esamų geležinkelių bei kelių ar gatvių

schemos, lygiagrečiai vykdomi

projektai

-

11.11. kiti dokumentai -

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

12. Projekto rengimo dokumentams

taikomi teisės aktai, normatyviniai

statybos techniniai dokumentai bei

normatyviniai statinio saugos ir

paskirties dokumentai

Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas;

Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas;

Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo

įstatymas, 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto

ekspertizė“,

bei kiti statybą ir projektavimą reglamentuojantys

teisės aktai.

Projektavimo dokumentai turi atitikti norminių teisės

aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai

suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra.

13. Aplinkos, visuomenės sveikatos

saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų

kultūros paveldo vertybių, trečiųjų

asmenų interesų apsaugos, saugomos

teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos

(saugos), neįgaliųjų socialinės

integracijos reikalavimai

Rengiant projektą, vadovautis Lietuvos Respublikos

Statybos įstatymo 6 straipsnio nuostatomis.

Projektas turi būti parengtas nepažeidžiant neįgaliųjų

integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.

14. Esminiai funkciniai (paskirties),

technologijos, techniniai, ekonominiai,

kokybės, reikalavimai bei kiti rodikliai

ir charakteristikos statiniui pagal

sprendinių dalis

Vadovautis STR 1.04.04:2017 „Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis.

Projekto sprendiniai atskiruose projekto

dokumentuose (techninėse specifikacijose,

aiškinamuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių

žiniaraščiuose) neturi prieštarauti vieni kitiems.

Projekto sudėtyje nurodyti visus matuojamų statinių

ir tvarkomos teritorijos  rodiklius.

15. Nurodymai sprendinių derinimui, jų

pritarimui ir pan.

Tiekėjas projektą derina Lietuvos Respublikos

Statybos įstatymo nustatyta tvarka.

Rengiant projektą privaloma vadovautis Kaišiadorių

rajono teritorijos bendrojo plano sprendiniais 

16. Statinio ar statinių grupės

projektavimo ir statybos eiliškumas

Nenustatoma

17. Projekto rengimo dokumentų kalba Lietuvių

18. Reikalavimai projekto rengimo

dokumentų įforminimui, sudėčiai ir

pan.

Projektą pateikti PDF ir DWG formatais, parengti 2

popierinius projekto egzempliorius.

19. Techninės specifikacijos priedai Situacijos schema.

IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo priežiūrai

20. Statinio projekto vykdymo priežiūra Privaloma. Kartu su TDP parengimu užsakoma ir

projekto vykdymo priežiūra.
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Projektuojamas dviračių takas

X: 6078451, Y: 527489 (pr)

X: 6078699, Y: 528292 (pb)
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DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė) Ąžuolyno g. (nr. Kmg3) Kaišiadorių m. rekonstrukcija,

įrengiant dviračių taką projekto rengimo techninė užduotis
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-
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Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-03-13 10:20

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2024-09-03 11:04 - 2029-09-02 23:59

Parašo paskirtis Tvirtinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Darius Jocys Vedėjas
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Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
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Eil Nr. Paslaugų pavadinimas

Paslaugų

suteikimo

terminas (k.

d.)

Paslaugų

(etapo)

suteikimo

pradžios data

Paslaugų

(etapo)

suteikimo

pabaigos data

Paslaugų

(etapo)

kaina, Eur

(be PVM)

Būtinų tyrimų sąrašas:

Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai

Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai

tyrinėjimai

Kiti techninėje užduotyje nenurodyti tyrimai,

privalomi pagal teisės aktų reikalavimus

2. Projektinių pasiūlymų rengimas 90 k.d.

3.

Techninės užduoties ir/ar paraiškų

prisijungimo sąlygoms ir specialiems

reikalavimams gauti reikalingų dokumentų

rengimas ir jų gavimas

20 k.d.

4. Techninio darbo projekto parengimas 40 k.d.

5.

Bendras techninio darbo projekto rengimo

terminas (Su teigiamo projekto ekspertizės

akto ir statybą leidžiančio dokumento gavimu)

240 k.d.

6. Statinio projekto vykdymo priežiūros paslauga 150 k.d.

Būtinų tyrimų sąrašas:

Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai

Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai

tyrinėjimai

Kiti techninėje užduotyje nenurodyti tyrimai,

privalomi pagal teisės aktų reikalavimus

2. Projektinių pasiūlymų rengimas 90 k.d.

3.

Techninės užduoties ir/ar paraiškų

prisijungimo sąlygoms ir specialiems

reikalavimams gauti reikalingų dokumentų

rengimas ir jų gavimas

20 k.d.

4. Techninio darbo projekto parengimas 40 k.d.

5.

Bendras techninio darbo projekto rengimo

terminas (Su teigiamo projekto ekspertizės

akto ir statybą leidžiančio dokumento gavimu)

240 k.d.

6. Statinio projekto vykdymo priežiūros paslauga 150 k.d.

Tiekėjas

Pirkimo sutarties VPE-    priedas Nr. 4

PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO GRAFIKAS

       2025-    -

Tiekėjas:

Užsakovas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

Tiekėjas ir Užsakovas pagal Pirkimo sutartį Nr. VPE-       nustato žemiau nurodytų Paslaugų teikimo ir

apmokėjimo grafiką:

J. Basanavičiaus g. (Nr. kmg25) Kaišiadorių mieste kapitalinio remonto techninis darbo projektas

1. 60 k.d.

Ąžuolyno g. (Nr. kmg3) Kaišiadorių mieste rekonstrukcija įrengiant dviračių taką techninis darbo

projektas

1. 60 k.d.

Užsakovas
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Eil. Nr.

Paslaugų

suteikimo

trukmė

Kaina Eur be

PVM

Kaina Eur su

PVM

5. 150 k. d.

Eil. Nr.

Paslaugų

suteikimo

trukmė

Kaina Eur be

PVM

Kaina Eur su

PVM

5. 150 k. d.

Ąžuolyno g. (Nr. kmg3) Kaišiadorių mieste rekonstrukcija įrengiant dviračių taką

Paslauga

1.

Būtini atlikti tyrimai:

60 k. d.

Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai

Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrinėjimai

Kiti techninėje užduotyje nenurodyti tyrimai, privalomi pagal teisės aktų

reikalavimus

2.

Projektinių pasiūlymų rengimo užsakymas

90 k. d.

Projektinių pasiūlymų rengimo metu Paslaugų tiekėjas Užsakovo vardu

atlieka visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą ir

visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus

procedūras

(Paslaugų suteikimo terminas skaičiuojamas nuo Paslaugų teikimo grafike suplanuoto

ankstesnio Paslaugos (etapo) suteikimo termino pabaigos)

3.

Techninės užduoties ir/ar paraiškų prisijungimo sąlygoms

ir specialiems reikalavimams gauti reikalingų dokumentų

rengimas 20 k. d.

(Paslaugų suteikimo terminas skaičiuojamas nuo Paslaugų teikimo grafike suplanuoto

ankstesnio Paslaugos (etapo) suteikimo termino pabaigos)

4.

Techninio darbo projekto rengimo užsakymas

40 k. d.
Būtinų parengti projekto dalių sąrašas:  būtinos parengti dalys nurodytos

projektavimo užduotyje

(Paslaugų suteikimo terminas skaičiuojamas nuo Paslaugų teikimo grafike suplanuoto

ankstesnio Paslaugos (etapo) suteikimo termino pabaigos)

Statinio projekto vykdymo priežiūros paslauga

Iš viso:

J. Basanavičiaus g. (Nr. kmg25) Kaišiadorių mieste kapitalinis remontas

Paslauga

1.

Būtini atlikti tyrimai:

60 k. d.
Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai

Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrinėjimai

Kiti techninėje užduotyje nenurodyti tyrimai, privalomi pagal teisės aktų

reikalavimus

2.

Projektinių pasiūlymų rengimo užsakymas

90 k. d.

Projektinių pasiūlymų rengimo metu Paslaugų tiekėjas Užsakovo vardu

atlieka visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą ir

visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus

procedūras

(Paslaugų suteikimo terminas skaičiuojamas nuo Paslaugų teikimo grafike suplanuoto

ankstesnio Paslaugos (etapo) suteikimo termino pabaigos)

3.

Techninės užduoties ir/ar paraiškų prisijungimo sąlygoms

ir specialiems reikalavimams gauti reikalingų dokumentų

rengimas 20 k. d.

(Paslaugų suteikimo terminas skaičiuojamas nuo Paslaugų teikimo grafike suplanuoto

ankstesnio Paslaugos (etapo) suteikimo termino pabaigos)

4.

Techninio darbo projekto rengimo užsakymas

40 k. d.
Būtinų parengti projekto dalių sąrašas:  būtinos parengti dalys nurodytos

projektavimo užduotyje

(Paslaugų suteikimo terminas skaičiuojamas nuo Paslaugų teikimo grafike suplanuoto

ankstesnio Paslaugos (etapo) suteikimo termino pabaigos)

Statinio projekto vykdymo priežiūros paslauga

Iš viso:
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Pavyzdys

% € % €

1. Būtinų atlikti tyrimai

2. Projektinių pasiūlymų rengimo užsakymas

3.

Techninės užduoties rengimas bei

paraiškų prisijungimo ir specialiosioms

sąlygoms gavimas

4.
Techninio darbo projekto rengimo

užsakymas

5.
Statinio projekto vykdymo priežiūros

paslaugos

Iš viso be PVM:

PVM:

Suma su PVM:

Suma žodžiu:

Suteiktų paslaugų perdavimo–priėmimo aktas  Nr.

Tiekėjas:

Užsakovas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Tiekėjas įvykdė savo įsipareigojimus pagal Pirkimo sutarties Nr. VPE-

(2025-      -       ) Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiko etapą ir suteikė Užsakovui šias paslaugas:

Eil. Nr. Paslaugų pavadinimas

Pirkimo sutartyje

nustatyta Paslaugų

kaina, €

Įvykdyta

nuo Pirkimo sutarties

pradžios

nuo Pirkimo sutarties

pradžios
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F-3

 (Eur, ct)

Darbų vertė PVM Iš viso Darbų vertė PVM Iš viso

1

2

3 , iš jų:

KPPP lėšomis

Savivaldybės biudžeto ir kt. lėšomis

Viso:

Atestato Nr.

Rangovas:

2025 m.                    mėn.       d.

Užsakovas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

Rangovas:

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo

P A Ž Y M A Nr.

2025 m.            mėn.

Eil.

Nr.
Objekto pavadinimas

Sutarties su

AB „Via

Lietuva“ Nr.

Rangos

sutarties (pap.

susitarimų)

Nr.

Objekto

kaina

Atlikta darbų

Nuo

statybos

pradžios

Nuo metų pradžios Per ataskaitinį laikotarpį

Techninis prižiūrėtojas:

Užsakovas:

2025 m.                    mėn.       d.

AB „Via Lietuva“ kontroliuojantis asmuo:

2025 m.                    mėn.       d.
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DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai) Justė Kasparavičienė
Dokumento pavadinimas (antraštė) J. Basanavičiaus g. (nr. Kmg25) Kaišiadorių 
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kapitalinio remonto ir ąžuolyno g. (nr. Kmg3) 
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darbo projektų parengimo paslaugų 
pirkimo–pardavimo sutarties projektas

Dokumento registracijos data ir numeris 2025-03-19 Nr. V7-434

Adresatas  - 

Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo, derinimo 
paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens 
(-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data

Pasirašymas: Ūkio plėtros ir statybos skyrius-
Vyriausiasis specialistas Justė Kasparavičienė 
2025-03-19;
Vizavimas: Buhalterijos skyrius-Vedėjas Rita 
Čepulienė 2025-03-18;
Vizavimas: Teisės ir viešųjų pirkimų skyrius-
Vyriausiasis specialistas Vilma Valentinavičienė 
2025-03-18;
Vizavimas: Ūkio plėtros ir statybos skyrius-
Vedėjas Darius Jocys 2025-03-18;
Vizavimas: Teisės ir viešųjų pirkimų skyrius-
Vyriausiasis specialistas Rasa Baranauskaitė 
2025-03-19
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dokumentų failų skaičius

0

Papildomi metaduomenys Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
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