			
Gauti tiekėjų užklausimi. Teikime atsakymus

1 Klausimas.
Techninio projekto UL-22-0027-01-TP-BD/S techninėse specifikacijose nurodyta, kad apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis įrengiamas iš esamos dangos konstrukcijos. Tačiau to pačio projekto brėžiniuose ir darbų kiekių žiniaraščiuose nurodoma, kad apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis įrengiamas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio. Prašome patikslinti kuriuo sprendiniu rangovui vadovautis. 

Atsakymas.
Projekte yra numatytas AŠAS. Reikia vadovautis sąnaudų kiekių žiniaraščiais ir brėžiniais. 

2 Klausimas.
Techninio projekto UL-22-0027-01-TP-BD/S techninėse specifikacijose nurodyta, kad skaldos pagrindo sluoksnis įrengiamas panaudojant esamos konstrukcijos medžiagas. Tačiau to pačio projekto brėžiniuose ir darbų kiekių žiniaraščiuose nurodoma, kad skaldos pagrindo sluoksnis įrengiamas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio. Prašome patikslinti kuriuo sprendiniu rangovui vadovautis.
 
Atsakymas.
Reikia vadovautis sąnaudų kiekių žiniaraščiais ir brėžiniais. 

3 klausimas.
    Rangovas įvertinęs konkurso Nr 2146221 Draugystės g. (2.4) Cirkliškio k., Cirkliškio sen., Švenčionių r. sav. kapitalinio remonto darbai sutarties projektą ir taikytinus delspinigius, prašo perkančiosios organizacijos koreguoti sutarties projektą. Sutarties projekto 6.7. punktas numato delspinigius dėl darbų vėlavimo 0,015 proc Sutarties kainos per dieną. Pažymėtina, jog sudarant sutartį šalys turi būti lygios ir negali dominuoti viena kitos atžvilgiu ir tam, kad netesybų taikymas netaptų nepagrįsto vienos šalies praturtėjimo kitos šalies atžvilgiu prielaida, delspinigiai šiuo atveju turėtų būti skaičiuojami nuo vėluojamų atlikti/neatliktų darbų vertės, bet ne nuo visos sutarties kainos. Prašome koreguoti sutarties projektą numatant delspinigių taikymą nuo neatliktų/vėluojamų atlikti darbų vertės ir tokiu būdu grąžinti sutarties šalių lygybę.

    Atsakymas.

	Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo
	6.7
	0,015%  neatliktų darbų vertės per dieną.


Patikslintas sutarties projektas pridedamas

4 klausimas.
Projekto aiškinamajame rašte pateiktas šaligatvio konstrukcijos aprašymas, tačiau šaligatvio nematyti nei žiniaraštyje nei brėžiniuose. Ar tikrai nereikės šaligatvio?
Šaligatvio dangos konstrukcija:
• 8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD;
• 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45);
• 17 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio;

Atsakymas.

Atkreipiame dėmesį, jog šaligatvio dangos konstrukcijos kiekiai yra nurodyti BD / S bylos 52 psl. 3.2. punkte, bei BD / S bylos 94 psl. Dangų, eismo organizavimo ir nužymėjimo plane, ties PK 0+05, yra aiškiai nurodytas 1,20 m pločio šaligatvio įrengimas iš asfalto dangos.


5 klausimas.
Vertinant išilginį profilį ir pateiktą žiniaraštį iškyla aukščių skirtumų.
pagal išilginį profilį darbų žymės didesnės už esamą žemės paviršių +- 11-20 cm
Pateiktame žiniaraštyje esamas gruntas nukasamas 2070 m3, projektuojami dangos pagrindai sudaro apie 1916 m3 + nuovažos .Prašome patikslinti kiekius, ar gerai skaičiuojamas nukasimo kiekis. Gal nukasamas gruntas bus kitose vietose?

Atsakymas.
Reikia  vadovautis pateiktu Sąnaudų kiekių žiniaraščiu.

Pagarbiai,
