			      

Gautas tiekėjo užklausimas. Teikime atsakymą.

1 klausimas.
 Rangovas įvertinęs konkurso Nr. 2237149 Vienkiemių g. (1.43), Adutiškio m., Adutiškio sen., Švenčionių r. sav. kapitalinio remonto darbų pirkimas, sutarties projektą ir taikytinus delspinigius, prašo perkančiosios organizacijos koreguoti sutarties projektą. Sutarties projekto 6.7. punktas numato delspinigius dėl darbų vėlavimo 0,015 proc. Sutarties kainos per dieną. Pažymėtina, jog sudarant sutartį šalys turi būti lygios ir negali dominuoti viena kitos atžvilgiu ir tam, kad netesybų taikymas netaptų nepagrįsto vienos šalies praturtėjimo kitos šalies atžvilgiu prielaida, delspinigiai šiuo atveju turėtų būti skaičiuojami nuo vėluojamų atlikti/neatliktų darbų vertės, bet ne nuo visos sutarties kainos. Prašome koreguoti sutarties projektą numatant delspinigių taikymą nuo neatliktų/vėluojamų atlikti darbų vertės ir tokiu būdu grąžinti sutarties šalių lygybę.

    Atsakymas.

	Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo
	6.7
	0,015% nuo  neatliktų darbų vertės per dieną.


Patikslintas sutarties projektas pridedamas


Pagarbiai,
