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Tiekėjams

DĖL INFORMACIJOS TEIKIMO

Šalčininkų  rajono  savivaldybės  administracijos  Pirkimo  organizatorius,  vykdo  konkursą
„Pirkimas 2231107 - Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos atnaujinimo (modernizavimo)
techninio  darbo  projekto  parengimo  bei  projekto  vykdymo priežiūros  paslaugų  pirkimas
(skelbiama apklausa)“

Teikiame atsakymą į klausimus.
1. Klausimas: Prašome patikslinti projektavimo užduotį ir aiškiai ir nedviprasmiškai įvardinti

projektavimo apimtis  ir  tikslus,  nes iš  pateiktos  projektavimo užduoties neaišku, ką Perkančioji
organizacija  siekia  įgyvendinti.  Pavyzdžiui,  energijos  vartojimo  audito  ataskaitos  6.0  skyriuje
rekomendacijos  sienoms –  suprantame,  kad  reikia  numatyti  priemones  B klasės  reikalavimams
pasiekti, tačiau skyrelyje apie langus nurodoma “siekiant užtikrinti pastato sandarumą bei pasiekti
energinio naudingumo klasę “B” ar aukštesnę <…>” ir kalbama apie reikalavimus A ir B klasei,
skyrelyje  apie  stogą kalbama apie A ir  B klasės reikalavimus,  skyrelyje  apie  vėdinimo sistemą
kalbama apie reikalavimus A energinei klasei. Audito ataskaitos išvadų skyriuje 10.0 įvardijami 3
modernizavimo  variantai.  Pastato  energinio  naudingumo  gerinimo  rekomendacijų  2  priede
numatytos rekomendacijos C klasei. 

Vadovaujantis VPĮ, pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai
galėtų  pateikti  pasiūlymus,  o  perkančioji  organizacija  –  nupirkti  tai,  ko  reikia.  Todėl  prašome
Perkančiosios organizacijos aiškiai įvardinti priemones, kurių pageidauja modernizuojant pastatą,
konkrečiai įvardinti, kokia klasė turi būti pasiekta ir kokios priemonės turi būti įgyvendintos.

1. Atsakymas: 
Pagrindinis projektavimo tikslas – parengti techninį darbo projektą, kurio įgyvendinimo metu

būtų pasiekta ne žemesnė kaip B energinio naudingumo klasė. Tai aiškiai įvardyta projektavimo
užduotyje,  o  specialiosiose  sąlygose  (3.1  p.)  patikslinta,  kad  paslaugų  apimtis  yra  visos
modernizavimo projektavimo paslaugos pagal projektavimo užduotį.

Energijos  audito  ataskaitoje  pateiktos  kelios  alternatyvos  (B ir  A klasės),  siekiant  parodyti
galimų investicijų efektyvumą. Tačiau galutinė užduotis – užtikrinti B klasę kaip privalomą. A klasė
gali būti siektina, jeigu projektuotojas, atlikęs analizę, kartu su užsakovu matys tokį sprendinį kaip
racionalų ir pagrįstą.

Projektavimo metu projektuotojas turi pasiūlyti sprendinius, atitinkančius bent minimalius B
klasės reikalavimus, įskaitant šiuos elementus:

o šiltinimo sprendinius išorinėms sienoms, stogui, grindims;
o langų ir durų keitimą arba sandarinimą;
o naują arba modernizuotą mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemą;
o sandarumo užtikrinimą konstrukcijose;
o energiją taupančius apšvietimo sprendinius (jei aktualu);
o kitus priemones, būtinas audito pagrindu siekiant B klasės.
4. Specialiosiose sąlygose (4.1 p.) numatytas paslaugų teikimo grafikas:
o techninio darbo projekto parengimas – per 3 mėnesius;
o projekto vykdymo priežiūra – per visą rangos darbų vykdymo laikotarpį.

Elektroninio dokumento nuorašas
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Projektuotojas,  parengdamas  sprendinius,  turi  naudotis  2  priede  pateiktais  energinio
naudingumo  skaičiavimais  ir  atsižvelgti  į  ES  projektų  finansavimo  sąlygas,  kurios  taip  pat
reikalauja minimalaus energinio efektyvumo rezultato (pagal pažangos priemonės „Savivaldybių
viešųjų pastatų atnaujinimas II“ nuostatas).

Projektavimo  tikslas  –  suprojektuoti  priemones,  kurios  užtikrina,  kad  atnaujintas  pastatas
pasiektų ne žemesnę nei B energinio naudingumo klasę. A klasė – siektina, jei tai racionalu. Visi
sprendiniai turi būti pagrįsti, suderinti su Užsakovu ir atitikti techninius bei ekonominius kriterijus.

2. Klausimas:
Prašome patikslinti:
1. Ar projektinių pasiūlymų viešinimo terminas (1,5 mėnesio) ir prisijungimo sąlygų gavimas

( 2 mėnesiai)  yra įskaičiuotas į  bendrą sutarties  terminą,  jei  taip,  ar  būtų galimybė šio termino
neskaičiuoti, nes tai yra ne nuo projektuotojo priklausantis terminas.

2. Ar perkančioji organizacija gali numatyti sąlygą, kad su tiekėju atsiskaito atskirai už atliktus
privalomuosius tyrimus ir gautas prisijungimo sąlygas. Tai gali būti 15 proc, nuo visos sutarties
sumos.

3.  Ar  perkančioji  organizacija  gali  numatyti  sąlygą,  kad  su  tiekėju  atsiskaito  atskirai  už
parengtus, išviešintus ir suderintus projektinius pasiūlymus. 40proc, nuo visos sutarties sumos

4.  Ar  perkančioji  organizacija  gali  numatyti  sąlygą,  kad  su  tiekėju  atsiskaito  atskirai  už
parengtą,  patvirtintą  techninį  darbo projektą  su teigiama ekspertizės  išvada.  45 proc,  nuo visos
sutarties sumos.

2. Atsakymas: 
1. Pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statinio projektavimas“, projektinių

pasiūlymų viešinimo procedūra paprastai  trunka: 20 darbo dienų (apie 1 mėnuo) – tai  minimali
viešinimo trukmė nuo informacijos paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje. Pagal Lietuvos
Respublikos  teisės  aktus,  prisijungimo  sąlygas  inžinerinių  tinklų  operatoriai  (ESO,  „Vilniaus
vandenys“, „Energijos skirstymo operatorius“ ir kt.) privalo pateikti: per 20 darbo dienų (t. y. apie 1
mėn.) nuo prašymo pateikimo. Šie terminai formaliai įskaičiuojami į bendrą projektavimo terminą;

Tačiau,  esant  objektyvioms  aplinkybėms  (pvz.,  institucijų  vėlavimui),  Pirkėjas,
vadovaudamasis  Bendrųjų  sąlygų  21  punktu  Sutarties  vykdymą  galima  stabdyti,  jei  paslaugų
teikimą kliudo objektyvios, nenumatytos aplinkybės, nepriklausančios nuo Tiekėjo. 

2. Ne. Vadovaujantis Specialiųjų sąlygų 5.5 punktu, atsiskaitymas su Tiekėju yra numatytas
dviem etapais:

 Už parengtą techninį darbo projektą;
 Už techninio darbo projekto vykdymo priežiūros paslaugas.
Atskiro mokėjimo už privalomuosius tyrimus ar prisijungimo sąlygų gavimą nenumatyta. Be

to,  projektavimo  terminas  yra  trumpas  (3  mėnesiai),  todėl  papildomų  tarpinių  atsiskaitymų
įtraukimas nėra tikslingas ir galėtų apsunkinti atsiskaitymo procesą.

3. Ne. Atsižvelgiant į tai, kad:
Specialiosiose sąlygose 5.5 punktu yra nustatyta aiški dviejų etapų atsiskaitymo schema;
Techninio darbo projekto parengimo terminas yra ribotas – 3 mėnesiai (4.1 punktas);
Nėra pagrindo papildomam tarpiniam atsiskaitymui už projektinius pasiūlymus. Šie veiksmai

laikomi sudėtine projekto rengimo etapo dalimi, už kurią atsiskaitoma kaip už vieną bendrą etapą.
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4. Ne. Nors techninio darbo projektas  su ekspertizės išvada yra reikšmingas etapas,  atskiro
mokėjimo už šį etapą Specialiosiose sąlygose nenumatyta.  Vadovaujantis  Specialiųjų sąlygų 5.5
punktu, visas projektavimo etapas (įskaitant projektinių pasiūlymų rengimą, viešinimą, derinimą,
ekspertizę) yra laikomas vieningu I etapu, už kurį atsiskaitoma po visų dokumentų priėmimo.

Pirkimo organizatorius Veslava Rutkovskaja
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