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Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 
2024 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-209


PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS


	Sutarties pavadinimas
	BMX/skate aikštelės Vyžuonos parke modernizavimo/įrengimo techninės dokumentacijos parengimo paslaugos

	Sutarties data
	
	Sutarties numeris
	



	1. SUTARTIES ŠALYS

	



1.1. Pirkėjas
	1.1.1. Pavadinimas
	Utenos rajono savivaldybės administracija

	
	1.1.2. Juridinio asmens kodas
	188710442

	
	1.1.3. Adresas
	Utenio a. 4, 28503 Utena

	
	1.1.4. PVM mokėtojo kodas
	nėra PVM mokėtoja

	
	1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita
	Nr. LT954010051005600727

	
	1.1.6. Bankas, banko kodas
	Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100

	
	1.1.7. Telefonas
	+370 389 61620

	
	1.1.8. El. paštas
	info@utena.lt

	
	1.1.9. Šalies atstovas
	Paulius Čyvas

	
	1.1.10. Atstovavimo pagrindas
	Administracijos nuostatai

	


1.2. Tiekėjas

	1.2.1. Pavadinimas
	

	
	1.2.2. Juridinio asmens kodas
	

	
	1.2.3. Adresas
	

	
	1.2.4. PVM mokėtojo kodas
	

	
	1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita
	

	
	1.2.6. Bankas, banko kodas
	

	
	1.2.7. Telefonas
	

	
	1.2.8. El. paštas
	

	
	1.2.9. Šalies atstovas
	

	
	1.2.10. Atstovavimo pagrindas
	



	2. ATSAKINGI ASMENYS

	2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Paslaugų priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą SABIS priėmimą
	Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus savivaldybės vyr. inžinierė Aiva Kulbauskienė, tel. Nr. +370 616 31196, el. p. aiva.kulbauskiene@utena.lt  

	2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą
	(nurodyti padalinį / skyrių, pareigas, vardą, pavardę, tel., el. paštą)

	3. SUTARTIES DALYKAS

	3.1. Sutarties dalykas
	Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis suteikti Pirkėjui Paslaugas – parengti techninį darbo projektą BMX/skate aikštelės įrengimui Vyžuonos parke (toliau – Paslaugos).
Išsamus Paslaugų aprašymas ir kiti reikalavimai teikiamoms Paslaugoms nustatyti Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties priede Nr. [_] „Pasiūlymas“.

	3.2. Pirkimo pavadinimas ir numeris
	

	3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą
	Pažangos priemonė LT029-03-01-01 „|Utenos miesto patrauklumo didinimas, skatinant investicijas ir kuriant sveiką, jaukią ir tvarią aplinką“,  projektas – „Vyžuonos parko teritorijos dalies ir Utenos daugiafunkcio sporto centro prieigų atgaivinimas ir pritaikymas bendruomenės veiklai“

	4. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI IR PASLAUGŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA

	4.1. Paslaugų suteikimo terminai, kai Paslaugos teikiamos etapais
	Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, sudaryti Paslaugų teikimo grafiką ir raštu suderinti jį su Užsakovu ir suteikti Paslaugas suderintame Paslaugų teikimo grafike nurodytų etapų eiliškumu, terminais ir sąlygomis.
4.1.1. ne vėliau kaip per 4 (keturi) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Pirkėjui įgaliojus Tiekėją išsiimti specialiuosius reikalavimus ir prisijungimo sąlygas, parengti, suderinti statinio projektinius pasiūlymus pagal STR nuostatas, atlikti visuomenės informavimo procedūras, gauti statybą leidžiantį dokumentą. Pateikti Pirkėjui suderintą projektinių pasiūlymų 1 (vieną) egzempliorių popieriniame formate;
4.1.2. ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos, parengti Techninį darbo projektą ir jį pateikti Pirkėjui derinti. Prieš atliekant bet kokį su Pirkėju anksčiau suderinto projekto sprendinio pakeitimą, gauti raštišką Pirkėjo pritarimą. Vykdydamas minėtus techninio darbo projekto pakeitimus, Tiekėjas privalo atitinkamai pakeisti visas jų dalis, susijusias su konkrečiu pakeitimu. Ištaisyti projektą pagal ekspertizės metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizės paslaugų teikėjui bei gauti projekto įvertinimą, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumentų, kitų statybos teisės aktų reikalavimus. Gauti teigiamą bendrosios ekspertizės aktą. Gavus teigiamą ekspertizės aktą per IS „Infostatyba“ pateikti prašymą „Prašymas pateikti prisijungimo sąlygas išdavusio subjekto išvadą dėl techninio darbo projekto“ ir gavus teigiamą išvadą pateikti Pirkėjui;
4.1.3. ne ilgiau kaip per 3 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, atlikti Pirkėjo nurodytų techninėje specifikacijoje (užduotyje) ar pagal projektavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus būtinus tyrimus (statinio statybos sklypo geodezinių, geologinių, konstrukcijų ir kitus tyrimus) informuoti gretimų sklypų savininkus, jei privaloma;
4.1.4. Projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikti pagal STR nuostatas ir lankytis darbų vietoje ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį, laikantis suderinto su Pirkėju paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiko arba, esant būtinybei, Pirkėjo kvietimu. Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikti per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį.
4.1.5.Teikiant kelias paslaugas, jų atlikimo terminai, nustatant bendrą sutarties trukmę, sumuojami.
4.1.6. Paslaugos pradedamos teikti nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 mėnesius.


	4.2. Paslaugų / jų dalies / etapo / periodo suteikimo termino pratęsimas
	[bookmark: _Hlk183007304]4.2.1.Paslaugų suteikimo terminai, numatyti Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 papunktyje, raštišku Šalių susitarimu gali būti pratęsiami esant ne nuo Tiekėjo priklausančioms aplinkybėms, dėl kurių negalėjo būti teikiamos paslaugos, terminui, kol išnyks šios aplinkybės. Paslaugų suteikimo termino pratęsimas galimas esant bent vienam iš šių atvejų:
4.2.1.1 valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Pirkėjui ir (arba) Pirkėjo samdomiems tretiesiems asmenims Tiekėjui trukdo laiku suteikti Paslaugas; arba
4.2.1.2. įsigyjamos papildomos paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties; arba
4.2.1.3. Statybą leidžiančio dokumento gavimo ir atitinkamo projekto ekspertizės atlikimo laikotarpiu, nes Statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė ir atitinkamo projekto ekspertizės atlikimo trukmė į Paslaugų trukmę, numatytą Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 papunktyje, neįskaičiuojamos.
4.2.2. Statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė skaičiuojama nuo dienos, kai savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas IS „Infostatyba“ prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą pažymi kaip priimtą, iki dienos, kai prašymo pateikėjas apie statybą leidžiančio dokumento išdavimą automatiškai informuojamas Statybos įstatymo nustatyta tvarka. Atitinkamai, gavus statinio objektą tikrinusių subjektų nepritarimų projektiniams pasiūlymams, nepritarimų/pastabų taisymas ir pakartotinis teikimas turi būti atliktas per protingą terminą, bet ne ilgiau, kaip per 20 (dvidešimt) dienų, jei nepritarimai/pastabos yra dėl statinio objekto projektinių pasiūlymų netikslumų. Jei nepritarimai kilę dėl trūkumų Pirkėjo pateiktuose dokumentuose, pakartotinis teikimas turi būti atliktas per 3 (tris) darbo dienas Pirkėjui perdavus reikalaujamus dokumentus Tiekėjui.
4.2.3 Projekto ekspertizės trukmė skaičiuojama nuo dienos, kai Tiekėjas perdavė visą parengtą techninį darbo projektą, kurio sprendiniams Užsakovo pritarta, Užsakovui ekspertizei atlikti iki ekspertizės išvados, kad atitinkamą projektą rekomenduojama tvirtinti ar jam pritarti, gavimo dienos. Atitinkamo projekto pataisymas pagal ekspertizės privalomąsias pastabas ir ekspertizės išvados, kad atitinkamą projektą rekomenduojama tvirtinti ar jam pritarti, gavimas turi būti atliktas per protingą terminą, bet neilgiau kaip per 20 (dvidešimt) dienų.
4.2.4 Jeigu Tiekėjas mano, kad atsirado objektyvus pagrindas, numatytas Sutarties specialiųjų sąlygų 4.2.1 punkte, pratęsti Paslaugų suteikimo terminą, tai Tiekėjas privalo raštu per 2 (dvi) darbo dienas nuo įvykio ar aplinkybių atsiradimo pranešti Pirkėjui, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl ko Tiekėjas negali teikti ar tinkamai teikti Paslaugų pagal Sutartį.

	4.3. Užsakymų teikimo tvarka
	Netaikoma



	4.4. Dėl minimalios Užsakymo vertės ar apimties
	Netaikoma


	4.5. Pateikiami dokumentai
	Turi būti pateikiami šie dokumentai: 
4.5.1. įgyvendinus Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1.1. punkte numatytas paslaugas pateikiamas projektinių pasiūlymų 1 (vienas) egzempliorius popieriniame formate, statybą leidžiantis dokumentas statiniams, kuriems leidimas privalomas, paslaugų perdavimo-priėmimo aktas ir sąskaita;
4.5.2. įgyvendinus Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1.2. punkte numatytas paslaugas pateikiamas techninis darbo projektas, prisijungimo sąlygas išdavusių subjektų teigiama išvada dėl techninio darbo projekto, paslaugų perdavimo-priėmimo aktas ir sąskaita;
4.5.3. įgyvendinus Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1.3. punkte numatytas paslaugas pateikiamos reikalingų atliktų tyrimų išvados, paslaugų perdavimo-priėmimo aktas ir sąskaita;
4.5.4. įgyvendinus Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1.4. punkte numatytas paslaugas pateikiamas paslaugų perdavimo-priėmimo aktas ir Sąskaita;
Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Paslaugos neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų.

	5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

	5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas
	
Fiksuotos kainos kainodara


	5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma fiksuotos kainos kainodara
	Pradinės Sutarties vertė yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais) be PVM.
PVM sudaro (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais).
Sutarties kaina yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais) su PVM.
Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą Paslaugų kiekį ir (ar) apimtį.

	5.3. Sutarties kainos perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles


	Sutarties kaina bus perskaičiuojami:
5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo;
5.3.2. netaikoma;
5.3.3. dėl kainų lygio pokyčio;
5.3.4. netaikoma.

	5.3.1. Sutarties kainos  peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo
	Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo teikiamų Paslaugų Sutartyje nurodytai kainai Sutarties kaina  perskaičiuojama nekeičiant Paslaugų kainos be PVM.

Perskaičiuota Sutarties kaina įforminama Susitarimu ir turi būti taikoma nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas Susitarimas).

	5.3.2. Sutarties kainos peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Paslaugų kainos pokytį, pasikeitimo
	Netaikoma



	5.3.3. Sutarties kainos  peržiūra dėl kainų lygio pokyčio

	5.3.3.1. Bet kuri Sutarties Šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties kainos peržiūrą (keitimą) ne anksčiau kaip po šešių (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu peržiūra jau buvo atlikta – nuo Susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį Specialiųjų sąlygų punktą įsigaliojimo dienos), jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 5.3.3.6 punkte, viršija 5 (penkis) procentus. Sutarties peržiūra atliekama ne rečiau kaip kas  6 (šeši) mėnesiai. 
5.3.3.2. Sutarties kaina peržiūrimi tik tai Sutarties daliai, kuri nėra išpirkta, t. y. Paslaugoms, kurios nėra priimtos ir apmokėtos. Vėlesnė Sutarties kainos peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atlikta peržiūra. 
5.3.3.3. Jeigu Paslaugų teikimas vėluoja dėl Tiekėjo kaltės, uždelstų suteikti Paslaugų kaina  nėra perskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (gali būti mažinami, tačiau negali būti didinami). 
5.3.3.4. Atlikdamos Sutarties kainos peržiūrą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis. Iš kitos Šalies nereikalaujama pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo. 
5.3.3.5. Šalys privalo Susitarime nurodyti paslaugų indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą Sutarties kainą, perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę. 
5.3.3.6. Nauja Sutarties kaina apskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę: 
 
[image: cid:image002.png@01D86A03.CE643730], kur
a1 – perskaičiuota (pakeista) Paslaugų kaina (nesuteiktų Paslaugų kainos dalis (Eur be PVM)
a – Paslaugų kaina (nesuteiktų Paslaugų kainos dalis (Eur be PVM));
k – Pagal vartotojų kainų indeksą (pasirenkamas bendras „Vartojimo prekės ir paslaugos“ indeksas), apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę: 
  [image: cid:image004.png@01D86A03.CE643730], (proc.) kur

Indnaujausias – kreipimosi dėl Paslaugų kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datos naujausias paskelbtas vartojimo prekių ir paslaugų kainų indeksas (pasirenkamas bendras „Vartojimo prekės ir paslaugos“ indeksas).
Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (pasirenkamas bendras „Vartojimo prekės ir paslaugos“ indeksas). Perskaičiavimo laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. 
5.3.3.7. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno (Valstybės duomenų agentūra pokyčius skelbia apvalindama iki vieno skaitmens po kablelio) skaitmens po kablelio, o apskaičiuota kaina (nesuteiktų Paslaugų kainos dalis)„a“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio. 
5.3.3.8. Šalis, siekianti Sutarties kainos peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neperduotų ir neapmokėtų Paslaugų sąrašą su kiekiais, indekso reikšmes su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale arba kitus oficialius šaltinių duomenis, kita svarbi informacija (nurodyti kitą Pirkėjo prašomą informaciją, dokumentaciją). Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą indeksą nei nurodytas šioje procedūroje. 
5.3.3.9. Susitarimas turi būti sudarytas per 10 (dešimt darbo dienų) nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą gavimo dienos. 
5.3.3.10. Susitarimu Šalys neturi teisės keisti procedūroje nurodytos tvarkos ar kitų Sutarties nuostatų, išskyrus, jei keitimas atliekamas pagal VPĮ nuostatas. 



	5.3.4. Sutarties kainos  peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Paslaugų grupių kainų pokyčius
	Netaikoma



	5.4. Sutarties kainos  apskaičiavimas taikant kiekio (apimties) keitimo taisykles
	Netaikoma


	5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka
	Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

Apmokėjimo sąlygos:
Pirkėjas už Tiekėjo tinkamai ir faktiškai Pirkėjui suteiktas Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafike nurodytas Paslaugas/paslaugų etapą(-us) apmoka pagal Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą(-us). Paslaugų perdavimo-priėmimo akto forma pateikiama Sutarties priede Nr. 2. Paslaugų (etapo) suteikimo data laikoma data, kai Pirkėjas pasirašo dvišalį Paslaugų perdavimo - priėmimo aktą. Paslaugų perdavimo - priėmimo akte Tiekėjas turi nurodyti visų suteiktų Paslaugų pavadinimą ir jų kainą. 

	5.6. Avansas
	Netaikoma


	5.7. Avanso užtikrinimas
	Netaikoma
 

	6. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

	6.1. Garantinis terminas
	Netaikoma


	6.2. Terminas Paslaugų trūkumams pašalinti
	Netaikoma


	6.3. Kokybinių kriterijų įgyvendinimo ir tikrinimo tvarka
	Netaikoma 


	7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI SUBTIEKĖJAI IR (AR) SPECIALISTAI

	7.1. Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai
	Sutarties vykdymui subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami.

arba

Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai yra nurodyti Sutarties priede Nr. [...] „Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai“

	8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

	8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas
	Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas:
Netesybomis (delspinigiais, bauda).


	8.2 Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas
	Netaikoma


	8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas
	Netaikoma


	9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

	9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą
	Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo suteiktas kokybiškas Paslaugas per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną.


	9.2. Tiekėjui taikomos netesybos
	9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja suteikti Paslaugas arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesuteiktų Paslaugų ar kitų sutartinių įsipareigojimų nevykdymo kainos be PVM.

9.2.2. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo pareikalavimo, jeigu netesybų suma nėra išskaitoma iš Tiekėjui mokėtinos sumos.

	9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo ar nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka
	9.3.1. Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 10 (dešimt) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte.

9.3.2. Nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, mokama 10 (dešimt) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte.


	9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos
	Tiekėjui taikoma 100 (šimto) Eur bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos




	9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo
	Pirkėjui Nustačius, kad Tiekėjas 13.1. papunktyje nustatyto kriterijaus (-jų) nesilaiko, už Paslaugų priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas turi teisę laikyti, kad Paslaugos turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti, ir Tiekėjui taikyti 100 Eur dydžio baudą.  



	9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo
	Netaikoma



	9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu
	Netaikoma 


	9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo
	Netaikoma



	9.9. Tiekėjui taikoma bauda dėl Pirkėjo simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje ar rinkodaroje naudojimo reikalavimų nesilaikymo bei draudimo naudotis Pirkėjo sukurtais intelektiniais veiklos rezultatais nesilaikymo
	Netaikoma



	9.9. Kitos netesybos
	-

	10. ESMINĖS SUTARTIES SĄLYGOS

	10.1. Esminės Sutarties sąlygos
	Netaikoma


	11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS

	11.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas
	Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną).
Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 37 mėnesiai.


	11.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas
	Netaikoma

	12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

	12.1. Sutarties nutraukimo pagrindai
	12.1.1. Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose ir šiais Specialiosiose sąlygose nurodytais atvejais ir nustatyta tvarka

	12.2. Esminiai Sutarties pažeidimai
	12.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą;
12.2.2. jeigu Tiekėjas nesilaiko Sutartyje nustatytų Paslaugų teikimo terminų 2 (du) kartus iš eilės arba vėluoja suteikti Paslaugas daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutartyje nustatyto Paslaugų suteikimo termino;
12.2.3. jeigu Tiekėjas pažeidžia Paslaugų suteikimo terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės sutarties vertės;
12.2.4. Tiekėjas pažeidžia Paslaugų suteikimo terminus ir dėl Paslaugų suteikimo vėlavimo Paslaugos tampa nebereikalingos;
12.2.5. Tiekėjas daugiau kaip 2 (du) kartus suteikia Paslaugas, kurios neatitinka Sutartyje ir (ar) įstatymuose nustatytų reikalavimų Paslaugoms;
12.2.6. Tiekėjo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia pirkimo dokumentuose nustatytų Sutarties tinkamam vykdymui būtinų reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos;
12.2.7. Tiekėjas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą;
12.2.8. Tiekėjas pažeidžia Bendrųjų sąlygų nuostatas dėl Sutarties vykdymui pasitelkiamų naujų subtiekėjų ir (ar) specialistų / esamų subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo;


	13. APLINKOS APSAUGOS IR SOCIALINIAI KRITERIJAI 

	13.1. Su perkamomis paslaugomis susiję  aplinkos apsaugos kriterijai 
	Perkamoms projektavimo paslaugoms taikomi savarankiškai nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508  „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu, taikant 4.4.4.3 papunktyje nustatytą aplinkosauginį principą:
Statinio projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo II priedo XIII skyriaus „Statybinės medžiagos“ 16 p. ir 17 p. 
Nustačius, kad Tiekėjas šiame papunktyje nustatyto kriterijaus (-jų) nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda.


	13.2. Su perkamomis Paslaugomis susiję socialiniai kriterijai
	Netaikoma


	14. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI 
(jeigu būtina dėl konkretaus Sutarties dalyko specifikos) 

	14.1. 
	(pildyti, jei keičiamas Sutarties Bendrųjų sąlygų punktas, jį išdėstant nauja redakcija):
Šalys susitaria pakeisti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija: ____.

	14.2.
	(pildyti, jei papildomos Sutarties Bendrosios sąlygos naujomis nuostatomis):
Šalys susitaria papildyti Sutarties Bendrąsias sąlygas nurodytu punktu, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: ________.

	14.3.
	(pildyti, jei išbraukiamas Sutarties Bendrųjų sąlygų atitinkamas punktas:
Šalys susitaria išbraukti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų punktą, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: _____.

	14.4.
	(pildyti, jei nustatomos kitokios nei Sutarties Bendrosiose sąlygose nustatytos nuostatos dėl Paslaugų intelektinės nuosavybės):

	14.5.
	Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su prierašu „jei taikoma“ ir pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose arba prieduose.

	15. SUTARTIES PRIEDAI

	15.1. Priedas Nr. 1
	

	15.2. Priedas Nr. 2
	

	15.3. Priedas Nr. 3
	

	15.4. Priedas Nr. 4
	

	15.5. Priedas Nr. 5
	

	16. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI

	PIRKĖJAS
	TIEKĖJAS

	(nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė)
	(nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė)

	
(parašas)


	
(parašas)







PATVIRTINTA
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 
2024 m. gruodžio  30 d. įsakymu Nr. 1S-209


PASLAUGŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS

1.	PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR SUTARTIES AIŠKINIMAS

1.1.	Sąvokos

1.1.1. Šioje Sutartyje didžiąja raide rašomos sąvokos turi šias nurodytas reikšmes:
1.1.1.1.	Bendrosios sąlygos – Sutarties dalis, kuri vadinasi „Paslaugų pirkimo–pardavimo sutarties Bendrosios sąlygos“;
1.1.1.2.	Pirkėjas – asmuo, kuris Specialiosiose sąlygose yra įvardytas kaip Pirkėjas, įsigyjantis Specialiosiose sąlygose ir Sutarties prieduose nurodytas Paslaugas;
1.1.1.3.	Pradinės sutarties vertė – Specialiosiose sąlygose nurodyta vertė be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM);
1.1.1.4. Paslaugos – Specialiosiose sąlygose ir Sutarties prieduose nurodytos paslaugos. Sutartyje vartojama sąvoka „Paslaugos“ apima visas su Paslaugų teikimu susijusias veiklas, įskaitant, bet neapsiribojant Paslaugų teikimą, jų rezultatų perdavimą, trūkumų šalinimą, prekių tiekimą bei su Paslaugomis susijusių dokumentų pateikimą (instrukcijos, sertifikatai ir pan.), jei tai numatyta Sutartyje ar būtina, siekiant sukurti ir perduoti Paslaugų rezultatą Pirkėjui;
1.1.1.5.	Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas – dokumentas, kuriuo Tiekėjas perduoda, o Pirkėjas priima Paslaugas ir (ar) Paslaugų rezultatą ir kuriuo Šalys patvirtina, kad suteiktos Paslaugos atitinka nustatytus reikalavimus. Jeigu Sutartyje yra numatytas Paslaugų teikimas etapais ar periodais, Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas gali būti sudaromas dėl kiekvieno etapo ar periodo atskirai;
1.1.1.6.	Paslaugų trūkumai – Paslaugų perdavimo–priėmimo metu, bet kuriuo kitu Sutarties galiojimo metu ar Paslaugų garantinio termino galiojimo metu Pirkėjo ar (ir) trečiųjų asmenų nustatyti Paslaugų teikimo ar rezultato kokybės neatitikimai Sutarties ar (ir) įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimams, paslėpti defektai, veiklos sutrikimai ar pan., dėl kurių Paslaugų rezultato nebūtų galima naudoti tam tikslui, kuriam Pirkėjas jas (Paslaugas) ketino naudoti arba dėl kurių Paslaugų naudingumas sumažėtų taip, kad Pirkėjas, apie tuos trūkumus žinodamas, arba apskritai nebūtų tų Paslaugų pirkęs, arba nebūtų už Paslaugas mokėjęs tokio dydžio kainos;
1.1.1.7.	Sąskaita – Tiekėjo išrašoma ir Pirkėjui apmokėjimui pateikiama sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra ar kitas mokėjimo dokumentas už Tiekėjo tinkamai suteiktas bei Pirkėjo priimtas Paslaugas. Jeigu Sutartyje yra numatytas Paslaugų teikimas etapais ar periodais, Sąskaita gali būti pateikiama dėl kiekvieno etapo ar periodo atskirai;
1.1.1.8.	Specialiosios sąlygos – Sutarties dalis, kuri vadinasi „Paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties Specialiosios sąlygos“ ir kurioje yra nurodytos pirkimo objekto įsigijimą aptariančios sąlygos (tokios kaip Pradinės sutarties vertė, Paslaugų teikimo terminai ir pan.) bei kiti konkretūs duomenys (tokie kaip Šalys, Paslaugos ir pan.), išvardyti priedai, taip pat nurodyti Bendrųjų sąlygų pakeitimai ir papildymai (jeigu tokie padaryti);
1.1.1.9.	Susitarimas – tai dokumentas, kurį Šalys sudaro keisdamos Sutarties sąlygas VPĮ leidžiama apimtimi;
1.1.1.10.	 Sutarties kaina – pagal Sutartį Tiekėjui mokėtina suma, įskaitant visus privalomus mokesčius ir išlaidas;
1.1.1.11.	 Sutarties sąlygos – Bendrosios sąlygos ir Specialiosios sąlygos kartu;
1.1.1.12.	 Sutartis – Paslaugų pirkimo–pardavimo sutartis, kurią sudaro Sutarties sąlygos, Specialiosiose sąlygose išvardyti priedai ir Susitarimai;
1.1.1.13. 	Šalis – Pirkėjas arba Tiekėjas, kiekvienas atskirai, priklausomai nuo konteksto;
1.1.1.14. 	Šalys – Pirkėjas ir Tiekėjas kartu;
1.1.1.15.	 Tiekėjas – asmuo, kuris Specialiosiose sąlygose yra įvardytas kaip Tiekėjas, teikiantis Specialiosiose sąlygose nurodytas Paslaugas;
1.1.1.16. Užsakymas – Pirkėjo Tiekėjui raštu (tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu, per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą ar kt.) teikiamas užsakymas dėl Paslaugų teikimo. Užsakymas siunčiamas Specialiosiose sąlygose nurodytais būdais ir kontaktais ir laikomas tinkamai išsiųstas ir gautas Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka;
1.1.1.17.	 VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.
1.1.1.18.	 Kitų Sutartyje didžiąja raide rašomų sąvokų reikšmės yra nurodytos Sutarties tekste.
1.1.2.	Sutartyje neapibrėžtos sąvokos suprantamos ir aiškinamos taip, kaip jas apibrėžia VPĮ ir kiti įstatymai bei teisės aktai, galiojantys Sutarties sudarymo ir vykdymo metu.
1.1.3.	Kitos Sutartyje vartojamos sąvokos ir terminai turi bendrinę reikšmę arba artimiausią Sutarties pobūdžiui specialiąją reikšmę, jei Sutartyje nėra nustatyta ir paaiškinta kitokia jų reikšmė.

1.2.	Sutarties aiškinimas

1.2.1.	Sutartis yra sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
1.2.2.	Jei Bendrosios sąlygos ir (ar) Specialiosios sąlygos prieštarauja VPĮ ir kitų teisės aktų reikalavimams, taikomos VPĮ ir kitų teisės aktų nuostatos.
1.2.3.	Diena Sutartyje reiškia kalendorinę dieną.
1.2.4.	Darbo diena Sutartyje reiškia bet kurią dieną, išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienas Lietuvoje, nurodytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse.
1.2.5.	Terminai pagal Sutartį yra skaičiuojami metais, mėnesiais, savaitėmis, darbo dienomis, kalendorinėmis dienomis, valandomis ir minutėmis.
1.2.6.	Kvalifikacija, rėmimasis kitų ūkio subjektų pajėgumais, Paslaugų apimtis, peržiūra suprantami taip, kaip nustatyta VPĮ bei jį įgyvendinančiuose teisės aktuose.
1.2.7.	Jeigu Paslaugų perdavimo–priėmimo akto, kaip atskiro dokumento, reikalauti neprivaloma, Šalys susitaria, ir tai aiškiai nurodo Specialiosiose sąlygose, Paslaugų perdavimo–priėmimo aktu laikoma Sąskaita. Tais atvejais, kai išrašoma Sąskaita ir Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas nepasirašomas, Sutarties nuostatos dėl Paslaugų perdavimo–priėmimo akto išrašymo taikomos ir Sąskaitos išrašymui.
1.2.8.	Informuoti, pranešti, įspėti arba atsakyti reiškia pateikti informaciją, pranešimą, įspėjimą arba atsakymą Bendrosiose ir (ar) Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka.
1.2.9.	Patvirtinti reiškia pateikti patvirtinimą raštu arba pasirašyti dokumentą be išlygų ar su išlygomis, išskyrus atvejus, kai asmuo, pasirašydamas dokumentą, nurodo, jog atsisako jį patvirtinti.
1.2.10.	Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma, taip pat reiškia ir daugiskaitą ir atvirkščiai, vienos giminės žodžiai apima ir kitos giminės atitinkamus žodžius, žodis asmuo reiškia tiek fizinius, tiek ir juridinius asmenis.
1.2.11.	Jeigu Sutartyje nurodyta reikšmė skaičiais ir žodžiais skiriasi, vadovaujamasi žodžiais nurodyta reikšme.
1.2.12.	Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

1.3.	Dokumentų viršenybė

1.3.1.	Sutartį sudarantys dokumentai turi būti suprantami kaip papildantys vienas kitą. Bet kokio Sutarties dokumentų sąlygų neatitikimo ar neaiškumo atveju, toks neatitikimas ar neaiškumas pašalinamas dokumentus aiškinant tokia eilės tvarka:
1.3.1.1. Techninė specifikacija;
1.3.1.2. Specialiosios sąlygos;
1.3.1.3. Bendrosios sąlygos;
1.3.1.4. Pirkimo dokumentai (išskyrus techninę specifikaciją);
1.3.1.5. Pasiūlymas;
1.3.1.6. Kiti Specialiosiose sąlygose išvardinti priedai.
1.3.2.	 Tuo atveju, kai Šalių Susitarimu yra keičiamos Sutarties sąlygos, naujai sutartos Sutarties sąlygos turi viršenybę prieš pakeistąsias.
1.3.3.	Jeigu Šalys sudaro Susitarimą dėl Sutarties sąlygų arba priedo papildymo nauja sąlyga, neatitikimo ar neaiškumo atveju tokia sąlyga turi viršenybę atitinkamai kitų Sutarties sąlygų arba kitų to priedo sąlygų atžvilgiu.
1.3.4.	Jeigu Šalys susitaria dėl naujo priedo, Šalys turi sutarti dėl naujojo priedo įtraukimo į priedų sąrašą vietos ir jo reikšmės aiškinant Sutartį. Jeigu naujas priedas yra įterpiamas į priedų sąrašą, jam turi būti suteikiamas eilės numeris su viršutiniu indeksu, atsižvelgiant į priedų eiliškumą ir svarbą (pavyzdžiui, priedas Nr. 41).

2.	SUTARTIES DALYKAS

2.1.	Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka suteikti Pirkėjui Paslaugas, atitinkančias Sutartyje nustatytus reikalavimus, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Sutarties sąlygas atitinkančias ir tinkamai suteiktas Paslaugas bei sumokėti Tiekėjui Sutartyje nurodytą kainą Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
2.2.	Šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja laikytis visų Sutarties vykdymui taikytinų įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų. Šalis turi teisę reikalauti, kad kita Šalis įvykdytų visus įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. Nė viena iš Sutarties sąlygų nereiškia ir negali būti aiškinama kaip Pirkėjo atsisakymas įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytų ir Sutartimi neaptartų Pirkėjo kitų teisių ir garantijų, susijusių su netinkamu Paslaugų teikimu ar jų kokybe, arba kaip Tiekėjo atsisakymas įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytų ir Sutartimi neaptartų Tiekėjo kitų teisių ir garantijų dėl atlyginimo už suteiktas Paslaugas gavimo.
2.3.	Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Paslaugos atitiktų techninės specifikacijos reikalavimus ir Tiekėjo pasiūlymo sąlygas, būtų kokybiškos, teikiamos tinkamai ir laiku, laikantis Sutarties sąlygų taip, kad tai labiausiai atitiktų Pirkėjo interesus, pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius ir žinias.

3.	TIEKĖJAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI ASMENYS

3.1.	Kvalifikacija ir kiti Tiekėjo pasiūlymu prisiimti įsipareigojimai

3.1.1.	Tiekėjas atsako už tai, kad visą Sutarties vykdymo laikotarpį Tiekėjas būtų kompetentingas, patikimas ir pajėgus (įskaitant ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi Tiekėjas, pajėgumus) įvykdyti Sutarties reikalavimus:
3.1.1.1.	turėtų teisę verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutarčiai įvykdyti. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad Sutartį vykdo tik tokią teisę turintys asmenys;
3.1.1.2.	atitiktų tiekėjų kvalifikacijai pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus bei neturėtų pirkimo dokumentuose nustatytų pašalinimo pagrindų;
3.1.1.3.	laikytųsi Tiekėjo pasiūlyme nurodytų įsipareigojimų, įskaitant, bet neapsiribojant – atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kokybinių, aplinkosaugos ir (arba) socialinių kriterijų (toliau – kokybiniai kriterijai) reikšmes ir parametrus. Šiame papunktyje nurodytų įsipareigojimų laikymosi tikrinimo tvarka nustatoma Specialiosiose sąlygose;
3.1.1.4.	užtikrintų nustatytų kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų taikymą, jeigu to reikalaujama pirkimo dokumentuose, ir turėtų tą patvirtinančius dokumentus;
3.1.1.5. atitiktų nacionalinio saugumo interesus bei nebūtų registruotas (nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose, jei tokie reikalavimai buvo numatyti pirkimo dokumentuose.
3.1.2.	Tuo atveju, kai Tiekėjas yra jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė, jos nariai Pirkėjui už Sutarties vykdymą atsako solidariai. Jeigu Tiekėjas remiasi ūkio subjektų pajėgumais, siekdamas atitikti finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimus, Tiekėjas su tokiais ūkio subjektais už Sutarties vykdymą atsako solidariai (jeigu to buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose).
3.1.3.	Tiekėjas taip pat atsako už tai, kad Tiekėjas, Sutartį tiesiogiai vykdantys subtiekėjai ir specialistai atitiktų jiems įstatymų bei kitų teisės aktų ir (arba) pirkimo dokumentuose nustatytus profesinės kvalifikacijos ir kitus reikalavimus bei turėtų teisę verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami.

3.2.	Subtiekėjų bei specialistų pasitelkimas ir keitimas

3.2.1.	Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys pirkime pasiūlyti ir kvalifikacijos bei kitus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantys subtiekėjai ir (ar) specialistai. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Tiekėjui sukelia tokias pačias pasekmes ir atsakomybę, kaip jo paties veiksmai. Tiekėjas atsako už savo subtiekėjų ir specialistų veiksmus ar neveikimą.
3.2.2.	Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai (jeigu tokie pasitelkiami) nurodomi Specialiosiose sąlygose.
3.2.3.	Tiekėjas gali keisti ir (ar) pasitelkti Sutartyje nurodytus subtiekėjus ir (ar) specialistus šiame Sutarties poskyryje nustatytais atvejais ir tvarka.
3.2.4. Naujas subtiekėjas ar specialistas gali pradėti vykdyti jiems Tiekėjo pavestus įsipareigojimus pagal Sutartį ne anksčiau, nei bus pasirašytas Susitarimas.
3.2.5. Jei Tiekėjas pasitelkia naują subtiekėją arba pakeičia esamą subtiekėją ir (ar) specialistą, negavęs Pirkėjo raštiško sutikimo, arba sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį vykdo subtiekėjai ir (ar) specialistai, neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų, reikalavimų dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties nacionalinio saugumo interesams bei reikalavimams nebūti registruotu (nuolat gyvenančiu ar turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose (jei taikoma) ir Tiekėjo pasiūlyme nurodytų sąlygų pirkimo dokumentuose nustatytiems kokybiniams kriterijams pagrįsti (jei taikoma), Tiekėjui taikoma Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio bauda.
3.2.6. Tiekėjas turi teisę Sutarties vykdymui pasitelkti naujus, Specialiosiose sąlygose nenurodytus subtiekėjus, kurių pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti.
3.2.7. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų, kurių pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, pavadinimus, juridinio asmens kodą, kontaktinius duomenis, jų atstovus.
3.2.8. Tiekėjas, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, subtiekėjus, kurių pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, gali keisti savo nuožiūra.
3.2.9. Tiekėjas, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo naujo subtiekėjo, kurio pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, pasitelkimo ir (arba) keitimo apie tai privalo informuoti Pirkėją. Pirkėjas (jeigu buvo taikoma pirkimo dokumentuose) turi patikrinti, ar nėra subtiekėjo pašalinimo pagrindų ir subtiekėjo atitiktį nacionalinio saugumo interesams ir reikalavimams nebūti registruotu (nuolat gyvenančiu ar turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose. Jeigu subtiekėjo padėtis neatitinka bent vieno iš nurodytų reikalavimų, Pirkėjas reikalauja pakeisti šį subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekėju. Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoja Tiekėją apie sutikimą pasitelkti ir (ar) keisti naują subtiekėją, kurio pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti. Pirkėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.
3.2.10. Subtiekėjai, kurių pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, gali būti keičiami tik šiais atvejais:
3.2.10.1. kai subtiekėjui iškelta bankroto byla, pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, sustabdo ūkinę veiklą ar kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
3.2.10.2. kai subtiekėjas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, subtiekėjui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, nutrūkus teisiniams santykiams su Tiekėju ir pan.) nebegali vykdyti visų ar dalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų;
3.2.10.3. Tiekėjas ar subtiekėjas privalo pakeisti subtiekėją, jei paaiškėja, kad jis neatitinka jam pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų.
3.2.11.	Tiekėjo (ar subtiekėjų) specialistai, vykdantys Sutartį, gali būti keičiami šiais atvejais:
3.2.11.1. Tiekėjo iniciatyva dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, atostogų, ligos, nutrūkus darbo santykiams ir pan.), pateikus duomenis apie numatomą naujai skirti specialistą bei jo kvalifikaciją ir atitiktį kitiems pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus;
3.2.11.2. Pirkėjo iniciatyva, jei Pirkėjas turi pagrįstų įtarimų, kad Tiekėjo Sutarties vykdymui paskirtas specialistas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas;
3.2.11.3. Tiekėjas ar subtiekėjas privalo pakeisti specialistą, jei paaiškėja, kad jis neatitinka jam pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų.
3.2.12. Naujas specialistas ir (ar) subtiekėjas, Tiekėjo prašymo pakeisti specialistą ir (ar) subtiekėją pateikimo metu turi atitikti pirkimo dokumentuose specialistui ir (ar) subtiekėjui keliamus reikalavimus.
3.2.13. Tiekėjas privalo ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo subtiekėjo, kurio pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir (ar) specialisto keitimo pateikti Pirkėjui šiuos dokumentus:
3.2.13.1. argumentuotą rašytinį prašymą pakeisti subtiekėją ir (ar) specialistą, paaiškinant keitimo aplinkybę. Pirkėjas pasilieka teisę paprašyti įrodymų, pagrindžiančių keitimo aplinkybę;
3.2.13.2. naujo subtiekėjo ir (ar) specialisto kvalifikaciją, atitiktį reikalaujamiems kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams (jei taikoma), pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį nacionalinio saugumo interesams bei reikalavimams nebūti registruotu (nuolat gyvenančiu ar turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose (jei taikoma) įrodančius dokumentus pagal Sutarties reikalavimus.
3.2.14. Pirkėjas, gavęs Tiekėjo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 5 (penkias) darbo dienas įvertina keitimo galimybę ir raštu informuoja Tiekėją apie sutikimą pakeisti subtiekėją, kurio pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir (ar) specialistą. Pirkėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.

3.3. Jungtinės veiklos partnerių keitimas

3.3.1. Tiekėjas, vykdantis Sutartį kaip tiekėjų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, turi teisę atsisakyti jungtinės veiklos partnerio (toliau – Partneris), jei dėl objektyvių ir pagrįstų aplinkybių Partneris nebegali vykdyti Sutarties, įskaitant, bet neapsiribojant atvejais, kai Partneris neatitinka VPĮ ar kitų teisės aktų nuostatų, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, Partneriui pritaikytos tarptautinės sankcijos kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme (toliau – Sankcijų įstatymas), Partnerio sunki finansinė būklė, lemianti Sutarties nevykdymą ir (ar) atsisakymą ją vykdyti ar atsirado kitos nenumatytos objektyvios priežastys, lemiančios Partnerio pasitraukimą iš jungtinės veiklos sutarties.
3.3.2. Tiekėjas, vykdantis Sutartį kaip tiekėjų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, turi teisę pakeisti Partnerį, jei dėl reorganizavimo, restruktūrizavimo ar bankroto procedūrų, pradinio Partnerio teises ir pareigas visiškai arba iš dalies perima kitas Partneris. Toks Partnerio pakeitimas negali lemti kitų esminių Sutarties pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti VPĮ ir kitų teisės aktų taikymo.
3.3.3. Tiekėjas privalo ne vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki numatomo Partnerio keitimo arba atsisakymo pateikti Pirkėjui šiuos dokumentus:
3.3.3.1. argumentuotą rašytinį prašymą pakeisti Tiekėjo sudėtį ir įrodymus, pagrindžiančius bent vieną Partnerio atsisakymo ar keitimo aplinkybę, nurodytą Sutartyje;
3.3.3.2. naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos sutarties pakeitimo projektą, kuriame, jeigu Partneris pasitraukia, turi būti nurodyta, kad pasitraukiančiojo Partnerio įsipareigojimus visa apimtimi perima pasiliekantysis Partneris ir (ar) naujai pasitelktas Partneris;
3.3.3.3. pasiliekančiojo Partnerio ar naujai pasitelkiamo Partnerio kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimus įrodančius dokumentus. Visais atvejais pasiliekančiojo Partnerio ar naujai pasitelkto Partnerio kvalifikacija turi būti ne žemesnė nei pasitraukiančiojo Partnerio (atitinkanti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, kuriuos atitiko pasitraukiantysis Partneris, ir atitinkanti pasitraukiančiojo Partnerio pasiūlyme nurodytą specialistų kvalifikaciją ir kitas sąlygas pirkimo dokumentuose nustatytiems kokybiniams kriterijams pagrįsti (jei taikoma). Jei pasitelkiamas naujas Partneris, taip pat, vadovaujantis pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindžiantys pasitelkiamo Partnerio pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį nacionalinio saugumo interesams bei reikalavimams nebūti registruotu (nuolat gyvenančiu ar turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose (jei taikoma).
3.3.4. Pirkėjas, gavęs Tiekėjo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 10 (dešimt) darbo dienų įvertina keitimo galimybes ir raštu informuoja Tiekėją apie sutikimą arba apie nesutikimą atsisakyti ar pakeisti Partnerį. Pirkėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi. Prieš Susitarimo pasirašymą, Pirkėjui pateikiama naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos sutarties pakeitimo kopija arba nuorašas.

3.4.	Susitarimai dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais

3.4.1.	Subtiekėjams pageidaujant, Pirkėjas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subtiekėjais tokiomis sąlygomis ir tvarka:
3.4.1.1.	sudarius Sutartį, Tiekėjas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Pirkėjui raštu pateikti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, atstovus ir jų kontaktinius duomenis. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu;
3.4.1.2.	Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Bendrųjų sąlygų 3.4.1.1 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;
3.4.1.3.	subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Tiekėjo ir šio subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus;
3.4.1.4.	tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė nekeičia Tiekėjo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

4.	ŠALIŲ BENDRADARBIAVIMAS

4.1.	Šalių bendradarbiavimo pareiga

4.1.1.	Vykdydamos Sutartį, Šalys privalo maksimaliai bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija, taip pat pateikti viena kitai rašytinius pranešimus nedelsiant apie tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks įvykis, sąlyga ar aplinkybė, kuri gali paveikti Sutarties vykdymą ar sąlygoti jos pažeidimą.
4.1.2.	Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad viena kitai teiks dokumentus ir (ar) kitą informaciją, kurie yra būtini Šalių tinkamam įsipareigojimų įvykdymui pagal Sutartį.
4.1.3.	Jeigu Šalis susiduria su Sutarties vykdymo kliūtimi, ji turi nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, įspėti kitą Šalį apie tokias kliūtis ir imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti.

4.2.	Kontaktiniai asmenys

4.2.1.	Kiekviena iš Šalių Sutarties sudarymo metu privalo paskirti kontaktinį asmenį, atsakingą už Sutarties vykdymą (pavyzdžiui, Paslaugų rezultato priėmimą, Užsakymų teikimą ir gavimą ir kt.), ir nurodyti jų kontaktinius duomenis Specialiosiose sąlygose.
4.2.2.	Tuo atveju, kai Šalis nori atšaukti paskirtąjį kontaktinį asmenį ir paskirti kitą asmenį arba nori paskirti kitą asmenį laikinai vykdyti kontaktinio asmens funkcijas kontaktinio asmens laikino negalėjimo vykdyti savo funkcijas laikotarpiu, Šalis privalo iš anksto apie tai informuoti kitą Šalį ir pateikti kitai Šaliai tokio asmens kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, el. paštą ir telefono numerį.
4.2.3.	Tuo atveju, kai paaiškėja, kad Šalies kontaktinis asmuo laikinai negali vykdyti savo pareigų (dėl ligos, traumos ar kitų nenumatytų priežasčių), Šalis privalo nedelsdama, bet ne vėliau nei kitą darbo dieną, paskirti kitą kontaktinį asmenį laikinai vykdyti kontaktinio asmens funkcijas ir pranešti apie tai kitai Šaliai. Keičiant kontaktinių asmenų funkcijas atliekančius asmenis Susitarimas, vadovaujantis Bendrųjų sąlygų 20.5 punktu, nesudaromas.

5.	SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

5.1.	Jeigu Tiekėjas turi parengti ir (ar) pateikti Pirkėjui Paslaugų rezultato naudojimo instrukcijas, jos turi būti aiškios ir detalios, kad Pirkėjas, vadovaudamasis jomis, galėtų tinkamai naudotis Paslaugų rezultatu.
5.2.	Tuo atveju, kai pagal Sutartį turi būti vykdomi mokymai ir (arba) atliekami bandymai, Tiekėjas privalo perduoti Pirkėjui naudojimo instrukcijas prieš tokius mokymus ir (arba) bandymus, o po mokymų ir (arba) bandymų patikslinti ir papildyti naudojimo instrukcijas, atsižvelgdamas į mokymų ir (arba) bandymų eigą ir rezultatus.
5.3.	Jei Paslaugų rezultato naudojimui būtiniems dokumentams reikalingas vertimas, su tuo susijusios išlaidos tenka Tiekėjui. Jei Tiekėjas Paslaugų rezultato naudojimui būtinus dokumentus verčia savarankiškai, jis atsako už šių dokumentų vertimo tikslumą.

6.	PASLAUGŲ TEIKIMO PABAIGA IR PASLAUGŲ REZULTATO PRIĖMIMAS

6.1.	Paslaugų teikimo pabaiga

6.1.1.	Paslaugų teikimas laikomas užbaigtu, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos:
6.1.1.1.	Tiekėjas suteikė visas Paslaugas pagal Sutarties ir įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus;
6.1.1.2.	Tiekėjas perdavė Pirkėjui visą reikalingą dokumentaciją, įskaitant naudojimo instrukcijas, sertifikatus ir garantijas (jei to reikalaujama);
6.1.1.3.	Tiekėjas apmokė Pirkėjo personalą, kaip naudotis Paslaugų rezultatu (jeigu to reikalaujama);
6.1.1.4.	buvo pasirašytas Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas ar Paslaugų perdavimo–priėmimo aktai, jei numatytas Paslaugų teikimas etapais ar periodais, ar kitas Sutartyje numatytas dokumentas, nuo kurio pasirašymo laikoma, kad Paslaugos buvo priimtos;
6.1.1.5.	Tiekėjas įvykdė kitas sąlygas, numatytas įstatymuose bei kituose teisės aktuose, Sutartyje ir pasiūlyme, kurios turi būti įvykdytos tam, kad būtų laikoma, jog Paslaugų teikimas yra užbaigtas, ir pateikė Pirkėjui tai įrodančius dokumentus.

6.2.	Paslaugų, kurios yra vienkartinio pobūdžio, teikiamos periodiškai arba pagal Pirkėjo Užsakymą perdavimas–priėmimas

6.2.1.	Tiekėjas privalo suteikti Paslaugas ir perduoti Paslaugų rezultatą (jei taikoma) Pirkėjui, o Pirkėjas privalo kokybiškai suteiktas ir Sutarties bei įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus atitinkančias Paslaugas priimti. Paslaugos turi būti suteiktos Specialiosiose sąlygose nurodytu būdu ir terminais.
6.2.2.	Paslaugų rezultatas perduodamas Šalims pasirašant Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą, kuris pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais (išskyrus atvejus, kai Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu), po vieną kiekvienai Šaliai. Jeigu Paslaugų perdavimo–priėmimo akto, kaip atskiro dokumento, nereikalaujama, Šalys susitaria, ir tai aiškiai nurodo Specialiosiose sąlygose, jog Paslaugų perdavimo–priėmimo aktu laikoma Sąskaita.
6.2.3.	Tiekėjui suteikus Paslaugas, Pirkėjas atlieka jų patikrinimą ir privalo:
6.2.3.1.	ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo faktinio Paslaugų suteikimo ir Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pateikimo priimti Paslaugų rezultatą, pasirašydamas Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą; arba
6.2.3.2.	priimti Paslaugų rezultatą su išlygomis, pasirašydamas Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą ir Paslaugų patikrinimo metu sudarytą defektų aktą, kuriame Pirkėjas privalo nurodyti per Paslaugų priėmimą pastebėtus Paslaugų ar pateikiamų Tiekėjo dokumentų trūkumus ir tų trūkumų pašalinimo tvarką (toliau – Defektų aktas); arba
6.2.3.3.	atsisakyti priimti Paslaugų rezultatą ir įteikti (arba išsiųsti) Defektų aktą Tiekėjui dėl netinkamų Paslaugų ar jų dalies.
6.2.4.	Paslaugų perdavimo–priėmimo akte turi būti nurodoma data, kada Tiekėjas suteikė Paslaugas ir pateikė visus reikiamus dokumentus.
6.2.5.	Jeigu nustatoma Paslaugų trūkumų, kurie nereiškia neatitikimo Sutartyje nustatytiems reikalavimams, ir jų pašalinimas netrukdo Pirkėjui naudotis Paslaugų rezultatu pagal paskirtį, Pirkėjas gali priimti Paslaugas su išlygomis, sudaryti Defektų aktą ir nustatyti protingus terminus Tiekėjui pašalinti Paslaugų trūkumus. Tiekėjas privalo pašalinti Paslaugų trūkumus per Pirkėjo nurodytus protingus terminus, vadovaudamasis Bendrųjų sąlygų 7.3 poskyriu „Paslaugų trūkumų šalinimas“. Jeigu Tiekėjas praleidžia Paslaugų trūkumų pašalinimo terminus, taikomos Bendrųjų sąlygų 7.4 poskyrio „Pirkėjo teisės, Tiekėjui nepašalinus Paslaugų trūkumų“ nuostatos.
6.2.6.	Jeigu Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Paslaugų perdavimo–priėmimo akto gavimo nepateikia (neišsiunčia) Tiekėjui Defektų akto, laikoma, kad Pirkėjas Paslaugas priėmė ir joms pretenzijų neturi.
6.2.7.	Su Paslaugomis susijusių prekių praradimo ar sugadinimo ar atsitiktinio žuvimo rizika Pirkėjui iš Tiekėjo pereina nuo faktinio tokių Paslaugų priėmimo momento.
6.2.8.	Pirkėjas turi teisę naudotis Paslaugų rezultatu (jei taikoma) tik po Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo.
6.2.9. Jeigu Tiekėjas Paslaugas suteikė anksčiau negu per Specialiosiose sąlygose nustatytą Paslaugų teikimo terminą, tačiau Paslaugos turi trūkumų ir Tiekėjas šių trūkumų neištaiso iki Specialiosiose sąlygose nurodyto Paslaugų suteikimo termino pabaigos, Tiekėjui iki tinkamų Paslaugų suteikimo dienos taikomos Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybos.

6.3.	Paslaugų, kurios teikiamos etapais, perdavimas–priėmimas

6.3.1. Tiekėjas privalo teikti Paslaugas ir perduoti Paslaugų rezultatą Pirkėjui etapais, o Pirkėjas privalo konkrečiame etape kokybiškai suteiktas ir Sutarties bei įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus atitinkančias Paslaugas priimti. Paslaugos teikiamos etapais laikantis Specialiosiose sąlygose nurodytų etapų eiliškumo ir terminų.
6.3.2.	Konkrečiame etape suteiktų Paslaugų rezultatas perduodamas Šalims pasirašant Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą, kuris pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais (išskyrus atvejus, kai Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu), po vieną kiekvienai Šaliai. Jeigu Paslaugų perdavimo–priėmimo akto, kaip atskiro dokumento, nereikalaujama, Šalys susitaria, ir tai aiškiai nurodo Specialiosiose sąlygose, jog Paslaugų perdavimo–priėmimo aktu laikoma Sąskaita.
6.3.3. Pirkėjas pasirašo kiekvieną Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą su sąlyga, kad buvo priimti visi ankstesni etapai, jeigu Specialiosiose sąlygose nėra nurodyta kitaip.
6.3.4. Suteikus visuose etapuose numatytas Paslaugas, t. y. baigus teikti Paslaugas, pasirašomas galutinis suteiktų Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas.
6.3.5.	Tiekėjui suteikus Paslaugas konkrečiame etape, Pirkėjas atlieka Paslaugų rezultato patikrinimą ir privalo:
6.3.5.1. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo faktinio Paslaugų etapo suteikimo ir Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pateikimo priimti Paslaugų etapo rezultatą, pasirašydamas Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą; arba
6.3.5.2.	priimti Paslaugų etapo rezultatą su išlygomis, pasirašydamas Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą ir Paslaugų etapo patikrinimo metu sudarytą Defektų aktą, kuriame Pirkėjas privalo nurodyti per Paslaugų etapo priėmimą pastebėtus Paslaugų etapo ar pateikiamų Tiekėjo dokumentų trūkumus ir tų trūkumų pašalinimo tvarką (toliau – Defektų aktas); arba
6.3.5.3. atsisakyti priimti Paslaugų etapo rezultatą ir įteikti (arba išsiųsti) Defektų aktą Tiekėjui dėl netinkamai suteiktų šio etapo Paslaugų.
6.3.6.	Paslaugų perdavimo–priėmimo akte turi būti nurodoma data, kada Tiekėjas suteikė Paslaugas konkrečiame etape ir pateikė visus reikiamus dokumentus (jei taikoma).
6.3.7.	Jeigu nustatoma Paslaugų trūkumų, kurie nereiškia neatitikimo Sutartyje nustatytiems reikalavimams, Pirkėjas gali priimti Paslaugų etapo rezultatą su išlygomis, sudaryti Defektų aktą ir nustatyti protingus terminus Tiekėjui pašalinti Paslaugų trūkumus. Tiekėjas privalo pašalinti Paslaugų trūkumus per Pirkėjo nurodytus protingus terminus, vadovaudamasis Bendrųjų sąlygų 7.3 poskyriu „Paslaugų trūkumų šalinimas“. Jeigu Tiekėjas praleidžia Paslaugų trūkumų pašalinimo terminus, taikomos Bendrųjų sąlygų 7.4 poskyrio „Pirkėjo teisės, Tiekėjui nepašalinus Paslaugų trūkumų“ nuostatos.
6.3.8.	Jeigu Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Paslaugų perdavimo–priėmimo akto gavimo nepateikia (neišsiunčia) Tiekėjui Defektų akto, laikoma, kad Pirkėjas Paslaugas konkrečiame etape priėmė ir joms pretenzijų neturi.
6.3.9.	Pirkėjas turi teisę naudotis Paslaugų, teikiamų etapais, rezultatu tik po galutinio Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, jeigu kitaip nenumatyta Specialiosiose sąlygose.
6.3.10. Bet kurio vėlesnio Paslaugų etapo atlikimo terminas, susijęs su ankstesniojo Paslaugų etapo suteikimu, nėra automatiškai pratęsiamas, kai Pirkėjas nepasirašo ankstesniojo etapo Paslaugų perdavimo–priėmimo akto dėl Tiekėjo kaltės.
6.3.11.Jeigu Tiekėjas Paslaugas suteikė anksčiau negu per Specialiosiose sąlygose nustatytą Paslaugų teikimo etapo terminą, tačiau Paslaugos turi trūkumų ir Tiekėjas šių trūkumų neištaiso iki Specialiosiose sąlygose nurodyto Paslaugų etapo termino pabaigos, Tiekėjui iki tinkamų Paslaugų suteikimo dienos taikomos Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybos.

7.	TIEKĖJO GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1.	Garantiniai terminai (jei taikoma)

7.1.1.	Paslaugų rezultatui taikomas teisės aktuose nustatytas ir (ar) Tiekėjo taikomas garantinis terminas, kuris nurodytas Tiekėjo pasiūlyme, techninėje specifikacijoje ar Specialiosiose sąlygose. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.
7.1.2.	Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek Pirkėjas negali tinkamai naudotis Paslaugų rezultatu dėl nustatytų trūkumų, už kuriuos atsako Tiekėjas. Jeigu Pirkėjas dėl Paslaugų trūkumų negali naudoti tik apibrėžtos Paslaugų rezultato dalies, garantiniai terminai sustabdomi tik tokios dalies atžvilgiu.
7.1.3.	Tiekėjas neatsako už Paslaugų trūkumus, kurie atsirado dėl netinkamo Paslaugų rezultato naudojimo ar priežiūros arba Pirkėjo, jo personalo arba trečiųjų asmenų kaltės, su sąlyga, kad nėra Tiekėjo kaltės dėl tokių Paslaugų trūkumų, Paslaugų rezultato netinkamo naudojimo ar priežiūros.

7.2.	Pretenzijos dėl Paslaugų trūkumų

7.2.1.	Pirkėjas, per garantinius terminus (jei taikoma) arba bet kuriuo Sutarties galiojimo metu nustatęs Paslaugų trūkumų, turi nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) dienų ir ne vėliau nei iki garantinio termino pabaigos, pareikšti rašytinę pretenziją Tiekėjui ir nustatyti protingus terminus, jeigu jų nėra nustatyta Specialiosiose sąlygose, Paslaugų trūkumams pašalinti.
7.2.2.	Tiekėjas privalo neatlygintinai pašalinti visus Paslaugų trūkumus, už kuriuos atsako Tiekėjas, per Pirkėjo pretenzijoje nustatytus protingus terminus, jeigu konkretūs terminai nėra nustatyti Specialiosiose sąlygose, kurie skaičiuojami nuo pretenzijos gavimo dienos.
7.2.3. Jei Tiekėjas nepripažįsta Paslaugų trūkumų, kiekviena iš Šalių gali kreiptis dėl nepriklausomos ekspertizės atlikimo. Jei Tiekėjas ilgiau nei 10 (dešimt) dienų nuo Pirkėjo kreipimosi neatsako arba nepasitelkia nepriklausomo su Pirkėju suderinto (Pirkėjas negali nepagrįstai neduoti pritarimo Tiekėjui pasitelkti siūlomą ekspertą) eksperto ginčui spręsti ar (ir) jei ginčas užtruko ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų nuo Pirkėjo pirmojo kreipimosi, tai Pirkėjas turi teisę savarankiškai kreiptis dėl ekspertizės atlikimo. Tokiu atveju ekspertizės išlaidas padengia:
7.2.3.1. jei Paslaugų rezultatas atitinka Sutartyje ir įstatymuose bei kituose teisės aktuose nurodytus reikalavimus – Pirkėjas;
7.2.3.2. jei Paslaugų rezultatas neatitinka Sutartyje ir įstatymuose bei kituose teisės aktuose nurodytų reikalavimų – Tiekėjas.
7.2.4. Ekspertizės išvados Šalims yra privalomos.
7.2.5. Pirkėjas nepraranda teisės pareikšti pretenziją dėl Paslaugų trūkumų, o Tiekėjas turi pareigą neatlygintinai pašalinti visus Paslaugų trūkumus, nepriklausomai nuo to, ar tie trūkumai galėjo būti nustatyti Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo metu.

7.3.	Paslaugų trūkumų šalinimas

7.3.1.	Tiekėjas privalo nemokamai pašalinti Paslaugų rezultato trūkumus. Jeigu nustatomi su Paslaugomis susijusių prekių trūkumai, Tiekėjas privalo pašalinti jų trūkumus, sutaisydamas prekes ar jų dalį arba pakeisdamas prekę nauja preke ar jos dalimi.
7.3.2.	Pirkėjas privalo suteikti prieigą Tiekėjui atlikti Paslaugų trūkumų pašalinimą, kad Tiekėjas galėtų atlikti tai per nustatytus terminus. Jei su Paslaugų teikimu susijusių prekių trūkumai šalinami prekių naudojimo vietoje, Pirkėjas ir Tiekėjas privalo susitarti dėl prekių trūkumų šalinimo laiko.
7.3.3.	Sutaisytoje su Paslaugų teikimu susijusių prekių dalyje pakartotinai nustačius prekių trūkumų, Tiekėjas privalo pakeisti prekes naujomis kokybiškomis prekėmis, nebent Pirkėjas raštu sutiktų prekes dar kartą taisyti.
7.3.4.	Pašalinus Paslaugų rezultato trūkumus, garantinis terminas Paslaugų rezultatui (ar su Paslaugomis susijusioms sutaisytoms ar naujoms prekėms ar jų daliai) vėl pradedamas skaičiuoti nuo tinkamai suteiktų Paslaugų (ar su Paslaugomis susijusių prekių) perdavimo Pirkėjui dienos.
7.3.5.	Jeigu Paslaugų dalies rezultato trūkumų šalinimas gali turėti įtakos kitoms Paslaugų dalims, Pirkėjas gali pareikalauti Tiekėjo pakartotinai atlikti bandymus, atliktus pagal Sutartį (jei tokie buvo numatyti). Pirkėjas privalo raštu pateikti Tiekėjui tokį reikalavimą per 30 (trisdešimt) dienų po trūkumų pašalinimo. Tokie bandymai atliekami pagal anksčiau atliktų bandymų sąlygas, išskyrus tai, kad jie visais atvejais turi būti atliekami Tiekėjo rizika ir sąskaita.
7.3.6.	Tiekėjas, pašalinęs visus Paslaugų trūkumus, privalo apie tai informuoti Pirkėją.
7.3.7.	Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas po Tiekėjo pranešimo apie Paslaugų trūkumų pašalinimą gavimo privalo patikrinti trūkumus, nurodytus Defektų akte arba Pirkėjo pretenzijoje, ir raštu patvirtinti, kurie Paslaugų trūkumai buvo pašalinti tinkamai.

7.4.	Pirkėjo teisės, Tiekėjui nepašalinus Paslaugų trūkumų

7.4.1.	Jeigu Tiekėjas atsisako pašalinti arba nepašalina Paslaugų trūkumų per Pirkėjo nustatytus protingus terminus, Pirkėjas turi teisę:
7.4.1.1.	pašalinti Paslaugų trūkumus pats arba pasamdydamas trečiuosius asmenis, iš anksto apie tai informuodamas Tiekėją, ir pareikalauti Tiekėjo atlyginti Paslaugų ekspertizės bei Paslaugų trūkumų šalinimo išlaidas ir padengti patirtus nuostolius; arba
7.4.1.2.	reikalauti sumažinti Tiekėjui mokėtiną sumą ir grąžinti dėl šios sumos sumažinimo susidariusią permoką per 30 (trisdešimt) dienų nuo Tiekėjui nustatyto termino pašalinti Paslaugų trūkumus pabaigos, jeigu tai neprieštarauja VPĮ įtvirtintiems principams; arba
7.4.1.3.atsisakyti Paslaugų ir nemokėti už tokias Paslaugas ar reikalauti grąžinti už Paslaugas sumokėtą sumą bei nutraukti Sutartį.
7.4.2.	Tiekėjui pagal Sutartį mokėtina suma sumažinama tiek, kiek sumažėja Paslaugų vertė Pirkėjui dėl netinkamo Paslaugų dalies rezultato ar su Paslaugų teikimu susijusių prekių trūkumų, jeigu tokio Paslaugų dalies rezultato ir (ar) prekių vertė gali būti išskaitoma iš bendros Paslaugų vertės. Į Paslaugų vertės sumažėjimą, be kita ko, įskaičiuojamos Pirkėjo išlaidos Paslaugų dalies ir (ar) prekių trūkumų įvertinimui ir šalinimui (jeigu tokių Paslaugų dalies ir (ar) prekių kaina buvo nurodyta pirkimo metu).
7.4.3.	Tiekėjas privalo patenkinti Pirkėjo pagal Bendrųjų sąlygų 7.4.4 papunktį pareikštą piniginį reikalavimą per 30 (trisdešimt) dienų arba per ilgesnį Pirkėjo reikalavime nurodytą protingą terminą.
7.4.4.	Už vėlavimą pašalinti Paslaugų trūkumus Pirkėjas privalo reikalauti Tiekėjo sumokėti Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio netesybas.

8.	PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI

8.1.	Paslaugų terminai ir teikimo grafikas

8.1.1.	Tiekėjas privalo suteikti Paslaugas laikydamasis terminų, nurodytų Specialiosiose sąlygose.
8.1.2.	Jei taikytina, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo arba per kitą pirkimo dokumentuose nurodytą terminą parengti ir pateikti Tiekėjui suderinimui Paslaugų teikimo grafiką (toliau – Grafikas).
8.1.3.	Jei aktualu, Grafike turi būti pažymėta, kurios Paslaugos gali būti teikiamos lygiagrečiai, o kurios gali būti teikiamos tik numatytu eiliškumu.

8.2.	Netesybos už Paslaugų teikimo vėlavimą

8.2.1.	Jeigu Tiekėjas praleidžia Paslaugų teikimo terminus, nustatytus Specialiosiose sąlygose, Tiekėjui iki Paslaugų suteikimo dienos taikomos Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybos.
8.2.2.	Tiekėjui praleidus Paslaugų ar jų etapo suteikimo terminą, netesybos skaičiuojamos nuo Paslaugų ar jų etapo suteikimo termino pabaigos (neįskaitytinai) iki Paslaugų ar jų etapo suteikimo datos (įskaitytinai), nustatytos pagal Paslaugų perdavimo–priėmimo aktus.
8.2.3. Jei Tiekėjui pagal šią Sutartį yra priskaičiuotos netesybos, Pirkėjo už Paslaugas mokėtina suma mažinama priskaičiuotų netesybų suma. Taip pat Pirkėjas turi teisę priskaičiuotas netesybas vienašališkai išskaičiuoti iš bet kokių Tiekėjui atliekamų mokėjimų teisės aktų nustatyta tvarka, pranešant Tiekėjui raštu apie tokių netesybų įskaitymą.

9.	PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI

Šalių prievolių pagal Sutartį įvykdymas yra užtikrinamas Specialiųjų sąlygų 8 skyriuje nurodytais prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimo būdais, Bendrųjų sąlygų 10 skyriuje nustatyta sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo tvarka, Bendrųjų sąlygų 12.1.3 punkte nurodytu avanso užtikrinimu (jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytas avanso dydis ir yra reikalaujama avanso užtikrinimo), Specialiųjų sąlygų 9 skyriuje nurodytomis netesybomis.

10.	SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS (JEI TAIKOMA)

10.1. Šio skyriaus nuostatos taikomos tuomet, jei Specialiosiose sąlygose numatyta, kad tinkamam Sutarties įvykdymui užtikrinti Tiekėjas turi pateikti pirmo pareikalavimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą arba kitą Specialiosiose sąlygose nurodytą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą.
Pastaba. Kai Specialiosiose sąlygose nurodoma, kad Pirkėjas reikalauja pateikti kredito unijos išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, šio skyriaus nuostatos taikomos pagal poreikį ir Pirkėjas gali nusimatyti papildomus reikalavimus Specialiosiose sąlygose tokio Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimui, atitinkančius įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatas.
10.2. Tiekėjas privalo pateikti Pirkėjui Specialiosiose sąlygose nurodytos rūšies ir dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą – pirmo pareikalavimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą (kartu su draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštu turi būti pateiktas ir pasirašytas draudimo liudijimas (polisas) bei dokumentas, įrodantis, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta), atitinkantį Bendrųjų sąlygų 10 skyriuje nurodytas sąlygas, per Specialiosiose sąlygose nustatytą terminą (toliau – Sutarties įvykdymo užtikrinimas).
10.3. Jei Tiekėjas nepateikia Pirkėjui Sutartyje nustatytos vertės Sutarties įvykdymo užtikrinimo per Sutartyje nustatytą terminą, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį ir Pirkėjas turi teisę VPĮ nustatyta tvarka pasiūlyti sudaryti Sutartį kitam tiekėjui.
10.4. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Tiekėjas gali prašyti Pirkėjo patvirtinti, kad Pirkėjas sutinka priimti Tiekėjo siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Tokiu atveju, Pirkėjas privalo atsakyti Tiekėjui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Tiekėjo prašymo gavimo dienos.
10.5. Sutarties įvykdymo užtikrinime bankas (draudimo bendrovė) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo Pirkėjo raštiško pranešimo apie Tiekėjo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą gavimo dienos sumokėti Pirkėjui Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą, pinigus pervedant į Pirkėjo sąskaitą.
10.6. Sutarties įvykdymo užtikrinime negali būti nurodyta, kad bankas (draudimo bendrovė) atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Bankas (draudimo bendrovė) neturi teisės reikalauti, kad Pirkėjas pagrįstų savo reikalavimą. Pirkėjas pranešime bankui (draudimo bendrovei) nurodo, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Tiekėjas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Tiekėjo kaltės. Pirkėjas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių ir Tiekėjas, pasirašydamas Sutartį ir pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, patvirtina, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais Pirkėjo nuostoliais.
10.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau negu jo pateikimo Pirkėjui dieną.
10.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurais.
10.9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba kita kalba (esant Pirkėjo prašymui, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą).
10.10. Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei nurodytas Specialiosiose sąlygose.
10.11. Jeigu Sutarties trukmė yra ilgesnė nei 1 (vieneri) metai, Tiekėjas turi teisę pateikti 1 (vienerius) metus galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tačiau privalo pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo terminą arba pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos.
10.12. Jeigu Sutartyje nustatytomis sąlygomis Paslaugų suteikimo terminas yra pratęsiamas arba nukeliamas dėl Sutarties sustabdymo, arba suteikti Paslaugas arba taisyti Paslaugų trūkumus yra vėluojama, Tiekėjas privalo užtikrinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą visą Sutarties galiojimo laikotarpį ir ne vėliau kaip iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos privalo Pirkėjui pateikti naują arba pratęstą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.
10.13. Tiekėjui laiku nepratęsus Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino arba nepateikus naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę reikalauti Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio netesybų už kiekvieną pradelstą dieną.
10.14. Pirkėjas nepriima Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir (ar) laiko jį negaliojančiu, ir (ar) kreipiasi į Tiekėją dėl naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo Pirkėjui, o Tiekėjas privalo Sutarties įvykdymo užtikrinimą pateikti per trumpiausiai įmanomą terminą, jei Sutarties įvykdymo užtikrinimas neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų arba Pirkėjas turi informacijos, susijusios su Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavusio banko (draudimo bendrovės) veiklos sustabdymu arba galimu veiklos sustabdymu (įskaitant nemokumą, likvidavimą ar teisinės apsaugos taikymo procedūras).
10.15. Jei Tiekėjas pažeidžia Sutartimi nustatytus įsipareigojimus, dalinai ar visiškai įsipareigojimų nevykdo (ar juos vykdo ne pagal Sutarties sąlygas), Pirkėjas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Tiekėjas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumokėjimą Pirkėjui pranešimo gavimo dienos pateikti Pirkėjui naują Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą.
10.16. Pirkėjas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, esant bet kuriai iš žemiau nurodytų aplinkybių:
10.16.1. Tiekėjas neįvykdė, nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį;
10.16.2. Tiekėjas per protingai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti Paslaugų trūkumus;
10.16.3. jei dėl bet kokių Tiekėjo veiksmų (veikimo ar neveikimo) Pirkėjas patyrė nuostolius (įskaitant, bet neapribojant, papildomas išlaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, delspinigius ir (arba) baudas (jei delspinigiai ir (arba) baudos yra numatyti Specialiosiose sutarties sąlygose);
10.16.4. Tiekėjas be pateisinamos priežasties (ne Sutartyje nustatytais atvejais) vienašališkai nutraukia Sutartį.

11.	SUTARTIES KAINA IR JOS PERSKAIČIAVIMAS

11.1. Sutarties kaina, kurią Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už faktiškai suteiktas Paslaugas pagal Sutarties sąlygas, įskaitant visus Susitarimus, yra apskaičiuojama, taikant kainos apskaičiavimo būdą ar būdus, nurodytus Specialiosiose sąlygose.
11.2. Pradinės sutarties vertė yra nurodyta Specialiosiose sąlygose.
11.3. Laikoma, kad į Sutarties kainą yra įtrauktos visos Tiekėjo išlaidos, susijusios su visų Paslaugų teikimu, taip pat su tinkamu šioje Sutartyje numatytų kitų Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymu, įskaitant draudimus, muitus ir kitokias išlaidas, Tiekėjo patirtas vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus.
11.4. Sutarties kainos peržiūra atliekama Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka.

12.	ATSISKAITYMO TVARKA

12.1.	Išankstinis mokėjimas (avansas) (jei taikoma)

12.1.1. Bendrųjų sąlygų 12.1 poskyrio sąlygos taikomos tuo atveju, jei Specialiosiose sąlygose yra nurodyta, kad Tiekėjui mokamas išankstinis mokėjimas (avansas) (toliau – Avansas).
12.1.2. Pirkėjas sumoka Tiekėjui ne didesnį kaip Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio Avansą.
12.1.3. Jei Specialiosiose sąlygose to reikalaujama, Tiekėjas, norėdamas gauti Avansą, kreipdamasis dėl Avanso išmokėjimo, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos kartu su išankstinio mokėjimo sąskaita Pirkėjui turi pateikti Avanso užtikrinimą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą arba kitą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei kaip Specialiosiose sąlygose prašomo Avanso dydžio sumai (toliau – Avanso užtikrinimas).
Pastaba. Kai Specialiosiose sąlygose nurodoma, kad Pirkėjas reikalauja pateikti kredito unijos išduotą Avanso užtikrinimą, šio poskyrio nuostatos taikomos pagal poreikį ir Pirkėjas gali nusimatyti papildomus reikalavimus Specialiosiose sąlygose tokio Avanso užtikrinimo pateikimui, atitinkančius įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatas.
12.1.4. Prieš pateikdamas Avanso užtikrinimą, Tiekėjas gali prašyti Pirkėjo patvirtinti, kad Pirkėjas sutinka priimti Tiekėjo siūlomą Avanso užtikrinimą. Tokiu atveju, Pirkėjas privalo atsakyti Tiekėjui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Tiekėjo prašymo gavimo dienos.
12.1.5. Avanso užtikrinimu bankas (draudimo bendrovė) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo Pirkėjo raštiško pranešimo apie Sutarties neįvykdymą ar Sutarties nutraukimą dėl Tiekėjo kaltės, sumokėti Pirkėjui sumą, neviršijančią išmokėto Avanso sumos ir užtikrinimo sumos, pinigus pervedant į Pirkėjo sąskaitą.
12.1.6. Bankas (draudimo bendrovė) neturi teisės reikalauti, kad Pirkėjas pagrįstų savo reikalavimą. Pirkėjas pranešime bankui (draudimo bendrovei) nurodys, kad Avanso užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Tiekėjas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Tiekėjo kaltės ir Tiekėjas negrąžino avanso.
12.1.7. Avanso užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurais.
12.1.8. Avanso užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba kita kalba (esant Pirkėjo prašymui, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą).
12.1.9. Avanso užtikrinimas, neatitinkantis šiame Sutarties poskyryje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas.
12.1.10. Jei Sutarties vykdymo metu Avanso užtikrinimą išdavęs bankas (draudimo bendrovė) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Pirkėjas gali raštu pareikalauti Tiekėjo per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują Avanso užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis.
12.1.11. Pirkėjas sumoka Tiekėjui Avansą per Specialiosiose sąlygose numatytą terminą nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos ir Avanso užtikrinimo (jei taikoma) gavimo dienos. Sumokėto Avanso suma išskaitoma iš mokėtinos sumos.
12.1.12. Nutraukus Sutartį, Tiekėjas privalo grąžinti Pirkėjui gautą Avansą per 5 (penkias) darbo dienas (jeigu dalis Paslaugų yra suteikta, Pirkėjas jas yra priėmęs ir Paslaugų rezultatu gali naudotis pagal paskirtį – grąžinama ta Avanso dalis, kuri viršija Pirkėjo priimtų Paslaugų kainą). Jei Tiekėjas negrąžina gauto Avanso, Pirkėjas pasinaudoja Avanso užtikrinimu (jei taikoma). Tais atvejais, jei nebuvo taikytas Bendrųjų sąlygų 12.1.3 punktas, Tiekėjas turi sumokėti Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybas, skaičiuojamas nuo grąžintinos Avanso sumos už laikotarpį nuo Avanso išmokėjimo iki jo grąžinimo.

12.2.	Mokėjimų tvarka

12.2.1.	Tiekėjas išrašo Sąskaitą tik Šalims pasirašius Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą, jeigu kitaip nenumatyta Specialiosiose sąlygose:
12.2.1.1.	 elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), Tiekėjas gali pateikti pasirinktomis priemonėmis;
12.2.1.2. 	Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Tiekėjas gali teikti tik naudodamasis Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos(toliau – SABIS priemonėmis.
12.2.2.	Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos SABIS priemonėmis, išskyrus jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos SABIS pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis SABIS.
12.2.3.	Išankstinio mokėjimo sąskaitas (jeigu Specialiosiose sąlygose yra numatytas Avanso mokėjimas) Tiekėjas privalo pateikti šiame Sutarties poskyryje nustatyta tvarka.
12.2.4.	Pirkėjas atlieka mokėjimus už Paslaugas Specialiosiose sąlygose nustatytais terminais.
12.2.5.	Už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimus Pirkėjui taikomos netesybos Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka.
12.2.6.	Jei Paslaugos teikiamos etapais ar periodais aukščiau nurodyta atsiskaitymo tvarka galioja kiekvienam Paslaugų teikimo etapui ar periodui, jei Specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip.
12.2.7.	Jeigu Šalys sudaro trišalį susitarimą su subtiekėju dėl tiesioginio atsiskaitymo, Pirkėjas privalo pervesti subtiekėjui mokėtiną sumą į subtiekėjo banko sąskaitą, nurodytą trišaliame susitarime, o likutį pervesti į Tiekėjo banko sąskaitą po to, kai pagal Sutarties ir trišalio susitarimo reikalavimus sudaromas suteiktų Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas ir Tiekėjas pateikia Sąskaitą už Paslaugas Pirkėjui.

12.3.	Kiti atsiskaitymo klausimai

12.3.1.	Pirkėjas privalo pervesti mokėjimus Tiekėjui į Tiekėjo banko sąskaitą, nurodytą Specialiosiose sąlygose.
12.3.2.	Pirkėjas turi teisę sumas, gautinas iš Tiekėjo, išskaityti iš mokėjimų Tiekėjui pagal Sutartį (vienašališkai daryti įskaitymus). Dėl šios priežasties Tiekėjas neturi teisės perleisti arba įkeisti reikalavimo teisių į gautinas pagal Sutartį sumas tretiesiems asmenims arba kitaip jomis disponuoti be Pirkėjo sutikimo.
12.3.3.	Visi mokėjimai pagal Sutartį atliekami eurais.
12.3.4.	Už pavėluotus mokėjimus pagal Sutartį mokančioji Šalis privalo sumokėti kitai Šaliai Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybas.

13.	KONFIDENCIALI INFORMACIJA

13.1.	Šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos Šalies rašytinio sutikimo neatskleisti tos Šalies informacijos, nurodytos kaip konfidencialios, jokiems Šalies darbuotojams, su Šalimi susijusiems ar kitiems tretiesiems asmenims, kuriems nėra būtina šią informaciją naudoti jų darbo tikslais, išskyrus žemiau nurodytus atvejus.
13.2.	Šalis turi teisę atskleisti kitos Šalies konfidencialią informaciją šiais atvejais:
13.2.1.	konfidencialios informacijos atskleidimas yra būtinas tinkamam Šalies teisių ar pareigų pagal Sutartį įgyvendinimui – tačiau tokiu atveju informaciją galima atskleisti tik ta apimtimi, kiek tai yra reikalinga sutartinių teisių ar pareigų įgyvendinimui, ir tik tokiems tretiesiems asmenims, kuriems būtina, su sąlyga, kad konfidencialią informaciją gaunantys tretieji asmenys prisiima tokius pačius konfidencialumo įsipareigojimus, kokie yra nustatyti šioje Sutartyje. Jeigu tretieji asmenys atskleidžia konfidencialią informaciją, Šalis atsako už jų veiksmus kaip už savo;
13.2.2.	konfidencialią informaciją yra būtina atskleisti pagal įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus, įskaitant atvejus, kai to reikalauja viešojo administravimo subjektai, taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.
13.3.	Prieš atskleisdama konfidencialią informaciją, Šalis privalo informuoti kitą Šalį (tiek, kiek tai nedraudžiama pagal įstatymus bei kitus teisės aktus) apie būtinybę arba gautą viešojo administravimo subjekto reikalavimą atskleisti konfidencialią informaciją ir imtis protingų priemonių, siekdama užtikrinti atskleistos informacijos konfidencialumą.
13.4.	Šalis atsako:
13.4.1.	už bet kokį neteisėtą, įskaitant atsitiktinį, kitos Šalies konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies atskleidimą ar perdavimą arba konfidencialios informacijos neteisėtą naudojimą;
13.4.2.	už tai, kad nesiėmė visų protingų veiksmų, kad išsaugotų ir apsaugotų kitos Šalies konfidencialią informaciją ar bet kurią jos dalį, užkirstų kelią tolesniam jos neteisėtam atskleidimui, perdavimui ar naudojimui.
13.5.	Šalis, nepagrįstai atskleidusi kitos Šalies konfidencialią informaciją, privalo sumokėti kitai Šaliai Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą.

14.	ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

14.1.	Šalys įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų saugumą bei asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, nuostatomis.
14.2.	Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises.

15.	INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

15.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos rezultatus, yra Pirkėjo nuosavybė, pereinanti Pirkėjui nuo Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo be jokių apribojimų, kurią Pirkėjas gali naudoti, publikuoti, perleisti ar perduoti be atskiro Tiekėjo sutikimo tretiesiems asmenims, jei Specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip ar intelektinės nuosavybės teisės negali būti perduodamos nuosavybės teise dėl Paslaugų pobūdžio ar (ir) išimtinių teisių, patentų ir kt.
15.2. Tiekėjas įsipareigoja atlyginti nuostolius Pirkėjui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl intelektinės nuosavybės teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl patento, prekių ženklo, pramoninio dizaino savininko (naudotojo) teisės (registruojamos arba ne), teisės, kylančios iš paraiškų bet kurioms minėtoms teisėms įregistruoti, autoriaus teisės, duomenų bazių gamintojų (sui generis) teisės, firmų, įmonių, organizacijų, verslo pavadinimų ar vardų savininkų ir kitos panašios teisės ar įsipareigojimai, nepriklausomai nuo to, ar jie registruoti Lietuvos Respublikoje, ar kitose šalyse, ar neregistruotini, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės.
15.3. Tiekėjas neturi teisės be išankstinio rašytinio Pirkėjo sutikimo naudoti Pirkėjo simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje, rinkodaroje, taip pat naudotis Pirkėjo sukurtais intelektiniais veiklos rezultatais. Pažeidus reikalavimą, Tiekėjui taikoma Specialiosiose sąlygose nurodyta bauda.

16.	PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

16.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:
16.1.1. yra teisėtai priimti ir galioja visi būtini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisėtai atlikti ir galioja kiti teisiniai veiksmai, reikalingi Sutarties sudarymui, galiojimui ir vykdymui;
16.1.2. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia jai taikomų įstatymų bei kitų teisės aktų, teismo ar arbitražo teismo sprendimų, administracinių aktų, sutarčių ar kitų prievolių pagal taikomą privatinę teisę, viešąją teisę, Europos Sąjungos teisę arba tarptautinę teisę;
16.1.3. Šalies atstovas turi visus reikiamus įgaliojimus sudaryti ir įvykdyti Sutartį. Šalies atstovas, sudarydamas ir pasirašydamas Sutartį, nepažeidžia Šalies įstatų, nuostatų ir kitų vidaus dokumentų, Šalies valdymo ir kitų organų ir (ar) kreditorių teisių ir teisėtų interesų, sudarydamas Sutartį jis Šalies ir Šalies organų narių, kreditorių atžvilgiu veikia sąžiningai ir protingai;
16.1.4. Šalis įvertino visas aplinkybes, turinčias esminės reikšmės Sutarties sudarymui ir jos vykdymui. Nė viena iš Sutartyje nurodytų sąlygų ir aplinkybių neturi neigiamos įtakos Šalies valiai sudaryti Sutartį tokiomis sąlygomis, kurios nurodytos Sutartyje, ir vykdyti iš Sutarties kylančius įsipareigojimus;
16.1.5. Sutartis sudaroma vadovaujantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir Šalių lygiateisiškumo principais, nenaudojant apgaulės ar spaudimo. Šalys atskleidė viena kitai visą joms žinomą informaciją, turinčią esminės reikšmės Sutarties sudarymui ir jos vykdymui;
16.1.6. visi Šalies pareiškimai ir garantijos yra išsamūs ir nepalieka nutylėtų jokių aplinkybių, kurios darytų šiuos pareiškimus ar garantijas neteisingais.
16.2. Tiekėjas papildomai pareiškia ir garantuoja Pirkėjui, kad Tiekėjas, subtiekėjai, jungtinės veiklos partneriai ir specialistai turi galiojančius ir teisėtus visus įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytus leidimus, licencijas, atestatus, teisės pripažinimo dokumentus, reikalingus vykdant Sutartį.
16.3. Tiekėjas pareiškia, kad suteiktų Paslaugų rezultato disponavimo, valdymo ir naudojimosi teisės nėra apribotos ir jokie tretieji asmenys neturi pretenzijų į Sutartimi perduodamą Paslaugų rezultatą.
16.4. Tiekėjas įsipareigoja vykdant Sutartį laikytis aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir nacionalinėje teisėje, kolektyvinėse sutartyse ir VPĮ 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

17.	BENDRIEJI ATSAKOMYBĖS KLAUSIMAI

17.1. Netesybų sumokėjimas už vėlavimą ar pareigų pagal Sutartį pažeidimą neatleidžia Šalies nuo Sutartyje numatytų jos pareigų vykdymo.
17.2. Netesybų sumokėjimas ir (ar) Sutarties įvykdymo užtikrinimo gavimas nepanaikina Šalies teisės reikalauti, kad kita Šalis kompensuotų jos patirtus nuostolius. Šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos minimaliais, neįrodinėtinais Šalių nuostoliais. Kiekviena iš Šalių turi teisę gauti iš kitos Šalies nuostolių, atsiradusių dėl kitos Šalies netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ar nevykdymo, neviršijant Pradinės sutarties vertės, jei teisės aktai nenumato, kad privalo būti kompensuota didesnė suma. Šiame punkte numatytas atsakomybės ribojimas netaikomas, jei žala atsirado dėl konfidencialumo įsipareigojimų, asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų ar intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo.
17.3. Tuo atveju, jei paaiškėja, kad kuris nors iš šioje Sutartyje pateiktų pareiškimų ar garantijų buvo iš esmės neteisingas, melagingas ar klaidinantis, Šalis pažeidėja nukentėjusiai Šaliai privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos nukentėjusioji Šalis patyrė dėl tokio neteisingo, melagingo ar klaidinančio pareiškimo ar garantijos.
17.4. Šioje Sutartyje numatytos teisių gynybos priemonės neapriboja Šalių teisės pasinaudoti kitomis teisėtomis teisių gynybos priemonėmis.
17.5. Atsakomybės apribojimai pagal Sutartį netaikomi, kai žala padaroma tyčia arba dėl didelio neatsargumo, padaroma neturtinė žala, sužalojama sveikata ar atimama gyvybė, taip pat kai padaroma žala (nuostoliai) tretiesiems asmenims, įskaitant atvejus, jeigu vienos Šalies padarytą žalą tretiesiems asmenims atlygina kita Šalis.
17.6. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys neatleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties pažeidimą. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys nepraranda teisės reikalauti atlyginti dėl Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas.

18.	NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

18.1.	Atsakomybė pagal Sutartį netaikoma, taip pat Šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleistos nuo civilinės atsakomybės šiais pagrindais:
18.1.1.	dėl nenugalimos jėgos (force majeure) – taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo” patvirtintų taisyklių nuostatos;
18.1.2. dėl Europos Sąjungos valstybių veiksmų – kai prievolę pagal Sutartį įvykdyti neįmanoma dėl privalomų ir nenumatytų Europos Sąjungos valstybės institucijų veiksmų (aktų), kurių Šalys neturėjo teisės ginčyti ir šie veiksmai negalėjo būti iš anksto numatyti.
18.2.	Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Šalis taip pat turi pateikti kitai Šaliai atitinkamą pranešimą, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.
18.3.	Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.
18.4.	Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės tęsiasi ilgiau negu 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, bet kuri Šalis gali nutraukti Sutartį apie tai pranešusi kitai Šaliai prieš 5 (penkias) darbo dienas. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles, arba skolininkas pažeidžia savo prievoles kontrahentams.

19.	SUTARTIES NUOSTATŲ NEGALIOJIMAS

19.1.	Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, Šalys privalo kuo skubiau sudaryti Susitarimą, ir juo pakeisti negaliojančią nuostatą kita nuostata, kuri, kiek tai yra įmanoma, turėtų tokį patį ekonominį ir teisinį efektą, kokio buvo siekta susitariant dėl negaliojančios Sutarties nuostatos. Tokia negaliojanti nuostata nedaro negaliojančiomis kitų Sutarties nuostatų, jeigu tai nepažeidžia įstatymų bei kitų teisės aktų ir galima daryti prielaidą, kad Sutartis būtų buvusi teisėtai sudaryta ir neįtraukus nuostatos, kuri yra negaliojanti.
19.2.	Jeigu Specialiosiose sąlygose numatytas Bendrųjų sąlygų nuostatos pakeitimas yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojantis, negali būti taikoma tos Bendrųjų sąlygų nuostatos redakcija, buvusi iki pakeitimo. Tokiu atveju Šalys privalo veikti pagal Bendrųjų sąlygų 19.1 punktą.

20.	SUTARTIES PAKEITIMAI

20.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurių keitimas numatytas Sutartyje ir (ar) galimas vadovaujantis VPĮ nuostatomis.
20.2. Sutarties pakeitimai įforminami Šalims sudarant Susitarimą.
20.3. Šalis, inicijuojanti Susitarimą, privalo pateikti kitai Šaliai pranešimą dėl Sutarties pakeitimo bei pagrindimą dėl to, jog yra faktinis ir teisinis pagrindas sudaryti Susitarimą. Kita Šalis per 5 (penkias) darbo dienas (arba per kitą Šalių raštu sutartą terminą) privalo išanalizuoti ir įvertinti gautą informaciją, pateikti savo pastabas ir pasiūlymus, pagrįstus Sutarties ir imperatyviomis įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatomis.
20.4. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo, jei Susitarime nenurodyta kitaip. Susitarimą Pirkėjas privalo paviešinti VPĮ 33 ir 86 straipsniuose nustatyta tvarka.
20.5. Specialiosiose sąlygose nurodytų duomenų apie kontaktinius asmenis bei rekvizitų pasikeitimas nelaikomas Sutarties pakeitimu (išskyrus Tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio, subtiekėjo ar specialisto pakeitimą kitu asmeniu) ir Šalis turi pakeisti tuos duomenis vienašališkai, informuodama apie tai kitą Šalį. Bet kuriuo atveju Sutarties pakeitimu negali būti iš esmės keičiama Sutartis.

21.	SUTARTIES SUSTABDYMAS

21.1. Nesant Tiekėjo kaltės ir esant aplinkybėms, kurių Sutarties Šalis negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu, dėl kurių Sutarties Šalis negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir (arba) esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms, Sutarties Šalys turi teisę inicijuoti Paslaugų (jų dalies) teikimo sustabdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo.
21.2. Paslaugų (jų dalies) teikimas gali būti stabdomas esant bent vienai iš šių aplinkybių:
21.2.1. esant Bendrųjų sąlygų 18 skyriuje numatytoms nenugalimos jėgos aplinkybėms, sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminai stabdomi nuo kliūties atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento ir atnaujinami, kai minėtos aplinkybės nebetrukdo vykdyti Sutarties;
21.2.2. Tiekėjas Sutartyje nurodyta tvarka negali teikti Paslaugų (pavyzdžiui, Pirkėjas dėl objektyvių priežasčių negali sudaryti techninių galimybių Paslaugų teikimui), o Tiekėjas dėl to negali vykdyti Sutarties;
21.2.3. dėl nenumatytų prekių, paslaugų ir (ar) darbų, susijusių su perkamu objektu, kurių poreikis paaiškėjo tik vykdant Sutartį, įsigijimo;
21.2.4. ne dėl Pirkėjo kaltės vėluoja kitos Pirkėjo pirkimo sutarties, turinčios tiesioginės įtakos šiai Sutarčiai, vykdymas;
21.2.5. esant įrodymais pagrįstoms kliūtims ar trukdymams, sukeltiems Tiekėjui kitų trečiųjų asmenų ne dėl Tiekėjo ne laiku ar netinkamai pagal Sutarties sąlygas ir tvarką įvykdytų sutartinių įsipareigojimų;
21.2.6. pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui, kuris turi įtakos šios Sutarties vykdymui;
21.2.7. sutartinių įsipareigojimų stabdymo būtinybė atsirado dėl sustabdyto, perskirstyto, negauto ir panašiai Pirkėjo Paslaugų pirkimui skirto finansavimo arba finansavimo trūkumo;
21.2.8. dėl teisminių (arbitražinių) ginčų su Pirkėju ar trečiaisiais asmenimis, kurių dalykas yra tiesiogiai susijęs su Sutarties vykdymu.
21.3. Jei Paslaugų (jų dalies) teikimo sustabdymas atliekamas dėl Bendrųjų sąlygų 21.2 papunktyje nurodytų aplinkybių ir tęsiasi ne ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, toks stabdymas laikomas Sutarties keitimu joje numatytomis sąlygomis ir įforminamas Sutarties 21.6 papunktyje nustatyta tvarka.
21.4. Jei Paslaugų (jų dalies) teikimo stabdymas vykdomas dėl kitų aplinkybių, nenurodytų Bendrųjų sąlygų 21.2 papunktyje ar (ir) Bendrųjų sąlygų 21.2 papunktyje nurodytos aplinkybės tęsiasi ilgiau nei 3 (tris) mėnesius ir (ar) nesilaikant šiame skyriuje nustatytos tvarkos, tai laikoma Sutarties keitimu, kuris turi būti atliekamas, vadovaujantis VPĮ nuostatomis ir įforminamas Sutarties 21.6 papunktyje nustatyta tvarka.
21.5. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas gali būti stabdomas tik Sutarties galiojimo laikotarpiu tokia tvarka:
21.5.1. atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Tiekėjas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Pirkėją. Tiekėjo rašytiniame prašyme turi būti nurodyta stabdymo aplinkybė (Bendrųjų sąlygų 21.2 papunktis) ir aplinkybės atsiradimą bei galimą terminą pagrindžiantys argumentai, objektyvūs faktai ir įrodymai. Pirkėjas, įvertinęs prašymą, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Tiekėją apie priimtą sprendimą dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymo. Tiekėjui nepateikus konkrečių argumentų, faktų, pagrįstų įrodymais, Pirkėjas turi teisę raštu atsisakyti patvirtinti sustabdymą;
21.5.2. Pirkėjui raštu informavus Tiekėją ir pateikus jam argumentuotą paaiškinimą, dėl kokių aplinkybių ir kuriam terminui yra būtina sustabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminą, Tiekėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Pirkėją ir patvirtina, kad sutinka su sustabdymu. Tiekėjas turi teisę prieštarauti sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymui tik tuo atveju, jei Tiekėjas savo sąskaita ir jėgomis gali pašalinti atsiradusias aplinkybes, dėl kurių kilo būtinybė stabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymą;
21.5.3. Tiekėjas, gavęs Pirkėjo raštišką pranešimą apie stabdymą, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po patvirtinimo išsiuntimo Pirkėjui dienos, sustabdyti sutartinių įsipareigojimų ar jų dalies vykdymą. Jei sutartinių įsipareigojimų ar jų dalies vykdymas sustabdytas, Šalys negali vykdyti jokių jiems pagal Sutartį ar Sutarties dalį priskirtų įsipareigojimų.
21.6. Šalys sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymą įformina rašytiniu susitarimu, nurodant priežastis ir sustabdymo terminą, bei pridedant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą, ir patvirtina Šalių įgaliotų atstovų parašais. Tokie susitarimai yra neatskiriama Sutarties dalis.
21.7. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas sustabdomas ne ilgesniam kaip konkrečios, pagrįstos aplinkybės egzistavimo laikotarpiui.
21.8. Šalys susitaria, kad sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo terminas į Sutarties vykdymo terminą nėra įskaičiuojamas, jo metu sutartiniai įsipareigojimai nevykdomi ir už šį periodą Pirkėjas Tiekėjui nemoka jokių mokėjimų, baudų ar prastovų.
21.9. Jeigu Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminai buvo sustabdyti Sutartyje nustatytais pagrindais, jie atnaujinami pasibaigus sustabdymą lėmusioms aplinkybėms arba Šalių susitarime nurodytam terminui, priklausomai nuo to, kuris įvyksta anksčiau. Tuo atveju, jeigu Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminai atnaujinami anksčiau negu pasibaigia Šalių susitarime nurodytas sustabdymo terminas, Šalys Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminų atnaujinimo datą įformina raštu.
21.10. Atnaujinus Sutarties vykdymą, neįvykdytų prievolių (jų dalies) įvykdymo terminai ir Sutarties galiojimas nukeliami tokiam terminui, kiek buvo likę laiko jų įvykdymui (Sutarties galiojimui) jų sustabdymo metu.
21.11. Jei sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas ilgesniam nei 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui, praėjus šiam terminui, viena Šalis gali rašytiniu pranešimu kitos Šalies pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą. Šaliai be pagrįstų aplinkybių neatnaujinus Sutarties vykdymo per 10 (dešimt) dienų nuo atitinkamo kreipimosi, kita Šalis gali nutraukti Sutartį, apie tai įspėjusi kitą Šalį prieš 10 (dešimt) dienų.

22.	SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Sutartis gali būti nutraukiama VPĮ 90 straipsnyje ir Sutartyje numatytais atvejais, įskaitant galimybę nutraukti Sutartį Šalių susitarimu.

22.1.	Pretenzijos dėl Sutarties pažeidimų

22.1.1. Jeigu Šalis pažeidžia Sutartį arba įstatymus bei kitus teisės aktus, kita Šalis turi teisę pareikšti jai rašytinę pretenziją, nurodyti, kokią Sutarties ar įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatą ir kokiu būdu kita Šalis pažeidė bei nustatyti protingą terminą ištaisyti pažeidimą.
22.1.2. Pretenziją gavusi Šalis privalo nedelsdama, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas, atsakyti į pretenziją ir nurodyti, kokių priemonių imsis siekdama ištaisyti pažeidimą per pretenzijoje nustatytą terminą arba motyvuotai pasiūlyti kitą pagrįstą terminą. Tiekėjo teisė siūlyti kitą terminą nelaikoma Pirkėjo pareiga tą terminą priimti. Pretenziją gavusios Šalies pasiūlytasis terminas pakeičia terminą, nurodytą pretenzijoje, tik jeigu kita Šalis jį patvirtina.

22.2.	Sutarties nutraukimas Pirkėjo iniciatyva

22.2.1. Pirkėjas vienašališkai nutraukia Sutartį, įspėjęs Tiekėją raštu prieš ne trumpesnį nei 5 (penkių) dienų terminą, jeigu Tiekėjas padaro esminį Sutarties pažeidimą, nurodytą Specialiosiose sąlygose ar Sutarties pažeidimą, kuris atitinka esminio Sutarties pažeidimo požymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ir, gavęs Pirkėjo pretenziją, per pretenzijoje nurodytą terminą neištaiso pažeidimo.
22.2.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ar jos dalį raštu įspėjęs Tiekėją prieš ne trumpesnį nei 10 (dešimties) dienų terminą, jeigu:
22.2.2.1. Tiekėjui yra iškelta bankroto byla, pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, sustabdo ūkinę veiklą ar susidaro įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka analogiška situacija;
22.2.2.2. Tiekėjo padėtis pasikeičia ir jis atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą pašalinimo pagrindą;
22.2.2.3. pasikeičia teisės aktai, susiję su Sutarties objektu, Sutarties vykdymu, ar su Pirkėjo vykdoma veikla, kuriai buvo sudaryta Sutartis, ir dėl tokių pakeitimų Pirkėjas nusprendžia nutraukti Sutartį;
22.2.2.4. Pirkėjas nusprendžia nebevykdyti veiklos, kurios vykdymui Sutartimi įsigyjamos Paslaugos ir Sutarties poreikis išnyksta;
22.2.2.5. Pirkėjo valdymo organas priima sprendimą, dėl kurio Sutarties poreikis išnyksta;
22.2.2.6. pasikeičia (pablogėja) Pirkėjo finansinė padėtis ar Pirkėjas negauna arba netenka finansavimo ir dėl šios priežasties nusprendžia nutraukti Sutartį;
22.2.2.7. keičiasi Pirkėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui arba Sutarties poreikiui;
22.2.2.8. nebelieka perkamų Paslaugų poreikio;
22.2.2.9. Pirkėjas iš pirkimų priežiūrą atliekančių institucijų gauna nurodymą ar rekomendaciją nutraukti Sutartį;
22.2.2.10. Tiekėjas vėluoja pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų nuo paskutinio Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos arba atsisako jį pateikti;
22.2.2.11. Tiekėjas atsisako pašalinti arba nepašalina Paslaugų trūkumų per Pirkėjo nustatytus protingus terminus;
22.2.2.12. Tiekėjas pažeidžia Sutartį arba įstatymus bei kitus teisės aktus ir per Pirkėjo rašytinėje pretenzijoje nurodytą terminą neištaiso pažeidimo;
22.2.2.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų (taikoma, jeigu Pirkėjas veikia srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, ar yra laikomas esminiu subjektu);
22.2.2.14. paaiškėja VPĮ 37 straipsnio 8 dalyje ir (ar) 47 straipsnio 8 dalyje nurodytos aplinkybės.
22.2.3. Sutartis laikoma niekine ir negaliojančia, jei nustatoma, kad Sutarties vykdymas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Sankcijų įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose (bent vienai iš taikomų sankcijų). Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minėtu įstatymu.
22.2.4. Pirkėjas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas, vienašališkai nutraukia Sutartį arba sustabdo jos vykdymą privalomų tarptautinių sankcijų, kaip tai apibrėžta Sankcijų įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įgyvendinimo laikotarpiui, apie tai įspėjęs Tiekėją raštu, jei Sutartis įsigaliojo iki šių tarptautinių sankcijų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimo nustatymo. Draudžiama prisiimti naujas prievoles pagal Sutartį, kurių vykdymas prieštarautų Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms.
22.2.5. Jei Sutartis nutraukiama Tiekėjui iš esmės pažeidus Sutartį ar Tiekėjui nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, ir jeigu Specialiosiose sąlygose nėra numatyta, kad tinkamas Sutarties įvykdymas yra užtikrinamas Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Tiekėjas įsipareigoja sumokėti Pirkėjui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą ir atlyginti nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu. Jeigu Specialiosiose sąlygose yra numatyta, kad tinkamas Sutarties įvykdymas yra užtikrinamas Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui sumokėti likusią dalį Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudos ir atlyginti nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu, kiek jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Pirkėjui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, baudos suma įskaitoma į nuostolių atlyginimą.
22.2.6. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir kitais Specialiosiose sąlygose (jei taikoma) ir įstatymuose bei kituose teisės aktuose įtvirtintais atvejais.
22.2.7. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po to, kai pasibaigia įspėjimo apie Sutarties nutraukimą terminas.
22.2.8. Tais atvejais, kai Tiekėjas pašalina pažeidimą ar išnyksta aplinkybės, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra, Sutartis negali būti nutraukiama ir įspėjimas apie Sutarties nutraukimą netenka galios, jei Tiekėjas pateikia informaciją apie pažeidimo pašalinimą ar išnykusias aplinkybes, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra.

22.3.	Sutarties nutraukimas Tiekėjo iniciatyva

22.3.1. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Pirkėją raštu prieš ne trumpesnį nei 30 (trisdešimties) dienų terminą, jeigu Pirkėjas pažeidžia atsiskaitymo su Tiekėju terminus (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas naudojasi savo teise sulaikyti mokėjimus), ir Pirkėjo skola Tiekėjui viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės sutarties vertės ir Pirkėjas, gavęs Tiekėjo pretenziją, per 30 (trisdešimt) dienų nesumoka Tiekėjui mokėtinų sumų.
22.3.2. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Pirkėją raštu prieš ne trumpesnį nei 10 (dešimties) dienų terminą, jeigu:
22.3.2.1. Pirkėjui yra iškelta bankroto byla, pradėtas procesas dėl bankroto ne teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, Pirkėjas sustabdo veiklą, arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
22.3.2.2. Pirkėjas pažeidžia Sutartį arba įstatymus bei kitus teisės aktus ir per Tiekėjo rašytinėje pretenzijoje nurodytą terminą neištaiso pažeidimo, išskyrus Bendrųjų sąlygų 22.3.1 punkte nustatytą atvejį.
22.3.3. Jeigu Bendrųjų sąlygų 22.3.1 punkte nurodytos aplinkybės yra susijusios tik su atskira dalimi arba atskiru Susitarimu, Tiekėjas turi teisę nutraukti Sutartį tik tos dalies atžvilgiu arba nutraukti tik tokį Susitarimą.
22.3.4. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir kitais įstatymuose bei kituose teisės aktuose įtvirtintais atvejais.
22.3.5. Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjui iš esmės pažeidus Sutartį ar Pirkėjui nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Tiekėjui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą ir atlyginti nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.
22.3.6. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po to, kai pasibaigia įspėjimo apie Sutarties nutraukimą terminas.
22.3.7. Tais atvejais, kai per įspėjimo apie Sutarties nutraukimą terminą Pirkėjas pašalina pažeidimą arba išnyksta aplinkybės, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra, Sutartis negali būti nutraukiama ir įspėjimas apie Sutarties nutraukimą netenka galios, jei Pirkėjas informuoja Tiekėją apie pašalintą pažeidimą arba išnykusias aplinkybes, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra.

22.4.	Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju

22.4.1. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo, galiojimui.
22.4.2. Nutraukus Sutartį, Šalys privalo:
22.4.2.1. įsitikinti, jog iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktos Paslaugos ir kiti atlikti veiksmai atitinka Sutarties reikalavimus ir Šalys dėl to viena kitai nebereikš pretenzijų;
22.4.2.2. atsiskaityti už iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas, atitinkančias Sutarties reikalavimus;
22.4.2.3. per 10 (dešimt) dienų nuo pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo dienos ar Susitarimo dėl Sutarties nutraukimo sudarymo dienos perduoti viena kitai visus dokumentus, kuriuos buvo būtina perduoti pagal Sutarties nuostatas.

23.	PREKIŲ MODELIO AR GAMINTOJO KEITIMAS

23.1. Tais atvejais, kai kartu su Paslaugomis yra perkamos prekės, Tiekėjas turi teisę keisti prekių modelį ir (ar) gamintoją, jei yra visos toliau nurodytos sąlygos:
23.1.1. jei Tiekėjo pasiūlyme nurodytos prekės nebegaminamos ar iš esmės sutriko jų tiekimas ir gautas gamintojo patvirtinimas ir (ar) prekės, jų gamintojas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui ir (ar) prekių tiekimas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Sankcijų įstatyme ir (ar) prekės, jų sudedamosios dalys ar (ir) gamintojas neatitinka VPĮ 45 straipsnio 21 dalies nuostatų;
23.1.2. jei keičiamos prekės visiškai atitinka visus pirkimo dokumentų reikalavimus, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės nei Tiekėjo pasiūlyme nurodytos prekės ir Tiekėjas pateikia tai patvirtinančius dokumentus. Jeigu pirkimo procedūrų metu Tiekėjas buvo pateikęs prekių pavyzdžius, pristatomos prekės turi būti ne prastesnės kokybės nei pateikti pavyzdžiai;
23.1.3. jei Tiekėjas ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki numatomo prekių keitimo pateikė Pirkėjui rašytinį prašymą su keitimą pagrindžiančiais dokumentais bei gavo Pirkėjo rašytinį sutikimą. Pirkėjas turi teisę nesutikti su prekės keitimu ir turi teisę nutraukti Sutartį, jei Tiekėjas nepateikė įrodymų ar jų pateikimas nepagrindžia keičiamos prekės atitikimo pirkimo dokumentams ir lygiavertiškumo ar geresnės kokybės nei Sutartyje nurodytos prekės;
23.1.4. Šalys sudarė rašytinį Susitarimą prie Sutarties dėl prekių keitimo.
23.2. Šiame Bendrųjų sąlygų skyriuje nurodytu atveju prekės turi būti pristatytos už ne didesnę nei pasiūlyme nurodytą kainą.

24.	BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA

24.1.	Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Jeigu Sutartis ar kuris nors ją sudarantis dokumentas sudaromas kita kalba arba išverčiamas į kitą kalbą, visais atvejais autentišku laikomas tik lietuvių kalba parengtas Sutarties tekstas (jei yra neatitikimų, pirmenybė teikiama lietuvių kalba parengtam tekstui).
24.2. Jeigu Šalis praneša kitai Šaliai apie savo naujus kontaktinius duomenis, tai po to, kai kita Šalis gauna tokį pranešimą, ji visus remiantis Sutartimi siunčiamus pranešimus ir informaciją turi siųsti pagal naujuosius kontaktinius duomenis. Jei Šalis nepraneša apie kontaktinių duomenų pasikeitimą arba kol kita Šalis negauna tokio pranešimo, pranešimo išsiuntimas pagal paskutinius Šaliai žinomus kontaktinius duomenis laikomas tinkamu.
24.3. Jeigu pranešimas yra įteikiamas asmeniškai arba siunčiamas paštu ar per kurjerį, jis turi būti įteikiamas pasirašytinai ir laikomas gautu gavimo patvirtinime nurodytą dieną.
24.4. Jeigu pranešimas siunčiamas el. paštu, laikoma, kad Šalis jį gavo kitą darbo dieną.
24.5. Jeigu pranešimas siunčiamas keliais skirtingais būdais, laikoma, kad gavėjas jį gavo tada, kai jis gavo pirmesnįjį pranešimą.

25.	PRETENZIJOS IR GINČŲ SPRENDIMAS

25.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties arba susiję su Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, visų pirma privalo būti sprendžiami derybomis tarp Šalių vadovų arba jų įgaliotų asmenų.
25.2. Jeigu Šalys neišsprendžia ginčo derybų būdu, tuomet toks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties arba susijęs su ja ar jos pažeidimu, nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.
25.3. Kilę ginčai nesudaro pagrindo Šalims atsisakyti vykdyti savo prievoles pagal Sutartį.

______________
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[bookmark: _Hlk183074329]BMX/SKATE AIKŠTELĖS VYŽUONOS PARKE MODERNIZAVIMO/ĮRENGIMO TECHNINĖS DOKUMENTACIJOS PARENGIMO PASLAUGOS 
TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA 

1. Projekto pavadinimas – Sporto paskirties inžinerinių statinių (BMX, skate parko, parkour parko, sporto įrenginių aikštelės) adresu Aukštakalnio g., Utenoje, naujos statybos projektas“. (Tikslų projekto pavadinimą, atsižvelgiant į techninę specifikaciją – užduotį, nustato projekto vadovas).
2. Užsakovas –  Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT – 28503 Utena.
3. Statytojas – Utenos rajono savivaldybė.
4. Pirkimo objektas:
	4.1. Projektiniai pasiūlymai;
	4.2. Techninio darbo projekto parengimas;
5. Statinio adresas – Utena, Vyžuonos parko teritorija. Atsižvengiant į projekto specifiką statinius galima projektuoti ir adresu K. Donelaičio g. 5A, Utena, K. Donelaičio g. 3A prieš tai suderinus su Pirkėju.[image: Paveikslėlis, kuriame yra Fotografija iš oro, Vaizdas iš paukščio skrydžio, žemėlapis, tekstas

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
Pav 1Teritorija, kurioje numatyta suprojektuoti statinius
6. Statybos rūšis – nauja statyba, rekonstravimas.
7. Reikalavimai BMX trasos rekonstravimui, projekte turi būti numatyta:
[image: Paveikslėlis, kuriame yra ekrano kopija, žemėlapis, žolė

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
pav. 2 BMX trasos zonavimas
7.1. Pažengusiųjų zona - šuolių trasos. Zona orientuota į kalnų ir BMX dviratininkus, bet tinkanti ir  riedučiams/riedlentėms/paspirtukams. Zoną turi būti klasikinio išdėstymo, dviejų lygių šuolių trasos einančios greta;
7.2. „Pumptrack“ trasa tinkama visų lygių ir sporto šakų lankytojams, trasa tinkama rengti sporto varžybas, bei treniruotes;
7.3. Poilsio zonos - Suoliukai, šiukšliadėžės,  vandens stotelė;
7.4. Pradedančiųjų „Pumptrack“ trasa vaikams ir pradedantiesiems pritaikyta „pumptrack“ trasa tinkama visų sporto šakų lankytojams;
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[image: Paveikslėlis, kuriame yra žemėlapis, ekrano kopija, Transporto koridorius, lauko

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
pav. 3 pav. BMX trasų išdėstymas


8. Projekte numatyti profesionalaus oro triukų skate parką ne mažiau 13,5 x 30x5 m. Projekte numatyti monolitinę skate parko konstrukciją, kurios bendras važiuojamas plotas su vertikaliais paviršiais turi būti ne mažiau 503 m². Parko išdėstymas turi užtikrinti sklandų ir dinamišką važinėjimą, laikantis tarptautinės dviračių sąjungos (UCI) nustatytų standartų. Projektas turi būti pritaikytas C1 lygio varžyboms, kad būtų tinkamas tiek treniruotėms, tiek varžyboms organizuoti. Šuolių rampos turi atitikti BMX dviratininkų, paspirtukininkų bei riedutininkų poreikius, suteikiant galimybę demonstruoti triukus. Parkas turi būti saugus bei tvirtos konstrukcijos, užtikrinančios intensyvaus naudojimo patvarumą.

[image: Paveikslėlis, kuriame yra namas, dizainas

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
pav. 4 oro triukų skate parkas
9. Profesionalaus oro triukų skate parko konstrukcijos reikalavimai - įrenginiai turi būti pritaikyti aktyviam poilsiui su riedučiais, riedlentėmis ir bmx dviračiais. Konstrukcija privalo atitikti saugumo ir kokybės reikalavimus.  Medinė monolitinė skate parko konstrukcija statoma ant gręžtinių polinių pamatų. Skate parkų konstrukcija turi būti pakelta ir neturi turėti tiesioginio kontakto su žemės paviršiumi. Įrenginių karkasui naudoti ne plonesnė nei 18 mm storio laminuota drėgmei atsparią fanerą. Laikančiajai konstrukcijai sutvirtinti naudoti kalibruotus ir impregnuojamus medinius tašelius, kurių skerspjūvio plotas ne mažesnis nei 45x95mm. Tarpas tarp medinių tašelių ne mažesnis nei 250 mm. Visų „skate“ parko įrenginių viršutinis važiuojamasis bendras sluoksnis turi būti ne plonesnis nei 15 mm storio. Pusrampėms ir čiuožimo turėklams naudoti ne mažiau 50-60 mm diametro dažytus metalinius vamzdžius. Vamzdžio sienelės Storis ne mažesnis nei 3 mm. Ant pusrampių vamzdžių privalo būti sumontuoti be jokių atvirų montavimo skylių ant čiuožiamo paviršiaus. Čiuožimo bortams naudojami 90 laipsnių dažyti metaliniai kampai, kurių matmenys ne mažiau 50x50x3 mm. Konstrukcijų sutvirtinimui naudoti cinkuotus medsraigčius, kurių diametras ne mažesnis nei 6 mm ir ilgis tarp 60- 140 mm. Medsraigčių galvutės privalo būti suleistos taip, kad nebūtų jokių išsikišusių iš paviršiaus detalių. Rampų platformų ir užvažiavimo rampų sujungimai turi būti uždengti cinkuota metaline skarda. Metalinė plokštelė privalo būti įleista į fanerą taip, kad būtų tame pačiame lygyje kaip ir važiuojamasis Paviršius, be išsikišimų. Rampų turėklai turi būti pagaminti iš ne mažiau 45x95mm skerspjūvio medinių kalibruotų ir impregnuotų tašelių ne Mažesniame nei 1000 mm aukštyje. Rampos privalo turėti ventiliacines angas, kurios privalo būti uždengtos metaliniu tinkleliu iš rampos vidinės pusės. 
10. Projekte numatyti betoninį skate plaza parką. 
[image: Paveikslėlis, kuriame yra Stačiakampis, dizainas

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
pav. 5 betoninis skate  plaza parkas

10.1. Suprojektuoti ne mažiau 1170 m2 betoninį skate plaza parką. Parke numatyti  įvairaus aukščio ir formų turėklus, čiuožimo bortus bei balansinius padus, parkas turi būti pritaikytas tiek pradedantiesiems, tiek profesionalams. Taip pat parkas turi būti pritaikytas riedlentininkams ir paspirtukininkams bei riedutininkams. Parko važiuojama dangos storis ne mažesnis nei 15 cm, naudojamas betonas C30/37 XC2+XF3, kurio vandens pralaidumo markė W8, šalčio atsparumo markė F150. Betoninė danga turi būti sutvirtinama su vieno sluoksnio 8 mm diametro tinkleliu kurio akies dydis 150x150 mm. Vertikalios važiuojamosios dangos turi būti betonuojamos. Dangų paviršius poliruojamas. Važiuojamoje dangoje turi būti įrengtos temperatūrinės siūlės kurių dydis negali būti didesnis nei 5x5m, gylis 1/3 dangos storio. Danga turi turėti nuolydi kurio diapazonas nuo 1,5% iki 2,0%. Jeigu yra galimybė, nuolydis turi būti tik į vieną pusę. Važiuojama dalis turi būti lygi ir atspari smūgiams. Betoninis skate parko pagrindas projektuojamas įrengiant ant žemės pagrindų. Suprojektuoti 38 cm šalčiui atsparus smėlio - žvyro sluoksnis fr. 0 – 32mm, 15 cm žvyro skaldos fr 0 – 45mm arba dolomitinės skaldos sluoksnį fr. 0 – 32mm, 15 cm c30/c37 markės betono sluoksnį važiuojamajam paviršiui. Vertikalios važiuojamosios dangos turi būti Betonuojamos. Čiuožimo turėklai turi būti iš apvalaus profilio plieninio vamzdžio kurio diametras ne mažiau 50 mm - 60 mm, sienelės stori apie 4mm. Metaliniai čiuožimo kampai iš plieno, sienelės storis ne mažiau 4mm.visi čiuožimo bortai gaminami iš ne mažiau 4mm storio plieno lakšto ir Užpildomi armuotu betonu. 
11. projekte numatyti parkūro parką. Reikalavimui parkui:
11.1. Parke numatyti guminę dangą, kad užtikrinti maksimalų saugumą ir patogumą. Projekte numatyti medinės konstrukcijos platformas ir tvirtą metalinę turėklų sistemą, kad atitiktų Tiek laisvą treniruočių stilių, tiek griežtus techninių elementų reikalavimus. Parkour aikštelės turėklų sistema: Turėklai turi būti įbetonuoti į žemę 1200mm gylyje. Vamzdžių diametras ne mažiau 42mm atlaikantis ypatingai stiprias apkrovas. Turėklų sujungimo mazgai sujungti metalinių Vamzdžių jungtimis. Projektuojami horizontalūs turėklai išsidėstę įvairiuose aukščiuose skirti atlikti skirtingo lygio Triukams. Konstrukcija turi atitikti bs 10075:2013 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Parkour aikštelės platformų sistema: Sistema turi būti suprojektuota ir išdėstyta taip, jog būtų galima atlikti įvairius skirtingo lygio sudėtingumo triukus: barjero Įveikimas, paprastus šuolius nuo vienos ant kitos platformos, kliūties įveikimas atsispiriant nuo sienos, prestižiniai Šuoliai, šuoliai ant sienos, šuoliai tarp dviejų platformų skirtinguose aukščiuose, šuolis nuo sienos ant kitos sienos. Platformoms naudojamos medžiagos: karkasui naudojama impregnuota mediena ne mažesnio skerspjūvio nei 45x95mm, skersiniai montuojami prie pamatų ne mažesnio skerspjūvio nei 100x150mm. Karkasas uždengiamas laminuota vandeniui atsparia fanera 18mm riga tex w i/f i d.br./d.br. 220/120 • ext arba analogiška. Konstrukcija turi būti pastatyta ant betoninių polinių pamatų išskyrus nešiojamus elementus. Parkour aikštelės guminė danga: Amortizacinio SBR granulių liejama lauko danga ne mažiau 50mm storio.
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pav. 6 parkūro  parkas
12. projekte numatyti kintamo svorio lauko treniruoklių aikštelę. Numatyti ne mažiau 5 vnt. ne daugiau 10 vnt. kintamo svorio lauko treniruoklių. Prieš parenkant treniruoklius suderinti su užsakovu. Projektuotojas pritarus užsakovui gali keisti treniruoklių skaičių.
13. Visi užduotyje pateikti pasiūlymai planuojamiems sprendimams projektuotojui neapriboja numatomų,  atsiradusių kitų sprendimų ir darbų  įvertinimo. Projektuotojas gali siūlyti ir kitus, jo manymu, tinkamus ir pagrįstus projektinius pasiūlymus.
14. Tikslinant ar keičiant (tik pritarus Pirkėjui) projektinius sprendinius, prioritetas turi būti teikiamas racionaliems bei ekonomiškai pagrįstiems sprendiniams, kurie užtikrintų efektyvų ir ekonomišką statinio eksploatavimą bei energijos išteklių naudojimą. Sprendinių parinkimas turi būti pagrįstas techniniais ir ekonominiais skaičiavimais.
15. Statinio projektas turi būti parengtas taip, kad jis atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų, statybos ir kitų normatyvinių dokumentų privalomus reikalavimus ir nustatytas projektavimo technines ir specialias sąlygas.
16. Reikiamus matavimus, apmatavimus, prisijungimo sąlygas, derinimus, reikalingą gretimų sklypų savininkų informavimą, reikalingą topografinę nuotrauką, reikiamus tyrimus atlieka projektuotojas ir įvertina juos bendroje sutarties kainoje.
17. Nurodymai sprendinių derinimui:
17.1. Projektas turi būti patvirtintas Užsakovo, taip pat Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka turi būti patikrinta projekto sprendinių nustatytų reikalavimų atitiktis.
17.2. Visi Užsakovo pateikti pasiūlymai planuojamiems sprendimams projektuotojui neapriboja numatomų,  atsiradusių kitų sprendimų ir darbų  įvertinimo. 
18. Projektavimo darbus atlikti ir pateikti techninio darbo projekto lygmenyje.
19. Projektuotojas privalo užduoties ir priedų pasiūlymus įvertinti pagal  norminių  dokumentų  reikalavimus ir, esant neatitikimams, informuoti Užsakovą.
20. Prieš projektuotojui išpildant priimtus galutinius sprendimus, siūlomi  variantai turi būti suderinti su Užsakovu.
21. Techninio darbo projekto apimtis, tekstų, brėžinių bei užrašų rišlumas ir detalumas, sprendinių detalumas turi būti pakankamas Užsakovo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statinio statybos rangovui parinkti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti.
22. Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus (projektinių pasiūlymų parengimas, projekto parengimas, projekto derinimų atlikimas ir pan.).
23. Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje turi būti susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams. 
24. Projektinė dokumentacija pateikiama Užsakovui tokios apimties:
			24.1.  4 (keturi) komplektai bylų su brėžiniais, techninėmis specifikacijomis, suvestinėmis, objektinėmis ir lokalinėmis sąmatomis bei darbų kiekių žiniaraščiais, skaičiuojamosiomis kainomis (Autocad brėžiniai pateikiami originaliu dwg. formatu).
			24.2. Visą projekto, taip pat ir sąmatų,  kompiuterinį variantą – 2 komplektus. 
 
PRIDEDAMA: VĮ Registrų centras „NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS“. 2025-04-07


Suderino:
Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas		Nerijus Malinauskas 

                                                               
Parengė :
Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus 
Savivaldybės vyr. inžinierė				Aiva Kulbauskienė
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[bookmark: TURTAS]1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
	Registro Nr.:
	44/1112311

	Registro tipas:
	Žemės sklypas su statiniais

	Sudarymo data:
	2008-06-19

	
	Utena


[bookmark: OBJEKTAI]2. Nekilnojamieji daiktai:
		
	2.1.
	



	Žemės sklypas

	
	Utena

	Unikalus daikto numeris:
	4400-1598-0493

	Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas:
	8270/0004:266 Utenos m. k.v.

	Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis:
	Kita

	Žemės sklypo naudojimo būdas:
	Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos

	Žemės sklypo plotas:
	15.6220 ha

	Žemės ūkio naudmenų plotas viso:
	7.1877 ha

	iš jo: sodų plotas:
	0.2505 ha

	iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas:
	6.9372 ha

	Kelių plotas:
	0.1400 ha

	Užstatyta teritorija:
	0.0100 ha

	Vandens telkinių plotas:
	0.1242 ha

	Kitos žemės plotas:
	8.1601 ha

	Žemės ūkio naudmenų našumo balas:
	31.8

	Matavimų tipas:
	Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

	Vidutinė rinkos vertė:
	1006000 Eur

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo data:
	2025-03-14

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas:
	Masinis vertinimas

	Kadastro duomenų nustatymo data:
	2022-07-25



		
	2.2.
	Priklausinys:



	Sporto inžineriniai statiniai - BMX trasa

	Priklausanti dalis:
	1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1.

	
	Utena

	Aprašymas / pastabos:
	Bendras plotas 1451,64 kv.m.

	Unikalus daikto numeris:
	4400-3871-6217

	Inžinerinio statinio grupė:
	Kiti inžineriniai statiniai

	Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
	Sporto

	Žymėjimas plane:
	x

	Statybos pradžios metai:
	2014

	Statybos pabaigos metai:
	2015

	Statinio kategorija:
	II grupės nesudėtingasis

	Baigtumo procentas:
	100 %

	Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė):
	5890 Eur

	Atkuriamoji vertė:
	5890 Eur

	Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data:
	2015-06-29

	Vidutinė rinkos vertė:
	3770 Eur

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas:
	Atkuriamoji vertė

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo data:
	2015-06-29

	Kadastro duomenų nustatymo data:
	2015-06-29



		
	2.3.
	Priklausinys:



	Sporto inžineriniai statiniai - Maža BMX trasa

	Priklausanti dalis:
	1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1.

	
	Utena

	Unikalus daikto numeris:
	4400-3871-6293

	Inžinerinio statinio grupė:
	Kiti inžineriniai statiniai

	Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
	Sporto

	Žymėjimas plane:
	x1

	Statybos pradžios metai:
	2014

	Statybos pabaigos metai:
	2015

	Statinio kategorija:
	II grupės nesudėtingasis

	Baigtumo procentas:
	100 %

	Plotas:
	194.80 kv. m

	Medžiaga:
	Skalda

	Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė):
	880 Eur

	Atkuriamoji vertė:
	880 Eur

	Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data:
	2015-06-15

	Vidutinė rinkos vertė:
	560 Eur

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas:
	Atkuriamoji vertė

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo data:
	2015-06-15

	Kadastro duomenų nustatymo data:
	2015-06-15



		
	2.4.
	Priklausinys:



	Kiti inžineriniai statiniai - Amfiteatras (5 zona)

	Priklausanti dalis:
	1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1.

	
	Utena

	Unikalus daikto numeris:
	4400-3155-2048

	Inžinerinio statinio grupė:
	Kiti inžineriniai statiniai

	Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
	Kitos paskirties

	Žymėjimas plane:
	A

	Statybos pradžios metai:
	2013

	Statybos pabaigos metai:
	2014

	Statinio kategorija:
	II grupės nesudėtingasis

	Baigtumo procentas:
	100 %

	Plotas:
	354.93 kv. m

	Medžiaga:
	Betonas

	Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė):
	21693 Eur

	Fizinio nusidėvėjimo procentas:
	0 %

	Atkuriamoji vertė:
	21700 Eur

	Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data:
	2015-07-24

	Vidutinė rinkos vertė:
	21700 Eur

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas:
	Atkuriamoji vertė

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo data:
	2015-07-24

	Kadastro duomenų nustatymo data:
	2014-12-12



		
	2.5.
	Priklausinys:



	Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė Nr.9

	Priklausanti dalis:
	1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1.

	
	Utena

	Unikalus daikto numeris:
	4400-3856-6973

	Inžinerinio statinio grupė:
	Kiti inžineriniai statiniai

	Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
	Kitos paskirties

	Žymėjimas plane:
	a

	Statybos pradžios metai:
	2014

	Statybos pabaigos metai:
	2015

	Statinio kategorija:
	I grupės nesudėtingasis

	Baigtumo procentas:
	100 %

	Plotas:
	58.99 kv. m

	Medžiaga:
	Smėlis

	Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė):
	200 Eur

	Atkuriamoji vertė:
	200 Eur

	Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data:
	2015-06-15

	Vidutinė rinkos vertė:
	200 Eur

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas:
	Atkuriamoji vertė

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo data:
	2015-06-15

	Kadastro duomenų nustatymo data:
	2015-06-15



		
	2.6.
	Priklausinys:



	Kiti inžineriniai statiniai - Pėsčiųjų takas (1 zona)

	Priklausanti dalis:
	1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1.

	
	Utena

	Unikalus daikto numeris:
	4400-3155-1941

	Inžinerinio statinio grupė:
	Kiti inžineriniai statiniai

	Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
	Kitos paskirties

	Žymėjimas plane:
	b

	Statybos pradžios metai:
	2013

	Statybos pabaigos metai:
	2014

	Statinio kategorija:
	II grupės nesudėtingasis

	Baigtumo procentas:
	100 %

	Plotas:
	17.18 kv. m

	Medžiaga:
	Betono trinkelės

	Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė):
	626 Eur

	Fizinio nusidėvėjimo procentas:
	0 %

	Atkuriamoji vertė:
	626 Eur

	Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data:
	2015-07-24

	Vidutinė rinkos vertė:
	626 Eur

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas:
	Atkuriamoji vertė

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo data:
	2015-07-24

	Kadastro duomenų nustatymo data:
	2014-12-12



		
	2.7.
	Priklausinys:



	Kiti inžineriniai statiniai - Pėsčiųjų takas (5 zona)

	Priklausanti dalis:
	1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1.

	
	Utena

	Unikalus daikto numeris:
	4400-3155-2006

	Inžinerinio statinio grupė:
	Kiti inžineriniai statiniai

	Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
	Kitos paskirties

	Žymėjimas plane:
	b

	Statybos pradžios metai:
	2013

	Statybos pabaigos metai:
	2014

	Statinio kategorija:
	II grupės nesudėtingasis

	Baigtumo procentas:
	100 %

	Plotas:
	322.40 kv. m

	Medžiaga:
	Betono trinkelės

	Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė):
	11759 Eur

	Fizinio nusidėvėjimo procentas:
	0 %

	Atkuriamoji vertė:
	11800 Eur

	Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data:
	2015-07-24

	Vidutinė rinkos vertė:
	11800 Eur

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas:
	Atkuriamoji vertė

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo data:
	2015-07-24

	Kadastro duomenų nustatymo data:
	2014-12-12



		
	2.8.
	Priklausinys:



	Kiti inžineriniai statiniai - Pėsčiųjų takas (1 zona )

	Priklausanti dalis:
	1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1.

	
	Utena

	Unikalus daikto numeris:
	4400-3164-7979

	Inžinerinio statinio grupė:
	Kiti inžineriniai statiniai

	Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
	Kitos paskirties

	Žymėjimas plane:
	b

	Statybos pradžios metai:
	2013

	Statybos pabaigos metai:
	2014

	Statinio kategorija:
	II grupės nesudėtingasis

	Baigtumo procentas:
	100 %

	Plotas:
	385.17 kv. m

	Medžiaga:
	Betono trinkelės

	Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė):
	14047 Eur

	Fizinio nusidėvėjimo procentas:
	0 %

	Atkuriamoji vertė:
	14000 Eur

	Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data:
	2015-07-24

	Vidutinė rinkos vertė:
	14000 Eur

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas:
	Atkuriamoji vertė

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo data:
	2015-07-24

	Kadastro duomenų nustatymo data:
	2014-12-12



		
	2.9.
	Priklausinys:



	Kiti inžineriniai statiniai - Pėsčiųjų takas

	Priklausanti dalis:
	1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1.

	
	Utena

	Unikalus daikto numeris:
	4400-3856-6724

	Inžinerinio statinio grupė:
	Kiti inžineriniai statiniai

	Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
	Kitos paskirties

	Žymėjimas plane:
	b

	Statybos pradžios metai:
	2014

	Statybos pabaigos metai:
	2015

	Statinio kategorija:
	I grupės nesudėtingasis

	Baigtumo procentas:
	100 %

	Plotas:
	6.47 kv. m

	Medžiaga:
	Betono trinkelės

	Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė):
	240 Eur

	Atkuriamoji vertė:
	240 Eur

	Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data:
	2015-06-15

	Vidutinė rinkos vertė:
	240 Eur

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas:
	Atkuriamoji vertė

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo data:
	2015-06-15

	Kadastro duomenų nustatymo data:
	2015-06-15



		
	2.10.
	Priklausinys:



	Kiti inžineriniai statiniai - Pėsčiųjų takas

	Priklausanti dalis:
	1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1.

	
	Utena

	Unikalus daikto numeris:
	4400-3856-6751

	Inžinerinio statinio grupė:
	Kiti inžineriniai statiniai

	Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
	Kitos paskirties

	Žymėjimas plane:
	b

	Statybos pradžios metai:
	2014

	Statybos pabaigos metai:
	2015

	Statinio kategorija:
	II grupės nesudėtingasis

	Baigtumo procentas:
	100 %

	Plotas:
	333.87 kv. m

	Medžiaga:
	Betono trinkelės

	Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė):
	12400 Eur

	Atkuriamoji vertė:
	12400 Eur

	Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data:
	2015-06-15

	Vidutinė rinkos vertė:
	12400 Eur

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas:
	Atkuriamoji vertė

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo data:
	2015-06-15

	Kadastro duomenų nustatymo data:
	2015-06-15



		
	2.11.
	Priklausinys:



	Kiti inžineriniai statiniai - Pėsčiųjų takas

	Priklausanti dalis:
	1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1.

	
	Utena

	Unikalus daikto numeris:
	4400-3856-6762

	Inžinerinio statinio grupė:
	Kiti inžineriniai statiniai

	Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
	Kitos paskirties

	Žymėjimas plane:
	b

	Statybos pradžios metai:
	2014

	Statybos pabaigos metai:
	2015

	Statinio kategorija:
	I grupės nesudėtingasis

	Baigtumo procentas:
	100 %

	Plotas:
	40.87 kv. m

	Medžiaga:
	Betono trinkelės

	Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė):
	1520 Eur

	Atkuriamoji vertė:
	1520 Eur

	Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data:
	2015-06-15

	Vidutinė rinkos vertė:
	1520 Eur

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas:
	Atkuriamoji vertė

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo data:
	2015-06-15

	Kadastro duomenų nustatymo data:
	2015-06-15



		
	2.12.
	Priklausinys:



	Kiti inžineriniai statiniai - Pėsčiųjų takas

	Priklausanti dalis:
	1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1.

	
	Utena

	Unikalus daikto numeris:
	4400-3856-6795

	Inžinerinio statinio grupė:
	Kiti inžineriniai statiniai

	Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
	Kitos paskirties

	Žymėjimas plane:
	b

	Statybos pradžios metai:
	2014

	Statybos pabaigos metai:
	2015

	Statinio kategorija:
	I grupės nesudėtingasis

	Baigtumo procentas:
	100 %

	Plotas:
	31.31 kv. m

	Medžiaga:
	Betono trinkelės

	Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė):
	1160 Eur

	Atkuriamoji vertė:
	1160 Eur

	Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data:
	2015-06-15

	Vidutinė rinkos vertė:
	1160 Eur

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas:
	Atkuriamoji vertė

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo data:
	2015-06-15

	Kadastro duomenų nustatymo data:
	2015-06-15



		
	2.13.
	Priklausinys:



	Kiti inžineriniai statiniai - Pėsčiųjų takas

	Priklausanti dalis:
	1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1.

	
	Utena

	Unikalus daikto numeris:
	4400-3856-6808

	Inžinerinio statinio grupė:
	Kiti inžineriniai statiniai

	Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
	Kitos paskirties

	Žymėjimas plane:
	b

	Statybos pradžios metai:
	2014

	Statybos pabaigos metai:
	2015

	Statinio kategorija:
	I grupės nesudėtingasis

	Baigtumo procentas:
	100 %

	Plotas:
	67.44 kv. m

	Medžiaga:
	Betono trinkelės

	Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė):
	2500 Eur

	Atkuriamoji vertė:
	2500 Eur

	Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data:
	2015-06-15

	Vidutinė rinkos vertė:
	2500 Eur

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas:
	Atkuriamoji vertė

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo data:
	2015-06-15

	Kadastro duomenų nustatymo data:
	2015-06-15



		
	2.14.
	Priklausinys:



	Kiti inžineriniai statiniai - Pėsčiųjų takas

	Priklausanti dalis:
	1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1.

	
	Utena

	Unikalus daikto numeris:
	4400-3856-6884

	Inžinerinio statinio grupė:
	Kiti inžineriniai statiniai

	Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
	Kitos paskirties

	Žymėjimas plane:
	b

	Statybos pradžios metai:
	2014

	Statybos pabaigos metai:
	2015

	Statinio kategorija:
	II grupės nesudėtingasis

	Baigtumo procentas:
	100 %

	Plotas:
	298.24 kv. m

	Medžiaga:
	Betono trinkelės

	Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė):
	11100 Eur

	Atkuriamoji vertė:
	11100 Eur

	Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data:
	2015-06-15

	Vidutinė rinkos vertė:
	11100 Eur

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas:
	Atkuriamoji vertė

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo data:
	2015-06-15

	Kadastro duomenų nustatymo data:
	2015-06-15



		
	2.15.
	Priklausinys:



	Kiti inžineriniai statiniai - Tvora

	Priklausanti dalis:
	1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1.

	
	Utena

	Unikalus daikto numeris:
	4400-3871-6206

	Inžinerinio statinio grupė:
	Kiti inžineriniai statiniai

	Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
	Kitos paskirties

	Žymėjimas plane:
	t

	Statybos pradžios metai:
	2015

	Statybos pabaigos metai:
	2015

	Statinio kategorija:
	I grupės nesudėtingasis

	Baigtumo procentas:
	100 %

	Ilgis:
	11.53 m

	Medžiaga:
	Plienas

	Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė):
	980 Eur

	Atkuriamoji vertė:
	980 Eur

	Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data:
	2015-06-15

	Vidutinė rinkos vertė:
	980 Eur

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas:
	Atkuriamoji vertė

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo data:
	2015-06-15

	Kadastro duomenų nustatymo data:
	2015-06-15



		
	2.16.
	Priklausinys:



	Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė Nr.10

	Priklausanti dalis:
	1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1.

	
	Utena

	Unikalus daikto numeris:
	4400-3856-7005

	Inžinerinio statinio grupė:
	Kiti inžineriniai statiniai

	Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
	Kitos paskirties

	Žymėjimas plane:
	a1

	Statybos pradžios metai:
	2014

	Statybos pabaigos metai:
	2015

	Statinio kategorija:
	I grupės nesudėtingasis

	Baigtumo procentas:
	100 %

	Plotas:
	26.09 kv. m

	Medžiaga:
	Smėlis

	Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė):
	90 Eur

	Atkuriamoji vertė:
	90 Eur

	Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data:
	2015-06-15

	Vidutinė rinkos vertė:
	90 Eur

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas:
	Atkuriamoji vertė

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo data:
	2015-06-15

	Kadastro duomenų nustatymo data:
	2015-06-15



		
	2.17.
	Priklausinys:



	Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė Nr.7

	Priklausanti dalis:
	1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1.

	
	Utena

	Unikalus daikto numeris:
	4400-3856-6962

	Inžinerinio statinio grupė:
	Kiti inžineriniai statiniai

	Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
	Kitos paskirties

	Žymėjimas plane:
	a2

	Statybos pradžios metai:
	2014

	Statybos pabaigos metai:
	2015

	Statinio kategorija:
	II grupės nesudėtingasis

	Baigtumo procentas:
	100 %

	Plotas:
	129.74 kv. m

	Medžiaga:
	Smėlis

	Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė):
	440 Eur

	Atkuriamoji vertė:
	440 Eur

	Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data:
	2015-06-15

	Vidutinė rinkos vertė:
	440 Eur

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas:
	Atkuriamoji vertė

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo data:
	2015-06-15

	Kadastro duomenų nustatymo data:
	2015-06-15



		
	2.18.
	Priklausinys:



	Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė Nr.6

	Priklausanti dalis:
	1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1.

	
	Utena

	Unikalus daikto numeris:
	4400-3856-6951

	Inžinerinio statinio grupė:
	Kiti inžineriniai statiniai

	Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
	Kitos paskirties

	Žymėjimas plane:
	a3

	Statybos pradžios metai:
	2014

	Statybos pabaigos metai:
	2015

	Statinio kategorija:
	I grupės nesudėtingasis

	Baigtumo procentas:
	100 %

	Plotas:
	79.65 kv. m

	Medžiaga:
	Smėlis

	Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė):
	270 Eur

	Atkuriamoji vertė:
	270 Eur

	Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data:
	2015-06-15

	Vidutinė rinkos vertė:
	270 Eur

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas:
	Atkuriamoji vertė

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo data:
	2015-06-15

	Kadastro duomenų nustatymo data:
	2015-06-15



		
	2.19.
	Priklausinys:



	Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė Nr.2

	Priklausanti dalis:
	1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1.

	
	Utena

	Unikalus daikto numeris:
	4400-3856-6919

	Inžinerinio statinio grupė:
	Kiti inžineriniai statiniai

	Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
	Kitos paskirties

	Žymėjimas plane:
	a4

	Statybos pradžios metai:
	2014

	Statybos pabaigos metai:
	2015

	Statinio kategorija:
	I grupės nesudėtingasis

	Baigtumo procentas:
	100 %

	Plotas:
	32.61 kv. m

	Medžiaga:
	Smėlis

	Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė):
	110 Eur

	Atkuriamoji vertė:
	110 Eur

	Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data:
	2015-06-15

	Vidutinė rinkos vertė:
	110 Eur

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas:
	Atkuriamoji vertė

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo data:
	2015-06-15

	Kadastro duomenų nustatymo data:
	2015-06-15



		
	2.20.
	Priklausinys:



	Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė Nr.5

	Priklausanti dalis:
	1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1.

	
	Utena

	Unikalus daikto numeris:
	4400-3856-6930

	Inžinerinio statinio grupė:
	Kiti inžineriniai statiniai

	Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
	Kitos paskirties

	Žymėjimas plane:
	a5

	Statybos pradžios metai:
	2014

	Statybos pabaigos metai:
	2015

	Statinio kategorija:
	I grupės nesudėtingasis

	Baigtumo procentas:
	100 %

	Plotas:
	87.44 kv. m

	Medžiaga:
	Smėlis

	Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė):
	290 Eur

	Atkuriamoji vertė:
	290 Eur

	Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data:
	2015-06-15

	Vidutinė rinkos vertė:
	290 Eur

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas:
	Atkuriamoji vertė

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo data:
	2015-06-15

	Kadastro duomenų nustatymo data:
	2015-06-15



		
	2.21.
	Priklausinys:



	Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė Nr.4

	Priklausanti dalis:
	1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1.

	
	Utena

	Unikalus daikto numeris:
	4400-3856-6940

	Inžinerinio statinio grupė:
	Kiti inžineriniai statiniai

	Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
	Kitos paskirties

	Žymėjimas plane:
	a6

	Statybos pradžios metai:
	2014

	Statybos pabaigos metai:
	2015

	Statinio kategorija:
	I grupės nesudėtingasis

	Baigtumo procentas:
	100 %

	Plotas:
	79.74 kv. m

	Medžiaga:
	Smėlis

	Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė):
	270 Eur

	Atkuriamoji vertė:
	270 Eur

	Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data:
	2015-06-15

	Vidutinė rinkos vertė:
	270 Eur

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas:
	Atkuriamoji vertė

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo data:
	2015-06-15

	Kadastro duomenų nustatymo data:
	2015-06-15



		
	2.22.
	Priklausinys:



	Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė Nr.3

	Priklausanti dalis:
	1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1.

	
	Utena

	Unikalus daikto numeris:
	4400-3856-6928

	Inžinerinio statinio grupė:
	Kiti inžineriniai statiniai

	Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
	Kitos paskirties

	Žymėjimas plane:
	a7

	Statybos pradžios metai:
	2014

	Statybos pabaigos metai:
	2015

	Statinio kategorija:
	I grupės nesudėtingasis

	Baigtumo procentas:
	100 %

	Plotas:
	64.96 kv. m

	Medžiaga:
	Smėlis

	Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė):
	220 Eur

	Atkuriamoji vertė:
	220 Eur

	Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data:
	2015-06-15

	Vidutinė rinkos vertė:
	220 Eur

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas:
	Atkuriamoji vertė

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo data:
	2015-06-15

	Kadastro duomenų nustatymo data:
	2015-06-15



		
	2.23.
	Priklausinys:



	Kiti inžineriniai statiniai - Pėsčiųjų takas

	Priklausanti dalis:
	1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1.

	
	Utena

	Unikalus daikto numeris:
	4400-3856-6830

	Inžinerinio statinio grupė:
	Kiti inžineriniai statiniai

	Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
	Kitos paskirties

	Žymėjimas plane:
	b2

	Statybos pradžios metai:
	2014

	Statybos pabaigos metai:
	2015

	Statinio kategorija:
	I grupės nesudėtingasis

	Baigtumo procentas:
	100 %

	Plotas:
	4.27 kv. m

	Medžiaga:
	Betono trinkelės

	Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė):
	160 Eur

	Atkuriamoji vertė:
	160 Eur

	Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data:
	2015-06-15

	Vidutinė rinkos vertė:
	160 Eur

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas:
	Atkuriamoji vertė

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo data:
	2015-06-15

	Kadastro duomenų nustatymo data:
	2015-06-15



		
	2.24.
	Priklausinys:



	Kiti inžineriniai statiniai - Pėsčiųjų takas

	Priklausanti dalis:
	1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1.

	
	Utena

	Aprašymas / pastabos:
	B1-491,27 kv.m; b2- 389,25 kv.m; b3- 341,19 kv.m

	Unikalus daikto numeris:
	4400-2136-7391

	Inžinerinio statinio grupė:
	Kiti inžineriniai statiniai

	Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
	Kitos paskirties

	Žymėjimas plane:
	b1-b3

	Statybos pradžios metai:
	2010

	Statybos pabaigos metai:
	2011

	Statinio kategorija:
	II grupės nesudėtingasis

	Baigtumo procentas:
	100 %

	Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė):
	66613 Eur

	Fizinio nusidėvėjimo procentas:
	0 %

	Atkuriamoji vertė:
	66613 Eur

	Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data:
	2011-01-31

	Vidutinė rinkos vertė:
	14018 Eur

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas:
	Atkuriamoji vertė

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo data:
	2011-01-31

	Kadastro duomenų nustatymo data:
	2011-01-31



		
	2.25.
	Priklausinys:



	Kiti inžineriniai statiniai - Pėsčiųjų takas (1 zona)

	Priklausanti dalis:
	1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1.

	
	Utena

	Aprašymas / pastabos:
	Pėsčiųjų takas a1 -7,4 kv.m, a2 - 488,05 kv.m, laiptai b1 - 46,92 kv.m

	Unikalus daikto numeris:
	4400-3155-1914

	Inžinerinio statinio grupė:
	Kiti inžineriniai statiniai

	Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
	Kitos paskirties

	Statybos pradžios metai:
	2013

	Statybos pabaigos metai:
	2014

	Statinio kategorija:
	II grupės nesudėtingasis

	Baigtumo procentas:
	100 %

	Plotas:
	542.37 kv. m

	Medžiaga:
	Betono trinkelės

	Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė):
	18840 Eur

	Fizinio nusidėvėjimo procentas:
	0 %

	Atkuriamoji vertė:
	18800 Eur

	Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data:
	2015-07-24

	Vidutinė rinkos vertė:
	18800 Eur

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas:
	Atkuriamoji vertė

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo data:
	2015-07-24

	Kadastro duomenų nustatymo data:
	2014-12-12



		
	2.26.
	Priklausinys:



	Kiti inžineriniai statiniai - Vaikų žaidimo aikštelė

	Priklausanti dalis:
	1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1.

	
	Utena

	Aprašymas / pastabos:
	Smėlis b1 - 174,49 kv.m, veja b2 - 4369,14 kv.m

	Unikalus daikto numeris:
	4400-3164-7984

	Inžinerinio statinio grupė:
	Kiti inžineriniai statiniai

	Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
	Kitos paskirties

	Statybos pradžios metai:
	2013

	Statybos pabaigos metai:
	2014

	Statinio kategorija:
	II grupės nesudėtingasis

	Baigtumo procentas:
	100 %

	Plotas:
	4543.63 kv. m

	Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė):
	9746 Eur

	Atkuriamoji vertė:
	8645 Eur

	Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data:
	2015-07-24

	Vidutinė rinkos vertė:
	8650 Eur

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas:
	Atkuriamoji vertė

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo data:
	2015-07-24

	Kadastro duomenų nustatymo data:
	2014-12-12



		
	2.27.
	Priklausinys:



	Nuotekų šalinimo tinklai - Drenažas

	Priklausanti dalis:
	1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1598-0493, aprašytam p. 2.1.

	
	Utena

	Unikalus daikto numeris:
	4400-3871-6193

	Inžinerinio statinio grupė:
	Inžineriniai tinklai

	Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
	Nuotekų šalinimo tinklų

	Žymėjimas plane:
	D

	Statybos pradžios metai:
	2014

	Statybos pabaigos metai:
	2015

	Statinio kategorija:
	II grupės nesudėtingasis

	Baigtumo procentas:
	100 %

	Ilgis:
	157.94 m

	Nuotekų linijos reikšmė:
	Skirstomoji (kvartalinė)

	Nuotekų linijos rūšis:
	Renkamoji

	Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė):
	3900 Eur

	Atkuriamoji vertė:
	3900 Eur

	Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data:
	2015-06-15

	Vidutinė rinkos vertė:
	3900 Eur

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas:
	Atkuriamoji vertė

	Vidutinės rinkos vertės nustatymo data:
	2015-06-15

	Kadastro duomenų nustatymo data:
	2015-06-15



[bookmark: PRIKLAUSINIAI]3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
		
	4.1.
	



	Nuosavybės teisė

	Savininkas:
	UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111101877

	Daiktas:
	sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-3871-6217, aprašyti p. 2.2.
sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-3871-6293, aprašyti p. 2.3.
kiti statiniai Nr. 4400-3856-6724, aprašyti p. 2.9.
kiti statiniai Nr. 4400-3856-6751, aprašyti p. 2.10.

	
	kiti statiniai Nr. 4400-3856-6762, aprašyti p. 2.11.
kiti statiniai Nr. 4400-3856-6795, aprašyti p. 2.12.
kiti statiniai Nr. 4400-3856-6808, aprašyti p. 2.13.
kiti statiniai Nr. 4400-3856-6830, aprašyti p. 2.23.
kiti statiniai Nr. 4400-3856-6884, aprašyti p. 2.14.

	
	kiti statiniai Nr. 4400-3856-6919, aprašyti p. 2.19.
kiti statiniai Nr. 4400-3856-6928, aprašyti p. 2.22.
kiti statiniai Nr. 4400-3856-6930, aprašyti p. 2.20.
kiti statiniai Nr. 4400-3856-6940, aprašyti p. 2.21.
kiti statiniai Nr. 4400-3856-6951, aprašyti p. 2.18.

	
	kiti statiniai Nr. 4400-3856-6962, aprašyti p. 2.17.
kiti statiniai Nr. 4400-3856-6973, aprašyti p. 2.5.
kiti statiniai Nr. 4400-3856-7005, aprašyti p. 2.16.
kiti statiniai Nr. 4400-3871-6206, aprašyti p. 2.15.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3871-6193, aprašyti p. 2.27.

	Įregistravimo pagrindas:
	2015-07-02 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. S22-6

	Įrašas galioja:
	Nuo 2016-10-17



		
	4.2.
	



	Nuosavybės teisė

	Savininkas:
	UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111101877

	Daiktas:
	kiti statiniai Nr. 4400-3155-1914, aprašyti p. 2.25.
kiti statiniai Nr. 4400-3155-1941, aprašyti p. 2.6.
kiti statiniai Nr. 4400-3155-2006, aprašyti p. 2.7.
kiti statiniai Nr. 4400-3155-2048, aprašyti p. 2.4.

	
	kiti statiniai Nr. 4400-3164-7979, aprašyti p. 2.8.
kiti statiniai Nr. 4400-3164-7984, aprašyti p. 2.26.

	Įregistravimo pagrindas:
	2015-01-05 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. S22-1

	Įrašas galioja:
	Nuo 2015-07-30



		
	4.3.
	



	Nuosavybės teisė

	Savininkas:
	UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111101877

	Daiktas:
	kiti statiniai Nr. 4400-2136-7391, aprašyti p. 2.24.

	Įregistravimo pagrindas:
	2011-09-30 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-1904
2012-07-13 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. (3.17)S-2031

	Įrašas galioja:
	Nuo 2012-07-23



		
	4.4.
	



	Nuosavybės teisė

	Savininkas:
	LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

	Daiktas:
	žemės sklypas Nr. 4400-1598-0493, aprašytas p. 2.1.

	Įregistravimo pagrindas:
	2008-06-19 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 14-1061

	Įrašas galioja:
	Nuo 2008-06-19




5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
		
	5.1.
	



	Valstybinės žemės patikėjimo teisė

	Patikėtinis:
	UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111101877

	Daiktas:
	žemės sklypas Nr. 4400-1598-0493, aprašytas p. 2.1.

	Įregistravimo pagrindas:
	2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32
2024-01-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. TPP-2/6MŽP-7-(15.6.33 E.)

	Įrašas galioja:
	Nuo 2024-01-31




6. Kitos daiktinės teisės:
		
	6.1.
	



	Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)

	Servituto unikalus Nr.
	100-004-768

	Daiktas:
	žemės sklypas Nr. 4400-1598-0493, aprašytas p. 2.1.

	Įregistravimo pagrindas:
	2025-04-04 Servituto sutartis Nr. 2252

	Plotas:
	0.03 ha

	Įrašas galioja:
	Nuo 2025-04-04



		
	6.2.
	



	Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)

	Daiktas:
	žemės sklypas Nr. 4400-1598-0493, aprašytas p. 2.1.

	Įregistravimo pagrindas:
	2024-11-28 Servituto sutartis Nr. 8331

	Plotas:
	0.005 ha

	Įrašas galioja:
	Nuo 2024-12-02



		
	6.3.
	



	Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)

	Daiktas:
	žemės sklypas Nr. 4400-1598-0493, aprašytas p. 2.1.

	Įregistravimo pagrindas:
	2024-11-28 Servituto sutartis Nr. 8331

	Plotas:
	0.0275 ha

	Įrašas galioja:
	Nuo 2024-12-02



		
	6.4.
	



	Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)

	Daiktas:
	žemės sklypas Nr. 4400-1598-0493, aprašytas p. 2.1.

	Įregistravimo pagrindas:
	2024-07-16 Servituto sutartis Nr. 4569

	Plotas:
	0.1275 ha

	Įrašas galioja:
	Nuo 2024-07-16



		
	6.5.
	



	Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)

	Daiktas:
	žemės sklypas Nr. 4400-1598-0493, aprašytas p. 2.1.

	Įregistravimo pagrindas:
	2023-04-18 Servituto sutartis Nr. 1897

	Plotas:
	0.0369 ha

	Įrašas galioja:
	Nuo 2023-04-24



		
	6.6.
	



	Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)

	Servituto turėtojas:
	VšĮ "Tenisas visiems", a.k. 300654444

	Daiktas:
	žemės sklypas Nr. 4400-1598-0493, aprašytas p. 2.1.

	Įregistravimo pagrindas:
	2014-06-26 Servituto sutartis Nr. DM-3173

	Plotas:
	0.072 ha

	Aprašymas:
	Plane pažymėtas indeksu S7

	Įrašas galioja:
	Nuo 2014-07-02



		
	6.7.
	



	Servitutas - teisė naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)

	Servituto turėtojas:
	VšĮ "Tenisas visiems", a.k. 300654444

	Daiktas:
	žemės sklypas Nr. 4400-1598-0493, aprašytas p. 2.1.

	Įregistravimo pagrindas:
	2014-06-26 Servituto sutartis Nr. DM-3173

	Plotas:
	0.072 ha

	Aprašymas:
	Plane pažymėtas indeksu S9

	Įrašas galioja:
	Nuo 2014-07-02



		
	6.8.
	



	Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)

	Servituto turėtojas:
	VšĮ "Tenisas visiems", a.k. 300654444

	Daiktas:
	žemės sklypas Nr. 4400-1598-0493, aprašytas p. 2.1.

	Įregistravimo pagrindas:
	2014-06-26 Servituto sutartis Nr. DM-3173

	Plotas:
	0.072 ha

	Aprašymas:
	Plane pažymėtas indeksu S8

	Įrašas galioja:
	Nuo 2014-07-02




7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:
		
	8.1.
	



	Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

	Daiktas:
	žemės sklypas Nr. 4400-1598-0493, aprašytas p. 2.1.

	Įregistravimo pagrindas:
	2022-10-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 41SK-1423-(14.41.110 E.)

	Plotas:
	909.00 kv. m

	Įrašas galioja:
	Nuo 2023-01-01



		
	8.2.
	



	Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)

	Daiktas:
	žemės sklypas Nr. 4400-1598-0493, aprašytas p. 2.1.

	Įregistravimo pagrindas:
	2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

	Plotas:
	12.6052 ha

	Įrašas galioja:
	Nuo 2023-01-01



		
	8.3.
	



	Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

	Daiktas:
	žemės sklypas Nr. 4400-1598-0493, aprašytas p. 2.1.

	Įregistravimo pagrindas:
	2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

	Plotas:
	12.6052 ha

	Įrašas galioja:
	Nuo 2023-01-01



		
	8.4.
	



	Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

	Daiktas:
	žemės sklypas Nr. 4400-1598-0493, aprašytas p. 2.1.

	Įregistravimo pagrindas:
	2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

	Plotas:
	0.162 ha

	Įrašas galioja:
	Nuo 2023-01-01



		
	8.5.
	



	Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)

	Daiktas:
	žemės sklypas Nr. 4400-1598-0493, aprašytas p. 2.1.

	Įregistravimo pagrindas:
	2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

	Plotas:
	0.079 ha

	Įrašas galioja:
	Nuo 2023-01-01



		
	8.6.
	



	Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, šeštasis skirsnis)

	Daiktas:
	žemės sklypas Nr. 4400-1598-0493, aprašytas p. 2.1.

	Įregistravimo pagrindas:
	2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

	Plotas:
	0.1242 ha

	Įrašas galioja:
	Nuo 2023-01-01



		
	8.7.
	



	Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)

	Daiktas:
	žemės sklypas Nr. 4400-1598-0493, aprašytas p. 2.1.

	Įregistravimo pagrindas:
	2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

	Plotas:
	0.0148 ha

	Įrašas galioja:
	Nuo 2023-01-01



		
	8.8.
	



	Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

	Daiktas:
	žemės sklypas Nr. 4400-1598-0493, aprašytas p. 2.1.

	Įregistravimo pagrindas:
	2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

	Plotas:
	0.2188 ha

	Įrašas galioja:
	Nuo 2023-01-01



		
	8.9.
	



	Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

	Daiktas:
	žemės sklypas Nr. 4400-1598-0493, aprašytas p. 2.1.

	Įregistravimo pagrindas:
	2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

	Plotas:
	0.024 ha

	Įrašas galioja:
	Nuo 2023-01-01




9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
		
	10.1.
	



	Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

	
	VYTENIS VALYS

	Daiktas:
	žemės sklypas Nr. 4400-1598-0493, aprašytas p. 2.1.

	Įregistravimo pagrindas:
	2010-06-22 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1174
2022-07-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

	Įrašas galioja:
	Nuo 2022-10-27



		
	10.2.
	



	Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

	Daiktas:
	žemės sklypas Nr. 4400-1598-0493, aprašytas p. 2.1.

	Įregistravimo pagrindas:
	2022-07-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2022-10-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 41SK-1423-(14.41.110 E.)

	Įrašas galioja:
	Nuo 2022-10-27



		
	10.3.
	



	Suformuotas naujas (daikto registravimas)

	Daiktas:
	sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-3871-6217, aprašyti p. 2.2.
sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-3871-6293, aprašyti p. 2.3.
kiti statiniai Nr. 4400-3856-6724, aprašyti p. 2.9.
kiti statiniai Nr. 4400-3856-6751, aprašyti p. 2.10.

	
	kiti statiniai Nr. 4400-3856-6762, aprašyti p. 2.11.
kiti statiniai Nr. 4400-3856-6795, aprašyti p. 2.12.
kiti statiniai Nr. 4400-3856-6808, aprašyti p. 2.13.
kiti statiniai Nr. 4400-3856-6830, aprašyti p. 2.23.
kiti statiniai Nr. 4400-3856-6884, aprašyti p. 2.14.

	
	kiti statiniai Nr. 4400-3856-6919, aprašyti p. 2.19.
kiti statiniai Nr. 4400-3856-6928, aprašyti p. 2.22.
kiti statiniai Nr. 4400-3856-6930, aprašyti p. 2.20.
kiti statiniai Nr. 4400-3856-6940, aprašyti p. 2.21.
kiti statiniai Nr. 4400-3856-6951, aprašyti p. 2.18.

	
	kiti statiniai Nr. 4400-3856-6962, aprašyti p. 2.17.
kiti statiniai Nr. 4400-3856-6973, aprašyti p. 2.5.
kiti statiniai Nr. 4400-3856-7005, aprašyti p. 2.16.
kiti statiniai Nr. 4400-3871-6206, aprašyti p. 2.15.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3871-6193, aprašyti p. 2.27.

	Įregistravimo pagrindas:
	2015-06-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2015-07-02 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. S22-6

	Įrašas galioja:
	Nuo 2016-10-13



		
	10.4.
	



	Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

	
	ARVYDAS BIVAINIS

	Daiktas:
	sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-3871-6217, aprašyti p. 2.2.
sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-3871-6293, aprašyti p. 2.3.
kiti statiniai Nr. 4400-3856-6724, aprašyti p. 2.9.
kiti statiniai Nr. 4400-3856-6751, aprašyti p. 2.10.

	
	kiti statiniai Nr. 4400-3856-6762, aprašyti p. 2.11.
kiti statiniai Nr. 4400-3856-6795, aprašyti p. 2.12.
kiti statiniai Nr. 4400-3856-6808, aprašyti p. 2.13.
kiti statiniai Nr. 4400-3856-6830, aprašyti p. 2.23.
kiti statiniai Nr. 4400-3856-6884, aprašyti p. 2.14.

	
	kiti statiniai Nr. 4400-3856-6919, aprašyti p. 2.19.
kiti statiniai Nr. 4400-3856-6928, aprašyti p. 2.22.
kiti statiniai Nr. 4400-3856-6930, aprašyti p. 2.20.
kiti statiniai Nr. 4400-3856-6940, aprašyti p. 2.21.
kiti statiniai Nr. 4400-3856-6951, aprašyti p. 2.18.

	
	kiti statiniai Nr. 4400-3856-6962, aprašyti p. 2.17.
kiti statiniai Nr. 4400-3856-6973, aprašyti p. 2.5.
kiti statiniai Nr. 4400-3856-7005, aprašyti p. 2.16.
kiti statiniai Nr. 4400-3871-6206, aprašyti p. 2.15.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3871-6193, aprašyti p. 2.27.

	Įregistravimo pagrindas:
	2015-06-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-440

	Įrašas galioja:
	Nuo 2016-10-13



		
	10.5.
	



	Suformuotas naujas (daikto registravimas)

	Daiktas:
	kiti statiniai Nr. 4400-3155-1914, aprašyti p. 2.25.
kiti statiniai Nr. 4400-3155-1941, aprašyti p. 2.6.
kiti statiniai Nr. 4400-3155-2006, aprašyti p. 2.7.
kiti statiniai Nr. 4400-3155-2048, aprašyti p. 2.4.

	
	kiti statiniai Nr. 4400-3164-7979, aprašyti p. 2.8.
kiti statiniai Nr. 4400-3164-7984, aprašyti p. 2.26.

	Įregistravimo pagrindas:
	2014-12-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2015-01-05 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. S22-1

	Įrašas galioja:
	Nuo 2015-07-23



		
	10.6.
	



	Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

	
	A. Bivainio tyrinėjimų įmonė, a.k. 183815521

	Daiktas:
	kiti statiniai Nr. 4400-3155-1914, aprašyti p. 2.25.
kiti statiniai Nr. 4400-3155-1941, aprašyti p. 2.6.
kiti statiniai Nr. 4400-3155-2006, aprašyti p. 2.7.
kiti statiniai Nr. 4400-3155-2048, aprašyti p. 2.4.

	
	kiti statiniai Nr. 4400-3164-7979, aprašyti p. 2.8.
kiti statiniai Nr. 4400-3164-7984, aprašyti p. 2.26.

	Įregistravimo pagrindas:
	2014-12-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-440

	Įrašas galioja:
	Nuo 2015-07-23



		
	10.7.
	



	Suformuotas naujas (daikto registravimas)

	Daiktas:
	kiti statiniai Nr. 4400-2136-7391, aprašyti p. 2.24.

	Įregistravimo pagrindas:
	2011-01-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2011-09-30 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-1904
2012-07-13 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. (3.17)S-2031

	Įrašas galioja:
	Nuo 2012-07-20



		
	10.8.
	



	Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

	
	Valstybės įmonės Registrų centro Utenos filialas, a.k. 183607488

	Daiktas:
	kiti statiniai Nr. 4400-2136-7391, aprašyti p. 2.24.

	Įregistravimo pagrindas:
	2011-01-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-416

	Įrašas galioja:
	Nuo 2012-07-20




11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
		11.1.
	Teritorijos pavadinimas:



	Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

	Teritorijos unikalus numeris:
	100394384

	Įregistravimo pagrindas:
	Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-04-06 Telia tinklo apsaugos zonos planas Utenos rajono savivaldybėje (papildomas) Nr. 3-167

	Įregistravimo data:
	2023-04-24

	Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją:
		197 kv. m,
	 nuo 2025-03-23
	






		11.2.
	Teritorijos pavadinimas:



	Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

	Teritorijos unikalus numeris:
	100354162

	Įregistravimo pagrindas:
	Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Utenos rajono savivaldybėje Nr. 3-323

	Įregistravimo data:
	2022-07-01

	Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją:
		36 kv. m,
	 nuo 2025-03-23
	






		11.3.
	Teritorijos pavadinimas:



	Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

	Teritorijos unikalus numeris:
	100694798

	Įregistravimo pagrindas:
	Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2024-08-29 Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Utenos rajono savivaldybėje Nr. 3-302

	Įregistravimo data:
	2024-09-10

	Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją:
		909 kv. m,
	 nuo 2025-03-23
	






		11.4.
	Teritorijos pavadinimas:



	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

	Teritorijos unikalus numeris:
	100394937

	Įregistravimo pagrindas:
	AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-03-24 0,4 kV L-100 iš KT-3 rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.). Nr. E1E5200058

	Įregistravimo data:
	2023-04-25

	Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją:
		369 kv. m,
	 nuo 2025-03-23
	






		11.5.
	Teritorijos pavadinimas:



	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

	Teritorijos unikalus numeris:
	100065965

	Įregistravimo pagrindas:
	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Utenos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-245

	Įregistravimo data:
	2021-10-25

	Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją:
		816 kv. m,
	 nuo 2025-03-23
	






		11.6.
	Teritorijos pavadinimas:



	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

	Teritorijos unikalus numeris:
	100065337

	Įregistravimo pagrindas:
	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Utenos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-245

	Įregistravimo data:
	2021-10-22

	Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją:
		206 kv. m,
	 nuo 2025-03-23
	






		11.7.
	Teritorijos pavadinimas:



	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

	Teritorijos unikalus numeris:
	100063222

	Įregistravimo pagrindas:
	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Utenos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-245

	Įregistravimo data:
	2021-10-21

	Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją:
		14 kv. m,
	 nuo 2025-03-23
	






		11.8.
	Teritorijos pavadinimas:



	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

	Teritorijos unikalus numeris:
	100063015

	Įregistravimo pagrindas:
	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Utenos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-245

	Įregistravimo data:
	2021-10-21

	Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją:
		282 kv. m,
	 nuo 2025-03-23
	






		11.9.
	Teritorijos pavadinimas:



	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

	Teritorijos unikalus numeris:
	100061799

	Įregistravimo pagrindas:
	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Utenos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-245

	Įregistravimo data:
	2021-10-20

	Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją:
		44 kv. m,
	 nuo 2025-03-23
	






		11.10.
	Teritorijos pavadinimas:



	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

	Teritorijos unikalus numeris:
	100060271

	Įregistravimo pagrindas:
	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Utenos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-245

	Įregistravimo data:
	2021-10-19

	Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją:
		43 kv. m,
	 nuo 2025-03-23
	






		11.11.
	Teritorijos pavadinimas:



	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

	Teritorijos unikalus numeris:
	100057677

	Įregistravimo pagrindas:
	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Utenos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-245

	Įregistravimo data:
	2021-10-18

	Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją:
		51 kv. m,
	 nuo 2025-03-23
	






		11.12.
	Teritorijos pavadinimas:



	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

	Teritorijos unikalus numeris:
	100059425

	Įregistravimo pagrindas:
	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Utenos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-245

	Įregistravimo data:
	2021-10-18

	Duomenų pakeitimo pagrindas:
	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-12-07 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 1-245 'Dėl Utenos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo pakeitimo' Nr. 1-370

	Duomenų pakeitimo data:
	2023-12-19

	Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją:
		33 kv. m,
	 nuo 2025-03-23
	






		11.13.
	Teritorijos pavadinimas:



	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

	Teritorijos unikalus numeris:
	100058584

	Įregistravimo pagrindas:
	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Utenos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-245

	Įregistravimo data:
	2021-10-18

	Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją:
		75 kv. m,
	 nuo 2025-03-23
	






		11.14.
	Teritorijos pavadinimas:



	Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)

	Teritorijos unikalus numeris:
	100352745

	Įregistravimo pagrindas:
	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-05-27 Utenos miesto Aukštakalnio, Senamiesčio, Ąžuolijos, Dauniškio, Smėlio, Krašuonos, Vyturių mikrorajonų šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planas Nr. 1-175

	Įregistravimo data:
	2022-06-20

	Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją:
		107 kv. m,
	 nuo 2025-03-23
	






		11.15.
	Teritorijos pavadinimas:



	Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)

	Teritorijos unikalus numeris:
	100352501

	Įregistravimo pagrindas:
	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-05-27 Utenos miesto Aukštakalnio, Senamiesčio, Ąžuolijos, Dauniškio, Smėlio, Krašuonos, Vyturių mikrorajonų šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planas Nr. 1-175

	Įregistravimo data:
	2022-06-17

	Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją:
		95 kv. m,
	 nuo 2025-03-23
	






		11.16.
	Teritorijos pavadinimas:



	Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)

	Teritorijos unikalus numeris:
	100352235

	Įregistravimo pagrindas:
	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-05-27 Utenos miesto Aukštakalnio, Senamiesčio, Ąžuolijos, Dauniškio, Smėlio, Krašuonos, Vyturių mikrorajonų šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planas Nr. 1-175

	Įregistravimo data:
	2022-06-15

	Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją:
		1596 kv. m,
	 nuo 2025-03-23
	






		11.17.
	Teritorijos pavadinimas:



	Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

	Teritorijos unikalus numeris:
	100658048

	Įregistravimo pagrindas:
	Utenos rajono savivaldybės administracija; 2022-03-24 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-94

	Įregistravimo data:
	2024-07-02

	Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją:
		82 kv. m,
	 nuo 2025-03-23
	






		11.18.
	Teritorijos pavadinimas:



	Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

	Teritorijos unikalus numeris:
	100657931

	Įregistravimo pagrindas:
	Utenos rajono savivaldybės administracija; 2022-03-24 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-94

	Įregistravimo data:
	2024-07-01

	Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją:
		1291 kv. m,
	 nuo 2025-03-23
	






		11.19.
	Teritorijos pavadinimas:



	Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

	Teritorijos unikalus numeris:
	100657034

	Įregistravimo pagrindas:
	Utenos rajono savivaldybės administracija; 2022-03-24 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-94

	Įregistravimo data:
	2024-06-27

	Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją:
		2 kv. m,
	 nuo 2025-03-23
	






		11.20.
	Teritorijos pavadinimas:



	Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

	Teritorijos unikalus numeris:
	100656639

	Įregistravimo pagrindas:
	Utenos rajono savivaldybės administracija; 2022-03-24 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-94

	Įregistravimo data:
	2024-06-26

	Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją:
		331 kv. m,
	 nuo 2025-03-23
	






		11.21.
	Teritorijos pavadinimas:



	Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

	Teritorijos unikalus numeris:
	100653039

	Įregistravimo pagrindas:
	Utenos rajono savivaldybės administracija; 2022-03-24 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-94

	Įregistravimo data:
	2024-06-03

	Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją:
		10 kv. m,
	 nuo 2025-03-23
	






		11.22.
	Teritorijos pavadinimas:



	Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

	Teritorijos unikalus numeris:
	100653097

	Įregistravimo pagrindas:
	Utenos rajono savivaldybės administracija; 2022-03-24 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-94

	Įregistravimo data:
	2024-06-03

	Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją:
		183 kv. m,
	 nuo 2025-03-23
	







12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą:
		
	14.1.
	
	



	Duomenys patikslinti 2025-03-14, užsakymo Nr. 43262047

	Patikslinimas galioja iki:
	2025-04-12

	Patikslinimas atliktas:
	LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555







Sutarties......................... priedas Nr. 2

(Paslaugų perdavimo-priėmimo akto formos pavyzdys)


	Pirkėjas:
	

	Tiekėjas:
	

	Objektas:
	

	Sutartis:
	


(data ir Nr.)


PASLAUGŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS
prie sąskaitos faktūros _______________________
(data ir Nr.)


_______________________________________
(dokumento išrašymo data)


	Eil. Nr.
	Paslaugų (dokumentų) pavadinimai
	Mato vnt.
	Kiekis
	Kaina,
Eur
(be PVM)
	Suma,
Eur
(be PVM)

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Iš viso suma be PVM
	 

	PVM (.... %), Eur
	 

	Iš viso suma mokėti:
	 




Perdavė
(Pareigų pavadinimas)		      (Parašas)		     (Vardas ir pavardė)

Priėmė
(Pareigų pavadinimas)		      (Parašas)		     (Vardas ir pavardė)



Sutarties......................... priedas Nr. 3
Paslaugų tiekimo ir apmokėjimo grafikas

	Paslaugų pavadinimas
	Paslaugų suteikimo terminas (mėnesiais)
	Paslaugų (etapo) suteikimo pradžios data
	Paslaugų (etapo) suteikimo pabaigos data
	Paslaugų (etapo) kaina, Eur

	Specialiųjų reikalavimų ir prisijungimo sąlygų išsiėmimas 
	
	
	
	

	Reikiamų tyrimų ir matavimų atlikimas
	
	
	
	

	

Projektinių pasiūlymų rengimas


	
	
	
	

	

Projekto parengimas


	
	
	
	

	

Projekto vykdymo priežiūra
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