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KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS RESURSŲ VALDYMO  

INFORMACINĖS SISTEMOS (eRVIS) FINANSINĖS APSKAITOS MODULIO 

TOBULINIMO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TECHNINĖ 

SPECIFIKACIJA 
 

PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR SANTRUMPOS 

 

Santrumpa Paaiškinimas 

Užsakovas Perkančioji organizacija – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos 

ministerija 

KAS Krašto apsaugos sistema 

LK Lietuvos kariuomenė 

IS Informacinė sistema 

eRVIS Krašto apsaugos resursų valdymo informacinė sistema 

PV eRVIS projekto vadovas 

PVG eRVIS projekto valdymo grupė 

RIS Ryšių ir informacinės sistemos 

Sistema Programinės įrangos paketas arba programinės įrangos paketų 

visuma 

Diegėjas Teikėjas, teikiantis eRVIS tobulinimo paslaugas 

Teikėjas eRVIS finansinės apskaitos modulio tobulinimo techninės priežiūros 

paslaugų teikėjas 

PPK Krašto apsaugos sistemos resursų valdymo informacinės sistemos 

projekto priežiūros komitetas 

SABIS Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema 

SQL Angl. Structured Query Language 

DPT Krašto apsaugos sistemos duomenų perdavimo tinklas 

RNT Krašto apsaugos sistemos riboto naudojimo tinklas 

RNIS KAS Riboto naudojimo informacinė sistema 

DB Duomenų bazė 

VIKSVA Valstybės iždo konsoliduoto sąskaitų valdymo sistema 

CVP IS Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema 

 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI 

 

Priedo numeris Priedo pavadinimas 

1. Darbuotojų, kurie dalyvaus vykdant įslaptintą sandorį, sąrašo forma 

2. 
Sutarties vykdymo metu patikimos, naudojamos įslaptintos informacijos 

apibūdinimas 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Perkamos Krašto apsaugos sistemos resursų valdymo sistemos (toliau – eRVIS) 

finansinės apskaitos diegimo priežiūros paslaugos (toliau – diegimo priežiūra). 
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2. eRVIS yra verslo valdymo sistemos (angl. Enterprise resource planning, ERP) atitikmuo, 

kuri diegiama Oracle ADF (angl. Application Development Framework) technologijos pagrindu. 

3. eRVIS finansinės apskaitos modulio tobulinimo tikslas – įvesti finansinės apskaitos 

modulį į nuolatinę eksploataciją.  

4. eRVIS finansinės apskaitos modulio tobulinimo siekiamas rezultatas – Lietuvos 

kariuomenėje finansinės apskaitos funkcijos vykdomos eRVIS. 

5. eRVIS tobulinant finansinės apskaitos modulį planuojama vystant šias pagrindines 

funkcines sritis: 

Finansinės 

apskaitos 

sritis 

• eRVIS integracija su VIKSVA informacine sistema 

• eRVIS integracija su SABIS informacine sistema 

• LK finansų apskaitos vystymo funkcijos: 

a) komandiruočių ir avansinių apyskaitų proceso tobulinimas 

b) ateities sąnaudų skaidymo automatizavimas  

c) darbo užmokesčio duomenų importo ir ataskaitų tobulinimas 

d) banko išrašo importo ir tvarkymo procesų tobulinimas  

e) tiekėjo banko sąskaitų valdymo tobulinimas, laikotarpių valdymo 

funkcijų tobulinimas 

f) tarpusavio atsiskaitymų su tiekėjais aktų ir proceso tobulinimas  

g) išlaidų paskirstymo funkcijų tobulinimas (draudimo ir kitų) 

h) asignavimų prognozių pildymas 

i) gautų, bet nepanaudotų, asignavimų banko sąskaitoje vertinimo ir 

grąžinimo ar perskirstymo inicijavimo funkcijos  

j) laikinų sąmatų valdymo funkcijos 

k) automatizuotų apskaitos funkcijų tobulinimas sukuriant operacijas 

l) finansinės atskaitomybės rengimo proceso ir parengtų dokumentų 

funkcijos 

m) pratybų ir paramos sutarčių administravimas 

 

6. Detali eRVIS finansinės apskaitos diegimo techninė specifikacija paviešinta CVP IS, 

pirkimo ID – 840261. 

8. eRVIS finansinės apskaitos modulio tobulinimo metu bus atliekamos tokios veiklos:  

8.1. procesinio testavimo scenarijų parengimas, procesinis testavimas (rengiami reikalavimai 

tobulinamai sričiai) – Paslaugos teikėjo atsakomybė; 

8.2. apimties aprašymas (detalių reikalavimų specifikavimas) – Paslaugos teikėjo 

atsakomybė;  

8.3. užsakymo Diegėjui apimties nustatymas ir susitarimas su Diegėju dėl tobulinamos srities 

užsakymo – Paslaugos teikėjo konsultavimas; 

8.4. projektavimas ir konstravimas – Paslaugos teikėjo konsultavimas; 

8.5. funkcinis ir procesinis testavimas – Paslaugos teikėjo konsultavimas ir kontrolė; 

8.6. duomenų migravimas (praplėstoms funkcijoms pagal poreikį ir šalių susitarimą) – 

Paslaugos teikėjo konsultavimas ir kontrolė; 

8.7. mokymai (praplėstoms funkcijoms pagal poreikį ir šalių susitarimą) – Paslaugos teikėjo 

konsultavimas; 

8.8. bandomoji eksploatacija (praplėstoms funkcijoms pagal poreikį ir šalių susitarimą) – 

Paslaugos teikėjo konsultavimas ir kontrolė; 

8.9. srities priėmimas – Paslaugos teikėjo konsultavimas ir kontrolė. 

9. Diegimo terminai pagal viešojo pirkimo sutartį, sudarytą su finansinės apskaitos modulio 

tobulinimo atliekančiu teikėju, nustatomi ir suderinami kiekvieno užsakymo metu atskirai. 

10. Užsakovas ir Paslaugos teikėjas sutarties vykdymo metu pasirašys abiejų suderintą 

eRVIS finansinės apskaitos modulio tobulinimo darbo reglamentą, kuriame bus nustatytos eRVIS 

finansinės apskaitos modulio tobulinimo koordinavimo, valdymo veiklos, valdymo struktūros, 

terminų, projekto valdymo (apimties, komunikacijos ir kt.) ir kiti procesai. Paslaugos teikėjas privalės 
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vadovautis patvirtintu eRVIS finansinės apskaitos modulio tobulinimo darbo reglamentu. eRVIS 

finansinės apskaitos modulio tobulinimo darbo reglamentas gali būti keičiamas Užsakovo ir 

Paslaugos teikėjo bendru sutarimu. 

11. eRVIS yra RNIS modulis ir eRVIS diegimas vykdomas riboto naudojimo KAS tinkle. 

Todėl teikėjas turės sutarties vykdymo metu turės turėti galiojantį leidimą dirbti su įslaptinta 

informacija žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“. 

12. Pirkimo objektas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų 

gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 40 straipsnio 9 dalimi, neturi kelti grėsmės nacionaliniam 

saugumui. 

 

II SKYRIUS 

eRVIS TOBULNIMO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TIKSLAS IR 

APIMTIS 

 

15. Perkamos finansinės apskaitos modulio tobulinimo techninės priežiūros paslaugos apima 

daugumą I diegimo etapo metu įdiegtos XII iteracijos (LK apskaitos modulių apimties diegimas) 

funkcijų tobulinimą ar praplėtimą  ir dalies naujų funkcionalumų sukūrimą. Vykdant tobulinimą 

Užsakovui reikalingas intensyvus Paslaugų teikėjo, atliekančio eRVIS finansinės apskaitos modulio 

tobulinimo paslaugų techninės priežiūros funkcijas, darbas. 

16. Tikslas: konsultuoti, padėti planuoti, koordinuoti ir kontroliuoti PV, darbo grupių ir 

eRVIS Diegėjo veiksmus, padėti tinkamai įforminti ar vertinti PV ir Diegėjo teikiamą dokumentaciją, 

vertinti funkcijų greitaveiką ir teikti kitas paslaugas, išdėstytas techninių reikalavimų perkamoms 

paslaugoms lentelėje ir kurios pagal savo esmę yra eRVIS finansinės apskaitos modulio tobulinimo 

techninės priežiūros paslaugos, kad eRVIS finansinės apskaitos modulio tobulinimo tikslai būtų 

tinkamai detalizuoti, valdomi, pasiekiami laiku ir neviršytų planuotų asignavimų, kad eRVIS veiktų 

kuo efektyviau. Vertinimo mechanizmas bus aprašytas Paslaugų teikėjo ir Užsakovo darbo 

reglamente. Detalus finansinės apskaitos modulio tobulinimo priežiūros paslaugų objektas ir atskiri 

finansinės apskaitos modulio tobulinimo priežiūros paslaugų užsakymai bus derinami su Paslaugos 

teikėju, darbo grupių vadovais, PVG ir tvirtinami eRVIS PPK. 

17. Laikotarpis: prognozuojama paslaugų teikimo trukmė darbuotojo darbo valandomis 

– iki 2740 val.  

18. Užsakovas, atsižvelgdamas į eRVIS finansinės apskaitos modulio tobulinimo eigą, 

neįsipareigoja pirkti visų užsakomų paslaugų. 

19. Užduoties apimtis: 

19.1.  Paslaugos teikėjas turi atstovauti Užsakovo interesams, padėti Užsakovo paskirtam PV 

ir projekto darbo grupėms planuoti, organizuoti, vykdyti ir koordinuoti eRVIS finansinės apskaitos 

modulio tobulinimo darbus pagal projekto diegimo darbų planą; 

19.2. Paslaugos teikėjas, įvertinęs esamą KAS struktūrą ir veiklą, vykdomus pokyčius, turi 

konsultuoti PV ir projekto darbo grupes rengiant finansinės apskaitos modulio tobulinimo 

reikalavimus, įgyvendinant tobulinimo tikslus ir uždavinius; 

19.3. Paslaugos teikėjas turi padėti užtikrinti eRVIS finansinės apskaitos modulio tobulinimo 

veiklos grupių testavimo, projektavimo ir diegimo, duomenų migravimo, mokymų ir bandomosios 

eksploatacijos, kitų susijusių darbų, kuriuos vykdys Diegėjas, stebėseną, konsultavimą ir kontrolę; 

19.4. Paslaugos teikėjas turi padėti kontroliuoti, kad eRVIS Diegėjas laiku rengtų projekto 

eigos dokumentus, tinkamai juos įformintų ir vertintų su eRVIS projektu susijusią dokumentaciją ir 

sprendimus, jų atitiktį keliamiems tikslams ir reikalavimams. Teikti pastabas dėl eRVIS Diegėjo 

parengtų dokumentų, rekomendacijų, kaip tobulinti diegiamus funkcionalumus; 

19.5. Paslaugos teikėjas turi padėti nustatyti ir įvertinti diegimo projekto rizikas ir pokyčius 

bei jų poveikį, nustatyti prioritetus, įvertinti siūlomus sprendimus, teikti rekomendacijas ir siūlyti 

alternatyvas, kaip mažinti rizikas ar tinkamai parinkti pokyčio įgyvendinimo planą ar metodą, 

konsultuoti dėl rizikų mažinimo ar pokyčių įgyvendinimo kontrolės;  
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19.6. Paslaugos teikėjas turės atlikti eRVIS finansinės apskaitos modulio tobulinimo 

projektavimo ir diegimo darbų kokybės kontrolę, užtikrinti atliekamų darbų nuoseklumą, projektinio 

valdymo principų išlaikymą;  

19.7. Paslaugos teikėjas turės su Diegėju suderinti eRVIS naudotojų mokymų planą, eRVIS 

finansinės apskaitos modulio tobulinimo testavimo metodiką ir planą, dalyvauti atliekant eRVIS 

finansinės apskaitos modulio tobulinimo testavimą, įvertinti Diegėjo parengtą testavimo rezultatų 

ataskaitą; 

19.8. Paslaugos teikėjas privalės užtikrinti Diegėjo rengiamų dokumentų atitiktį Informacinės 

visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. 

įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos 

patvirtinimo“ patvirtintai metodikai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 2 d. 

nutarimu Nr. 427 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutarimo Nr. 759 

„Dėl Automatizuoto duomenų apdorojimo sistemų ir tinklų, kuriuose saugoma, apdorojama ar kuriais 

perduodama įslaptinta informacija, steigimo ir įteisinimo taisyklių patvirtinimo 

pakeitimo“ patvirtintoms taisyklėms ir eRVIS finansinės apskaitos diegimo modulio tobulinimo 

etapo finansavimo ir administravimo sutarties nuostatoms. 

 

III SKYRIUS 

PERKAMOS PASLAUGOS 

 

20. Pirkimo objektas – perkamos eRVIS finansinės apskaitos modulio tobulinimo techninės 

priežiūros paslaugos. 

21. Paslaugų teikimo vieta – KAM, Totorių g. 25, Vilnius, KAS institucijos ir jų padaliniai, 

kuriuose vyks eRVIS finansinės apskaitos modulio tobulinimo darbai. 

22. Techniniai reikalavimai perkamoms paslaugoms: 
 

Eil. Nr. Techniniai reikalavimai perkamoms paslaugoms Rezultatas 

 
Konsultavimas vadovavimo eRVIS finansinės apskaitos modulio tobulinimo 

projektui klausimais 

1.  Parengti eRVIS finansinės apskaitos  tobulinimo planą. 

Esant poreikiui – tikslinti finansinės apskaitos 

tobulinimo planą. 

Parengtas eRVIS finansinės 

apskaitos tobulinimo planas. 

2.  Parengti atskirus detalius eRVIS finansinės apskaitos 

tobulinimo planus. Esant poreikiui – tikslinti finansinės 

apskaitos tobulinimo planus. 

Parengti atskiri detalūs 

eRVIS finansinės apskaitos 

tobulinimo planai. 

3.  Atlikti eRVIS finansinės apskaitos tobulinimo detalią 

analizę, parengti (patikslinti) testavimo scenarijus ir 

detalizuoti funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus 

(aprašyti apimtis).  

1. Atlikta analizė.  

2. Analizės metu atlikti 

veiksmai išdėstyti eRVIS 

finansinės apskaitos 

tobulinimo priežiūros 

pažangos ataskaitoje. 

3. Parengti (patikslinti) 

testavimo scenarijai, 

parengti sričių detalizuoti 

reikalavimai. 

4.  Analizės metu vykdyti procesų analizę, parengti esamų ir 

būsimų procesų diagramas 

Parengtos veiklos procesų 

diagramos 

5.  Konsultuoti PV ir PVG bei padėti organizuoti eRVIS 

projekto žingsnių ir finansinės apskaitos tobulinimo 

valdymą ir atlikti kontrolę laikantis projekto 

įgyvendinimo grafiko ir užtikrinant kokybę, konsultuoti 

Suteiktos konsultacijos. 
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dėl žmogiškųjų ir finansinių išteklių, komunikacijos, 

rizikų ir pokyčių valdymo.  

Konsultuoti dėl papildomų būtinų įdiegti funkcionalumų 

įsigijimo. 

6.  Įvertinti eRVIS finansinės apskaitos tobulinimo 

rezultatus ir parengti galutinę finansinės apskaitos 

diegimo ataskaitą. 

Galutinė finansinės 

apskaitos tobulinimo 

ataskaita. 

7.  Nuolat stebėti projekto rizikas ir jų grėsmes, siūlyti 

įtraukti jas į rizikų valdymo planą, vertinti ir nustatyti 

prioritetus, įvertinti siūlomus sprendimus, teikti 

rekomendacijas, siūlyti alternatyvas ir prevencines 

priemones, kaip mažinti ir valdyti riziką. 

Konsultuoti dėl rizikų mažinimo ir valdymo kontrolės. 

1. Atlikti vertinimai, 

pateikti siūlymai, 

rekomendacijos, 

alternatyvos, prevencinės 

priemonės, suteiktos 

konsultacijos.  

2. Atlikti veiksmai išdėstyti 

eRVIS finansinės apskaitos 

tobulinimo rizikos valdymo 

ataskaitoje, kuri rengiama 

karta per 3 mėnesius. 

8.  Įvertinti galimus srities funkciniuose reikalavimuose 

nenumatytus pokyčius bei jų poveikį, siūlyti sprendimus, 

teikti rekomendacijas, siūlyti alternatyvas ir tinkamai 

parinkti pokyčio įgyvendinimo planą ar metodą.   

1. Atlikti vertinimai. 

2. Atlikti veiksmai išdėstyti 

eRVIS finansinės apskaitos 

tobulinimo pažangos 

ataskaitoje. 

9.  Kas ketvirtį parengti eRVIS finansinės apskaitos 

tobulinimo projekto pažangos ataskaitas. 

Parengta eRVIS finansinės 

apskaitos tobulinimo 

pažangos ataskaita. 

10.  Įvertinti Diegėjo parengtas projekto įgyvendinimo 

ataskaitas, vadovaujantis eRVIS finansinės apskaitos 

tobulinimo reglamentu. 

1. Atlikti vertinimai.   

2. Atlikti veiksmai išdėstyti 

eRVIS finansinės apskaitos 

tobulinimo pažangos 

ataskaitoje. 

11.  Konsultuoti organizuojant eRVIS modernizuojamų 

sričių priėmimo darbus pagal eRVIS finansinės 

apskaitos tobulinimo sutartį. 

1. Suteiktos konsultacijos.  

2. Atlikti veiksmai išdėstyti 

eRVIS finansinės 

apskaitos tobulinimo 

pažangos ataskaitoje. 

 Techninė pagalba eRVIS finansinės apskaitos modulio tobulinimo diegimo metu 

 eRVIS finansinės apskaitos tobulinimo kokybės užtikrinimo paslaugos 

12.  Atlikti detalias eRVIS finansinės apskaitos tobulinimo 

analizes, testavimo, projektavimo ir diegimo darbų, 

duomenų migravimo, mokymų ir bandomosios 

eksploatacijos, kitų susijusių darbų, kuriuos vykdys 

eRVIS finansinės apskaitos Diegėjas, stebėseną ir 

kontrolę, užtikrinant vykdomų darbų atitiktį 

reikalavimams.  

1. Vykdyta stebėsena ir 

kontrolė. 

2. Atlikti veiksmai išdėstyti 

eRVIS finansinės apskaitos 

tobulinimo pažangos 

ataskaitoje. 

13.  Padėti PV kontroliuoti, ar Diegėjas laiku parengia 

dokumentus, siūlo ir įgyvendina sprendimus, jų atitiktį 

keliamiems tikslams ir eRVIS finansinės apskaitos 

tobulinimo pirkimo dokumentuose pateiktiems 

reikalavimams: 

1. Vykdyta kontrolė, 

pateiktos rekomendacijos, 

vykdyta priežiūra, atlikti 

vertinimai. 
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– teikti rekomendacijas ir pastabas dėl Diegėjo 

parengtų eRVIS finansinės apskaitos tobulinimo 

projektavimo dokumentų;  

– teikti rekomendacijas dėl Diegėjo parengto 

duomenų migravimo plano; 

– atlikti Diegėjo vykdomų darbų nuoseklumo 

priežiūrą; 

– atlikti eRVIS finansinės apskaitos tobulinimo  

dokumentų kokybės priežiūrą; 

– įvertinti mokymų planus, pasiruošimą 

mokymams, mokymo medžiagą, naudotojų 

instrukcijas, visų mokymų kokybę; 

– įvertinti eRVIS finansinės apskaitos naudotojų 

teisių atitiktį reikalavimams. 

2. Atlikti veiksmai išdėstyti 

eRVIS finansinės apskaitos 

tobulinimo priežiūros 

pažangos ataskaitoje. 

 

 eRVIS finansinės apskaitos diegimo techninės pagalbos paslaugos 

14.  Pateikti pastabas dėl Diegėjo parengto testavimo plano 

ir jo vykdymo. 

1. Pateiktos pastabos. 

2. Atlikti veiksmai išdėstyti 

eRVIS finansinės apskaitos 

tobulinimo pažangos 

ataskaitoje. 

15.  Teikti rekomendacijas rengiant aktualius testavimo 

scenarijus, duomenis ir dokumentus (įskaitant testavimo 

priėmimo kriterijus). 

1. Pateiktos rekomendacijos. 

2. Atlikti veiksmai išdėstyti 

eRVIS finansinės apskaitos 

tobulinimo pažangos 

ataskaitoje. 

16.  Teikti rekomendacijas rengiant testavimo funkcinių 

reikalavimų dokumentus. 

1. Pateiktos rekomendacijos. 

2. Atlikti veiksmai išdėstyti 

eRVIS finansinės apskaitos 

diegimo priežiūros pažangos 

ataskaitoje. 

17.  Dalyvauti testavimuose kartu su KAS paskirtais 

ekspertais bei Diegėjo ekspertais ir teikti 

rekomendacijas dėl testavimų metu nustatytų problemų 

šalinimo, užtikrinti šių problemų šalinimo kontrolę. 

Pateiktos testavimų 

vertinimo ataskaitos. 

18.  Dalyvauti organizuojant integracinius bandymus. 

Vertinti integracinių bandymų protokolus, teikti 

rekomendacijas dėl integracinių bandymų metu 

nustatytų problemų šalinimo bei dalyvauti užtikrinant 

šių problemų šalinimo kontrolę. 

1. Dalyvauta bandymuose, 

įvertinti bandymų 

protokolai, vykdyta 

kontrolė. 

2. Atlikti veiksmai išdėstyti 

eRVIS finansinės apskaitos 

tobulinimo pažangos 

ataskaitoje. 

19.  Pagal poreikį pateikti techninės įrangos su įdiegta 

programine įranga atitikties techninėse sąlygose 

(specifikacijose, projektuose) pateiktiems kiekybiniams, 

kokybiniams, techniniams, funkciniams ir kitiems 

pirkimo sutartyse nustatytiems reikalavimams ekspertinį 

įvertinimą. 

1. Pagal poreikį pateiktos 

vertinimo išvados, 

rekomendacijos. 

2. Atlikti veiksmai išdėstyti 

eRVIS finansinės apskaitos 

tobulinimo pažangos 

ataskaitoje. 

20.  Parengti eRVIS finansinės apskaitos tobulinimo metu 

vykdomų bandomųjų eksploatacijų planus. 

Parengti bandomųjų 

eksploatacijų vykdymo 

planai. 
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21.  Dalyvauti eRVIS finansinės apskaitos tobulinimo bei 

įsigytos eRVIS techninės įrangos testavimuose, 

bandomosiose eksploatacijose, atlikti testavimų ir 

bandomųjų eksploatacijų metu nustatytų problemų 

registravimą ir valdymą. Teikti rekomendacijas, 

susijusias su nustatytų problemų šalinimu, atlikti 

problemų šalinimo kontrolę. 

Parengtos testavimo, 

bandomosios eksploatacijos 

ataskaitos, kuriose 

pateikiamas nustatytų 

problemų sąrašas ir 

rekomendacijos, kaip 

pašalinti pastebėtas 

problemas. 

22.  Teikti rekomendacijas dėl eRVIS finansinės apskaitos 

tobulinimo procesų ir konsultuoti funkcionalumams 

reikalingų duomenų paruošimo ir perkėlimo bei 

duomenų paruošimo ir perkėlimo planų sudarymo 

klausimais. 

Pateiktos rekomendacijos, 

atlikti veiksmai išdėstyti 

eRVIS finansinės apskaitos 

tobulinimo pažangos 

ataskaitoje. 

23.  Teikti rekomendacijas dėl eRVIS duomenų 

klasifikavimo, struktūros ir taikymo principų bei 

parengiamųjų duomenų paruošimo ir diegimo darbų. 

Pateiktos rekomendacijos, 

atlikti veiksmai išdėstyti 

eRVIS tobulinimo pažangos 

ataskaitoje. 

24.  Parengti / atnaujinti IS, kurių bus atsisakoma dėl eRVIS 

finansinės apskaitos tobulinimo, likvidavimo planą, 

numatant duomenų perkėlimą ir saugojimą. 

Parengtas / atnaujintas KAS 

IS likvidavimo planas. 

 

IV SKYRIUS 

PASLAUGŲ TEIKIMO VALDYMAS IR ATSAKOMYBĖ 

 

30. Paslaugų teikimo priežiūrą ir vertinimą atliks perkančiosios organizacijos sudaryta 

paslaugų priėmimo komisija. Visi paslaugų rezultatai pristatomi eRVIS Projekto priežiūros komiteto 

(PPK) pirmininkui. 

31. Paslaugų teikimo apimties kontrolei užtikrinti Paslaugos teikėjas privalo pildyti paslaugų 

teikimo laiko apskaitos žiniaraštį ir jį pateikti užsakovui. 

32. Paslaugos teikėjas privalės parengti ir su PVG suderinti eRVIS finansinės apskaitos 

modulio tobulinimo techninės priežiūros reglamentą (apimantį eRVIS projekto finansinės apskaitos 

modulio tobulinimo vykdymo planą, rizikos, kokybės, apimties ir komunikacijų valdymą ir kitas 

projektui vykdyti reikalingas procedūras).  

33. Vykdydamas sutartį, Paslaugos teikėjas privalės laikytis eRVIS finansinės apskaitos 

modulio tobulinimo diegimo reglamente nustatytos darbo, rezultatų pateikimo ir sutarties vykdymo 

atskaitomybės tvarkos. 

34. Paslaugos teikėjas privalo: 

34.1. Užtikrinti, kad IS ir (arba) tinkluose neapdoros jokios įslaptintos informacijos, išskyrus 

atvejį, jeigu tiekėjas (subtiekėjas, subteikėjas, subrangovas) Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka yra įgijęs teisę automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją; 

34.2. užtikrinti, kad įslaptinta informacija nebus saugoma ir su tokia informacija nebus 

dirbama patalpose, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nėra pripažintos 

tinkamomis dirbti su įslaptinta informacija ar tokią informaciją saugoti; 

34.3. laikytis įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų Lietuvos Respublikos valstybės 

ir tarnybos paslapčių įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos apsaugą, 

nustatyta tvarka, organizuoti ir vykdyti patikėtos ar įslaptinto sandorio metu sukurtos įslaptintos 

informacijos apsaugą; 

34.4. užtikrinti, kad su įslaptinta informacija dirbs ar susipažins tik leidimus dirbti ar 

susipažinti su įslaptinta informacija ar teisę dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma 

„Riboto naudojimo“, turintys asmenys ir tik vadovaudamiesi principu „Būtina žinoti“;  

34.5. pasikeitus įslaptintame sandoryje dalyvaujantiems tiekėjo (subtiekėjo, subteikėjo, 

subrangovo) darbuotojams, turintiems teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, per 2 darbo 
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dienas apie tai pranešti Užsakovui, nurodyti naujus darbuotojus, kuriems reikės dirbti ar susipažinti 

su įslaptinta informacija, ir užtikrinti, kad nauji darbuotojai su šia informacija nesusipažins, iki jiems 

nebus išduoti leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba suteikta teisė dirbti ar 

susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“; 

34.6. pasikeitus įslaptintos informacijos saugojimo vietai ar informacijai, pateiktai siekiant 

gauti leidimą automatizuotai apdoroti ir perduoti įslaptintą informaciją, per 2 darbo dienas apie tai 

pranešti Užsakovui ir užtikrinti, kad įslaptinta informacija nebus saugoma, apdorojama ar 

perduodama automatizuoto duomenų apdorojimo sistemomis ir tinklais, kol nebus atliktos patalpų ir 

automatizuoto duomenų apdorojimo sistemų įvertinimo ir naujų leidimų išdavimo procedūros. 

35. Jei Paslaugos teikėjui tenka keisti pasiūlyme nurodytą darbuotoją, kandidatas į jo vietą 

privalo turėti ne žemesnę kvalifikaciją ir patirtį. 

36. Šį konkursą laimėjęs Paslaugos teikėjas (subtiekėjas, subteikėjas, subrangovas) negali 

kaip tiekėjas (subtiekėjas, subteikėjas, subrangovas) dalyvauti sistemų, kurių kūrimo priežiūros 

paslaugas teiks, kūrimo ir įdiegimo, techninės įrangos ir sisteminės programinės įrangos įsigijimo 

paslaugų pirkimuose. 

37. Paslaugos, nurodytos šio dokumento III skyriuje, turi būti teikiamos pagal valandos  

įkainį, per perkančiosios organizacijos nurodytą ir su Paslaugos teikėju suderintą laiką. Visoms 

paslaugoms bus taikomas vienodas valandinis įkainis. 

38. Esant poreikiui, šalių susitarimu atskiroms priežiūros veikloms priežiūros paslaugų 

vykdymo plane suplanuotos laiko sąnaudos vykdant projektą gali būti koreguojamos, įforminant tai 

susitarimų protokoluose, tačiau nekeičiant suderinto darbuotojo valandos  įkainio.  

39. Visi sukurtų rezultatų dokumentai Užsakovui pateikiami pasirašyti elektroniniu formatu, 

kuris turi būti pritaikytas redaguoti (pageidaujama MS Office taikomųjų programų formato 

dokumentai). Paslaugos teikėjas negali riboti Užsakovo teisės redaguoti pateiktų dokumentų ir juos 

taikyti savo ar pavaldžių įstaigų reikmėms. 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krašto apsaugos sistemos resursų 

valdymo informacinės sistemos (eRVIS) 

finansinės apskaitos modulio tobulinimo 

techninės priežiūros paslaugų techninės 

specifikacijos   

1 priedas 

 

(Darbuotojų, kurie dalyvaus vykdant įslaptintą sandorį, sąrašo forma) 

 

DARBUOTOJŲ, KURIE DALYVAUS VYKDANT ĮSLAPTINTĄ SANDORĮ, 

SĄRAŠAS 
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Už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingas tiekėjo darbuotojas (tiekėjo vadovas, 

tiekėjo atsakingas asmuo): 

 

Pareigos 
Vardas ir 

pavardė 

Telefonas, faksas, el. 

paštas 

Leidimo dirbti ar susipažinti 

su įslaptinta informacija arba 

pažymėjimo, suteikiančio teisę 

dirbti ar susipažinti su 

įslaptinta informacija, žymima 

slaptumo žyma RIBOTO 

NAUDOJIMO, galiojimo data, 

numeris, slaptumo žyma 

    

 

Pirkimo sutarties vykdymo metu šiems tiekėjo įmonės darbuotojams reikės 

susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, ir, esant 

būtinybei, ją gabenti: 

 

Pareigos 
Vardas ir 

pavardė 

Telefonas, faksas, el. 

paštas 

Leidimo dirbti ar susipažinti su 

įslaptinta informacija arba 

pažymėjimo, suteikiančio teisę 

dirbti ar susipažinti su įslaptinta 

informacija, žymima slaptumo 

žyma RIBOTO NAUDOJIMO, 

galiojimo data, numeris, slaptumo 

žyma 

    

 

________________________ 
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Krašto apsaugos sistemos resursų 

valdymo informacinės sistemos (eRVIS) 

finansinės apskaitos modulio tobulinimo 

techninės priežiūros paslaugų techninės 

specifikacijos   

2 priedas 

 

SUTARTIES VYKDYMO METU PATIKIMOS, NAUDOJAMOS ĮSLAPTINTOS 

INFORMACIJOS APIBŪDINIMAS  

 

Krašto apsaugos sistemos resursų valdymo informacinės sistemos (eRVIS) 

modernizavimo diegimo paslaugų pirkimo sutarties vykdymo metu diegiamoje 

programinėje įrangoje duomenys bus tvarkomi ir paslaugų tiekėjas susipažins su informacija, 

kuri pagal žemiau pateiktus punktus sudaro tarnybos paslaptį, ir yra žymima slaptumo žyma 

RIBOTO NAUDOJIMO.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos specialiosios 

ekspertų komisijos 2024 m. gegužės xx d. protokolo Nr. KP-xxx 5 p., pateikiamas 

naudojamos įslaptintos informacijos apibūdinimas: 

 

Eil. 

Nr. 
Įslaptintos informacijos apibūdinimas (turinys) 

1. Mobilizacinio Lietuvos kariuomenės rezervo materialinių išteklių atsargų suvestiniai 

duomenys (nomenklatūra, kiekis, sukaupimo terminai, atsakingi saugotojai už materialines 

vertybes) 

2. Suvestiniai duomenys apie Lietuvos kariuomenės, dalinio ar junginio turimą radijo ryšio 

techniką ir įrangą (kiekis, tipai, paskirstymas) 

3. Detali informacija apie krašto apsaugos sistemos plėtros kryptis 

4. Lietuvos kariuomenės karinių vienetų organizacinės ir įrangos lentelių (OSĮL) duomenų 

visumą, apimanti uždavinius ir gebėjimus, struktūrą, personalą, įrangą ir informacijos 

mainus. 

6. SOP ir (ar) jų karinių vienetų turima ir planuojama įsigyti specialioji technika, specialioji 

ginkluotė ir jai skirta amunicija, kitos specialiosios paskirties priemonės bei įranga, skirta 

specialiosioms užduotims įvykdyti. 

7. Detali informacija apie turimos ir numatomos įsigyti kovinės (karinės) technikos kaip 

sistemos (pvz. šarvuočio, orlaivio, sraigtasparnio) techninę įrangą (pvz. šarvavimo lygį, 

valdymo ir vadovavimo sistemos schemas, įvairias apsaugos sistemas), jos sudedamąsias 

dalis ir jų realias technines, kovines galimybes (pvz. faktinio taikinio aptikimo nuotolis, 

diapazonas, šaudymo galimybės). 

8. Detalūs duomenys apie Lietuvos kariuomenės, dalinio ar junginio turimus ginklus, 

šaudmenis, sprogmenis ir kovinę techniką, specialiąsias priemones, karinių paskirties 

taikiklius, optinius, elektrinius optinius ir kitus stebėjimo prietaisus (pvz. ataskaitos, 

suvestinės), išskyrus duomenis, kuriuos Lietuvos Respublika tarptautinėmis sutartimis 

įsipareigojusi pateikti kaip neįslaptintus. 

 
_____________________________________________ 

 

 


