
TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Respublikos g. 2, 72255 Tauragė, tel. +370 700 11 220,
el. p. savivalda@taurage.lt, el. pristatymo dėžutės adresas 188737457.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188737457

Tiekėjams Nr.

DĖL RINKOS KONSULTACIJOS

Tauragės rajono savivaldybės administracija (toliau – perkančioji organizacija),

siekdama tinkamai pasiruošti numatomam viešajam pirkimui (toliau – numatomas pirkimas)

ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio nuostatomis,

organizuoja konsultaciją su rinkos dalyviais dėl numatomo pirkimo vykdymo. Perkančioji

organizacija siekia atlikti rinkos konsultaciją ir įvertinti rinkos dalyvių galimybes tiekti prekes,

teikti paslaugas ar atlikti darbus preliminariai numatytomis pirkimo sąlygomis bei gauti

konsultacijas, rekomendacijas iš rinkos dalyvių dėl prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų

atlikimo sąlygų.

Konsultacijos 

objektas

Tinkamas pasirengimas numatomam pirkimui.

Konsultacijos 

tikslas

Perkančioji organizacija informuoja tiekėjus apie numatomą pirkimą ir

prašo tiekėjų, kurie yra suinteresuoti dalyvauti pirkime, pateikti savo

įžvalgas, siūlymus ir rekomendacijas dėl techninės specifikacijos

projekto, kad perkančioji organizacija įsigytų geriausiai jos poreikius

atitinkantį pirkimo objektą.

Konsultacijos 

su rinka laikas 

bei pastabų ir 

pasiūlymų 

pateikimo 

terminas

Konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos

(toliau – CVP IS) priemonėmis prašant pateikti įžvalgas, siūlymus ir

rekomendacijas.

Tiekėjai prašomi ne vėliau kaip iki 2025 m. balandžio 30 d. 10 val. 00

min. pateikti įžvalgas, siūlymus ir rekomendacijas CVP IS priemonėmis.

Teikiant pastabas ir (ar) pasiūlymus būtina aiškiai nurodyti, kuri

informacija yra konfidenciali.

Suinteresuotų 

asmenų 

informavimas

Perkančioji organizacija, gavusi siūlymus ir rekomendacijas, įžvalgas

dėl paskelbtos rinkos dalyvių konsultacijos, juos išnagrinės bei įvertins

pateiktų siūlymų ir rekomendacijų svarbą bei atitiktį perkančiosios

organizacijos poreikiams.

Perkančioji organizacija neįsipareigoja atsižvelgti į rinkos dalyvių

pateiktus pastebėjimus.

Kontaktiniai 

asmenys

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus

specialistė Nora Trakšelienė, tel. +370 671 90311, el. p.

nora.trakseliene@taurage.lt.

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:savivalda@taurage.lt


Klausimai potencialiems tiekėjams:

Eil.

Nr.
Klausimas

Tiekėjo

atsakymas

1.

Ar turite pastabų, klausimų dėl techninės specifikacijos projekto?

Ar techninės specifikacijos projekte nurodyti reikalavimai neapriboja

Jūsų galimybės dalyvauti pirkime? 

Ar techninės specifikacijos projekte nurodytas pirkimo objektas yra

aiškus?

Ar techninės specifikacijos projekte yra visa informacija, reikalinga

tinkamam pasiūlymo parengimui? 

Kokias sąlygas siūlytumėte įtraukti į techninės specifikacijos

projektą arba kurių sąlygų reikėtų atsisakyti?

(prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečių techninės

specifikacijos punktų pakeitimus/patikslinimus, kurie suteiktų

galimybę Jums pasiūlyti techninės specifikacijos reikalavimų visumą

atitinkančius darbus)

2.

Kokie kvalifikacijos reikalavimai, Jūsų nuomone, turėtų būti taikomi

tiekėjams? 

(prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečius

pasiūlymus).

3.

Kokie ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai, Jūsų nuomone,
turėtų būti nustatomi? 
(prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečius

pasiūlymus)

4.
Ar teiktumėte pasiūlymą dėl šio pirkimo objekto?

(jeigu ne, prašome nurodyti priežastis)

5. Kitos Jūsų pastabos ir klausimai.

PRIDEDAMA.
1. Pirkimo specialiųjų sąlygų projektas, 74 lapai;
2. Rekonstravimo projekto nuoroda:

https://viesiejipirkimai.lt/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=1530899

Administracijos direktorė              Gintarė Rakauskienė

Nora Trakšelienė, tel. +370 671 90311, el. p. nora.trakseliene@taurage.lt

mailto:jolanta.makaraite@taurage.lt
mailto:jolanta.makaraite@taurage.lt
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1. BENDRA INFORMACIJA

1.1. Perkančioji organizacija: Tauragės rajono savivaldybės administracija, juridinio

asmens kodas 188737457, adresas: Respublikos g. 2, Tauragė. Perkančioji organizacija nėra

PVM mokėtoja.

1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu

https://katalogas.cpo.lt/, nes centralizuotų pirkimų kataloge tokių darbų, apimančių pirkimo

sąlygų techninę specifikaciją, įsigyti galimybės nėra.

1.3. Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.4. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

1.5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas, vadovaujantis Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių

viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos

apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir

perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo

patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.1 punktu. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo

sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“, specialiųjų sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos

reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ ir

specialiųjų sąlygų 9 priede „Sutarties projektas“.

1.6. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

1.7. Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex

ante skaidrumo.

1.8. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

1.9. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

1.10. Kontaktiniai asmenys:

1.10.1. Pirkimo objekto klausimais: Tomas Šimašius, Tauragės rajono savivaldybės

administracijos Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas (savivaldybės vyriausiasis

inžinierius), tel. +370 640 15 512, el. p. tomas.simasius@taurage.lt;

1.10.2. viešųjų pirkimų klausimais: Milda Kliunkienė, Tauragės rajono savivaldybės

administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja, tel. +370 644 85066, el. p.

milda.kliunkiene@taurage.lt.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1 Perkančioji organizacija numato įsigyti pastato Vytauto g. 141, Tauragėje,

rekonstravimo ir paskirties keitimo į sporto paskirtį II etapo A etapo (arba I etapo) (su

darbo projekto parengimu) darbus (toliau – Darbai). Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti

specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ ir 9 priede „Pirkimo sutarties

projektas“.

2.2 Sprendimas dėl pirkimo objekto skaidymo į dalis, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų

įstatymo 28 straipsnyje: atsižvelgiant į tai, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 28 straipsnio 1 dalyje

įtvirtintas pirkimo objekto skaidymas gali pasireikšti keliomis formomis, Perkančioji organizacija,



siekdama įsigyti statybos darbus pagal parengtą techninį projektą vykdo kelis viešojo pirkimo

procesus. Šia viešojo pirkimo procedūra yra perkami techninio projekto darbai, kurie gali būti

techniškai atskiriami ir buvo atskirti nuo kitais viešaisiais pirkimais jau nupirktų darbų. Šia

viešojo pirkimo procedūra perkamo objekto neskaidymo į dalis argumentai: pirkimo objektas į

dalis neskaidomas, kadangi perkami darbai pagal vieną techninį projektą, techniniame projekte

nėra numatyta galimybės dėl didesnio darbų skaidymo, perkami darbai negali būti išskaidyti

dėl savo integralumo. Pirkimo skaidymas į dalis perkamų darbų atžvilgiu yra netikslingas dėl

pirkimo objekto specifikos, kadangi nebūtų įmanoma užtikrinti kokybiško darbų atlikimo

(perkami darbai yra tarpusavyje susiję, vientisumo reikalaujantys darbo procesai, kurie vienas

su kitu yra tiesiogiai susiję). Šios dalies darbus atliekant skirtingiems rangovams sutartinių

įsipareigojimų vykdymas taptų itin sudėtingas, taptų neįmanoma pasiekti darbų nuoseklumo,

kokybės, užtikrinti darbų atlikimo terminų laikymosi. Po statybos darbų atlikimo būtų sunku arba

neįmanoma nustatyti kaltininko dėl atsiradusių defektų. Darbus vykdant keliems tiekėjams

statybos vykdymas, užbaigimas, eksploatavimas atskiromis dalimis būtų neracionalus. Pirkimo

objektas į dalis neskaidomas dėl statybos darbų atlikimo ir darbo projekto parengimo, kadangi

statybos darbus atliekantis tiekėjas, pats rengdamas darbo projektą, kartu sieks efektyvumo ir

kaštų taupymo, t. y. parinks optimalų projekto sprendinių įgyvendinimą sudėtingumo prasme.

Taip pat vienas konkurso laimėtojas galės lygiagrečiai, siekiant optimalaus terminų

įgyvendinimo, atlikti darbo projekto rengimo ir statybos darbus, t. y. projektuoti, o kartu ir ruoštis

statybos darbams, atlikti kai kuriuos paruošiamuosius darbus, planuoti reikalingą techniką.

Jeigu darbo projekto parengimas ir statybos darbų atlikimas būtų paskirtas keliems skirtingiems

tiekėjams, itin pasunkėtų sutartinių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimas, t. y. tiekėjų

įsipareigojimų kontrolės, darbo projekto bei statybos darbų kokybės vertinimo, terminų

laikymosi, specialistų kaitos priežiūra, praktiškai neįgyvendinamu gali tapti statybos darbų ir

(ar) darbo projekto rengimo koordinavimas. Būtų sudėtinga užtikrinti kokybiško statybos darbų

atlikimo bei darbo projekto parengimo administravimą, o tai keltų riziką netinkamai įvykdyti

pirkimo sutartį ar net iškiltų pavojus nepasiekti šio viešojo pirkimo tikslų. Skaidant pirkimą į dalis

dėl darbo projekto parengimo ir statybos darbų gali atsirasti rizika perkančiajai organizacijai

negauti pasiūlymo vienai ar kitai pirkimo daliai, dėl ko perkančiajai organizacijai kiltų grėsmė

laiku neįgyvendinti šiuo pirkimu numatomų darbų dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų.

2.3 Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo

dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas

konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas,

patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti laikoma,

kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 

2.4 Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo

dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės

specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo

patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos,

tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių

normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba

nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu



ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su

žodžiais „arba lygiavertis“.

3. SUSITIKIMAI SU TIEKĖJAIS IR OBJEKTO APŽIŪRA

3.1.Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų

paaiškinimo.

3.2.Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros. Tiekėjai gali savarankiškai

apžiūrėti Darbų atliko vietą.

4. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi,

pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti šių pirkimo

sąlygų 3 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

4.2.Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės

vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį

patvirtinantys dokumentai nurodyti šių pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos

reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

5. REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU NACIONALINIU SAUGUMU

5.1. Pirkimui taikomos Reglamento nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti

užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta specialiųjų

pirkimo sąlygų 8 priede „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms“. Kilus

abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija iš galimo

laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

5.2. Perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio

subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamente nustatytus ribojimus, reikalaus

tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

6. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ RENGIMUI IR PATEIKIMUI

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų

visuma:

6.1.1. tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal šių pirkimo sąlygų 6 priede

„Pasiūlymo forma“ ir jo tęsiniuose pateiktą pasiūlymo formą.

6.1.2. užpildytas EBVPD (šių pirkimo sąlygų 5 priedas „Europos bendrasis viešųjų

pirkimų dokumentas“). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

6.1.3. Jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio

subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

6.1.4. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo

vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

6.1.5. pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);



6.1.6. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi ar kvazisubtiekėjus

– įrodymai (ketinimų protokolai, dvišalės sutartys ar pan.), kad šie ištekliai bus prieinami per

visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

6.1.7. jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas,

patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

6.1.8. dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi,

atsižvelgdamas į specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede nustatytus ekonominio ir finansinio

pajėgumo reikalavimus, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų

pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų

vykdymo ar nevykdymo (jei perkančioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir

reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę);

6.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu

parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą,

elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus

reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę

reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis

suformuoti dokumentai;

6.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti

pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

6.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami

dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į

reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento

vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija

reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą

šio dokumento vertimą ir (arba) kad vertimą atlikusio asmens parašas būtų patvirtintas

notariškai.

6.4. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM ar įkainis (kai taikoma fiksuoto įkainio

kainodara) turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos

sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų skaičiaus po kableliu.

6.5. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais

mokesčiais, įskaitant PVM.

7. PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

7.1. Tiekėjas privalo užtikrinti savo pasiūlymo galiojimą ne mažesne kaip 1 500,00 Eur

suma vienu iš šių būdų:

7.1.1. Užstatu, kuris iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi būti pervestas į

Tauragės rajono savivaldybės administracijos (kodas 188737457) sąskaitą LT68 4010 0416

0006 0136 Luminor Bank banke (mokėjimo paskirtyje nurodant pirkimo pavadinimą). Pasiūlymą

užtikrinant užstatu, kartu turi būti pateikiama banko išrašo apie įvykdytą pavedimą kopija;

7.1.2. Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija;



7.1.3. Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo

draudimu. 

7.1. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja tiekėjų grupė, garantijoje arba laidavime turi būti

nurodyti visi tiekėjų grupės nariai. 

7.2. Jeigu pasiūlymo galiojimo užtikrinimui teikiama banko garantija arba laidavimo

draudimu, pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pateikiamas skaitmenine forma kartu su pasiūlymu

CVP IS priemonėmis. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas privalo būti pasirašytas jį

išdavusios įstaigos įgalioto asmens saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų

reikalavimus. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo banko ar draudimo bendrovės saugų elektroninį

parašą perkančioji organizacija turi galėti nekliudomai patikrinti. Pateikiant draudimo bendrovės

laidavimo raštą, kartu turi būti pateikiama laidavimo draudimo liudijimo (poliso) skaitmeninė

kopija ir dokumento, patvirtinančio įvykdytą apmokėjimą, skaitmeninė kopija. Pasiūlymo

galiojimo užtikrinimas (elektroninis dokumentas) pasiūlymo dokumentų sudėtyje turi būti

pateiktas atskiru failu, kad liktų aktyvus užtikrinimą išdavusios įstaigos įgalioto darbuotojo

elektroninis parašas.

7.3. Dalyvis netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:

7.3.1. Pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies

(pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo

terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų);

7.3.2. perkančiajai organizacijai paprašius pagrįsti neįprastai mažą kainą, tiekėjas

nepateikia jokio pagrindimo;

7.3.3. Tiekėjas, kurio pasiūlymas galėtų būti pripažintas laimėjusiu, iki perkančiosios

organizacijos nustatyto termino nepateikia perkančiosios organizacijos prašomų patikslinti ar

pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimo ir (ar) kvalifikaciją ir (ar), jeigu taikytina, atitiktį dėl

kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų

reikalavimams laikymuisi patvirtinančių dokumentų;

7.3.4. Tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį atsisako pasirašyti sutartį

pagal pirkimo sąlygose nustatytas sutarties sąlygas. Jei iki perkančiosios organizacijos

nurodyto laiko tiekėjas nepasirašo sutarties, laikoma, kad tiekėjas atsisakė pasirašyti sutartį;

7.3.5. Tiekėjas, kurio pasiūlymas laimėjo viešąjį pirkimą, nepateikia sutarties sąlygų

įvykdymą užtikrinančio dokumento viešojo pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis

(jeigu reikalaujama).

7.4. Garantiją suteikęs bankas arba laidavimo draudimą suteikusi draudimo bendrovė

privalo per 10 (dešimt) darbo dienų sumokėti Perkančiajai organizacijai garantijoje ar laidavimo

draudime nurodytą pinigų sumą, gavęs Perkančiosios organizacijos pirmą rašytinį reikalavimą

nereikalaudamas, kad perkančioji organizacija savo reikalavimą pagrįstų, su sąlyga, kad

Perkančioji organizacija pažymės, jog reikalaujama suma priklauso nuo vienos iš specialiųjų

pirkimo sąlygų 7.4 punkte nurodytų sąlygų, įvardindama šią sąlygą. Garantijoje ar laidavimo

draudimo rašte nurodyti įsipareigojimai negali būti siejami su Perkančiosios organizacijos

patiriamais nuostoliais. Garantijoje ar laidavimo draudimo rašte neturi būti nurodyta, kad tiekėjui

neįvykdžius savo įsipareigojimų numatytų garantijoje ar laidavimo draudimo rašte, Perkančioji

organizacija privalo pirmiausia nukreipti išieškojimą į tiekėjo turtą.



7.5. Prieš pateikdamas užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, dalyvis gali prašyti

perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą užtikrinimą patvirtinantį

dokumentą. Tokiu atveju perkančioji organizacija atsako dalyviui ne vėliau kaip per specialiųjų

pirkimo sąlygų 1 priede nustatytą terminą. Šis patvirtinimas iš perkančiosios organizacijos

neatima teisės atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo gavus informacijos, kad pasiūlymo

galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų perkančiajai

organizacijai arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

7.6. Perkančioji organizacija gali prašyti dalyvius pratęsti pasiūlymo galiojimo

užtikrinimo laiką iki konkrečiai nurodytos datos.

7.7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį)

per specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nustatytą terminą įvykus bent vienai iš šių sąlygų:

7.7.1. pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas ir dalyvis jo nepratęsia ir (ar)

nepateikia naujo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jeigu jo

reikalaujama);

7.7.2. dalyvio pasiūlymas yra galutinai atmestas, t. y. dalyviui pranešta apie jo pasiūlymo

atmetimą, ir šio pasiūlymo atmetimas dėl pasibaigusio apskundimo termino negali būti

ginčijamas;

7.7.3. įsigalioja pasirašyta sutartis;

7.7.4. nutraukiamos ar kitais pagrindais pasibaigia pirkimo procedūros.

8. ELEKTRONINIS AUKCIONAS

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

9. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal

kainos ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo

kriterijai ir tvarka, pagal kurią vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama šių pirkimo sąlygų

7 priede „Pasiūlymo vertinimo kriterijai ir sąlygos“. 

9.2. Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą:

9.2.1. tiekėjas atitinka bent vieną pašalinimo pagrindą ir (arba), Komisijai paprašius,

nepateikė pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, nepatikslino ar nepapildė,

ar nepaaiškino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie pašalinimo pagrindų nebuvimą; 

9.2.2. pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų arba tiekėjas per

nustatytą terminą nepaaiškino, nepatikslino pasiūlymo ir (ar) nepatikslino, nepapildė,

nepaaiškino ar nepateikė pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų

dokumentų;

9.2.3. buvo pasiūlyta per didelė, Perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina;

9.2.4. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Komisijos prašymu per nustatytą

terminą nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai

mažos kainos;



9.2.5. pasiūlymas buvo pateiktas ne Perkančiosios organizacijos nurodytomis

elektroninėmis priemonėmis.

9.3. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai

naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

9.4. Šiame pirkime bus taikoma VPĮ 59 straipsnio 4 dalyje nurodyta galimybė pirmiausia

vertinti dalyvių pateiktus pasiūlymus, o įvertinus pasiūlymus bus tikrinama, ar nėra ekonomiškai

naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų, ar šio dalyvio kvalifikacija

atitinka nustatytus reikalavimus ir, jeigu taikytina, ar šis dalyvis laikosi kokybės vadybos

sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

10. SUTARTIES SUDARYMAS

10.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio

pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei

pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties

sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede „Sutarties projektas“.

11. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

11.1. Perkančioji organizacija informuoja, kad vadovaujantis Europos Sąjungos

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 nuostatomis, tiekėjui išreiškus norą

dalyvauti perkančiosios organizacijos organizuojamame pirkime, perkančioji organizacija

(duomenų tvarkytojas) teisinių prievolių vykdymo pagrindais tvarkys tiekėjo asmens duomenis,

būtinus pagal viešųjų pirkimų teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

11.2. Nurodytais pagrindais bus tvarkomi tiesiogiai tiekėjų pateikti asmens duomenys.

11.3. Tiekėjų pateikti duomenys bus saugomi teisės aktuose nustatytais terminais

(Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtinta Bendrųjų

dokumentų saugojimo terminų rodyklė).

11.4. Įgyvendindami teisės aktuose numatytas pareigas, tiekėjų asmens duomenis

teiksime Viešųjų pirkimų tarnybai, CVP IS, teismams ir kitoms valstybės ar savivaldybės

institucijoms.



Pirkimo sąlygų 1 priedas

„Terminai“

Eil.

Nr.

VEIKSMAS DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS

(Lietuvos laiku)

PASTABOS

1. Pasiūlymų pateikimo 

terminas

nurodytas skelbime Perkančioji 

organizacija

turi teisę 

pratęsti 

pasiūlymų 

pateikimo 

terminą.

2. Pradinis susipažinimas su 

CVP IS priemonėmis gautais 

pasiūlymais

Pradedamas ne anksčiau nei po 30

minučių po pasiūlymų pateikimo

termino pabaigos

3. Prašymą paaiškinti, patikslinti

pirkimo sąlygas tiekėjas turi

pateikti ne vėliau kaip:

10 (dešimt) dienų iki pasiūlymų

pateikimo dienos

Vykdomas 

tarptautinis 

pirkimas

3. Perkančioji organizacija 

pirkimo sąlygų paaiškinimą, 

patikslinimą pateikia visiems 

tiekėjams ne vėliau kaip:

6 (šešios) dienos iki pasiūlymų

pateikimo dienos

Vykdomas 

tarptautinis 

pirkimas

5. Objekto apžiūra bus 

vykdoma:

NETAIKOMA

6. Perkančioji organizacija 

rengs susitikimus su tiekėjais 

dėl pirkimo sąlygų 

paaiškinimo

NETAIKOMA

7. Tiekėjai turi pateikti prekių 

pavyzdžius

NETAIKOMA

8. Pasiūlymo galiojimo ir 

pasiūlymo galiojimo 

užtikrinimo (jei taikoma) 

terminas ne trumpesnis kaip

4 mėnesiai nuo pasiūlymų pateikimo

galutinio termino pabaigos

9. Perkančioji organizacija 

atsako tiekėjui, ar ji sutinka 

priimti tiekėjo siūlomą 

pasiūlymo galiojimo 

užtikrinimą patvirtinantį 

dokumentą ne vėliau kaip per

3 (tris) darbo dienas nuo prašymo

gavimo dienos



10. Pasiūlymo galiojimo 

užtikrinimas pirkimo dalyviui 

grąžinamas (arba atsisakoma

teisių į jį) per

5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo

gavimo dienos

11. Perkančioji organizacija 

informuoja pirkimo dalyvius 

apie EBVPD vertinimo 

rezultatus ne vėliau kaip per

3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo

priėmimo dienos

12. Perkančioji organizacija

pirkimo dalyviams praneša

apie priimtą sprendimą

nustatyti laimėjusį pasiūlymą,

dėl kurio bus sudaroma

sutartis ne vėliau kaip per

3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo

priėmimo dienos

13. Perkančioji organizacija, 

pirkimo dalyviui raštu 

paprašius, jam pateikia VPĮ 

58 straipsnio 2 dalyje 

nustatytą informaciją ne 

vėliau kaip per

15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo

dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo

dienos

14. Tiekėjas turi teisę pateikti

pretenziją perkančiajai

organizacijai, pateikti prašymą

ar pareikšti ieškinį teismui ne

vėliau kaip per

10 (dešimt) dienų nuo perkančiosios

organizacijos pranešimo raštu apie jos

priimtą sprendimą išsiuntimo

tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo

apie perkančiosios organizacijos

priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ

nenumato reikalavimo raštu informuoti

tiekėjus apie  perkančiosios

organizacijos priimtus sprendimus;

15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo

išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis

pranešimas nebuvo siunčiamas

elektroninėmis priemonėmis.

15. Perkančioji organizacija 

privalo išnagrinėti tiekėjo 

pretenziją priimti motyvuotą 

sprendimą ir apie jį, taip pat 

apie anksčiau praneštų 

pirkimo procedūros terminų 

pasikeitimą raštu pranešti 

pretenziją pateikusiam 

tiekėjui ir suinteresuotiems 

6 (šešias) darbo dienas nuo

pretenzijos gavimo dienos



pirkimo dalyviams ne vėliau 

kaip per

16. Jeigu perkančioji organizacija

per nustatytą terminą 

neišnagrinėja jai pateiktos 

pretenzijos, tiekėjas turi teisę 

pateikti prašymą ar pareikšti 

ieškinį teismui per (išskyrus 

ieškinį dėl sutarties 

pripažinimo negaliojančia) 

per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos,

kurią perkančioji organizacija turėjo

raštu pranešti apie priimtą sprendimą

pretenziją pateikusiam tiekėjui,

suinteresuotiems pirkimo dalyviams.

17. Perkančioji organizacija 

negali sudaryti sutarties 

anksčiau kaip po

10 (dešimt) dienų nuo pranešimo apie

sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvo

gauta pretenzija – nuo pranešimo

raštu apie jos priimtą sprendimą dėl

pretenzijos) išsiuntimo iš

perkančiosios organizacijos pirkimo

dalyviams dienos, o jeigu šis

pranešimas nebuvo siunčiamas

elektroninėmis priemonėmis, – ne

anksčiau kaip po 15 (penkiolikos)

dienų.

18. Jeigu suinteresuotas dalyvis 

paprašys perkančiosios 

organizacijos pateikti 

laimėjusį pasiūlymą

VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas

terminas ir atidėjimo terminas

pratęsiami papildomam terminui, jį

skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio

prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą

pateikimo perkančiajai organizacijai

dienos iki tol, kol suinteresuotam

dalyviui bus pateiktas minėtas

pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio

pasiūlymas pateikiamas tą pačią

dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102

straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas

ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai

darbo dienai. 

______________



Pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Perkančioji organizacija (Užsakovas) perka pastato Vytauto g. 141, Tauragėje,

rekonstravimo ir paskirties keitimo į sporto paskirtį II etapo A etapo (arba I etapo) darbus, kurie

turi būti atlikti pagal priede pateikiamą techninį projektą (projekto numeris AT-20A-1566-TP, B

laida).

Pagrindinė perkamo objekto informacija:

Adresas: Vytauto g. 141, Tauragės m., Tauragės r. sav.

Statybos rūšis – rekonstravimas.

Statinio paskirtis – sporto paskirties pastatas.

Statinio kategorija – ypatingasis statinys.

Statinio grupė – negyvenamieji pastatai.

Techninis projektas parengtas 2020 metais (B laida 2024 m.).

Techninio projekto pavadinimas – „Pastato, Vytauto g. 141, Tauragėje, rekonstravimo

ir paskirties keitimo į sporto paskirtį projektas (II etapas, B laida)“.

Pastatų bendrasis plotas – apie 4925,44 m2.

Rekonstruojamų patalpų plotas – apie 310 m2.

Techninis projektas „Pastato, Vytauto g. 141, Tauragėje, rekonstravimo ir paskirties
keitimo į sporto paskirtį projektas (II etapas)“ (projekto numeris AT-20A-1566-TP, B laida):

Eil.

Nr.
Bylos pavadinimas

Bylos

žymuo
Laida

1. Bendroji BD-01 B

2. Statinio architektūros SA-03 B

3. Statinio konstrukcijų SK-04 B

4. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo VN-06 B

5. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo ŠVOK-09 B

6. Elektrotechnikos (vartotojas) E-11 B

7. Elektroninių ryšių ER-12 B

8. Apsauginės signalizacijos AS-13 B

9. Gaisrinės signalizacijos GSS-14 B

10. Gaisrinės saugos GS-15 B

2. Tiekėjas prieš pradėdamas darbus turės parengti darbo projektą, kuriame

detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Tiekėjas

darbo projektą rengia vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto

ekspertizė“. Darbo projektas turi atitikti STR, Statybos įstatymą ir kitus galiojančius teisės aktus.



Tiekėjas rengiant darbo projektą turi laikytis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 reikalavimų ir projekte turi numatyti, kad statyboje

naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius

„Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus

minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius

„Vandens maišytuvai ir dušai“) (jei taikoma).

3. Techninio projekto paaiškinimai ir patikslinimai:

 Visų šviestuvų galia, kurių konkrečios fiksuotos reikšmės yra nurodytos techninio

projekto dalies „Elektrotechnikos dalis“ techninėje specifikacijoje „Apšvietimo įranga“, gali kisti į

mažėjimo pusę (t. y. nurodyta šviestuvo galia gali būti lygi arba mažesnė už nurodytą iki 5

proc., tačiau šviestuvai privalo atitikti visus kitus numatytus reikalavimus).

4. Iki darbų priėmimo tiekėjas privalo suteikti inžinerines paslaugas (vykdymo

dokumentacijos, statinių kadastrinių matavimų bylų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos,

reikalingos statybos užbaigimo procedūroms (kad būtų surašytas reikiamas statybos užbaigimo

dokumentas) bei iki visų Darbų priėmimo organizuoti, gauti ir pateikti statybos užbaigimo

dokumentus, nurodytus Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio 1 dalyje.

Statybos užbaigimas atliekamas tiekėjo sąskaita (t. y. su šių statybos užbaigimo dokumentų

gavimu susijusias išlaidas apmoka tiekėjas).

5. Dalis darbų yra atlikta arba neplanuojama atlikti, todėl tiekėjai teikdami pasiūlymą

vadovaujasi pridedamais Excel formatu žiniaraščiais, kurie skiriasi nuo darbų kiekių žiniaraščių

pateiktų Techniniame projekte „Pastato, Vytauto g. 141, Tauragėje, rekonstravimo ir paskirties

keitimo į sporto paskirtį projektas (II etapas, B laida)”, pvz. įrengti kolektoriai rad. šildymui ir

dalis plieninių radiatorių, bet vieną kolektorių reikės perkelti į kitą vietą ir pakeisti į 10 žiedų

kolektorių, vietoje šiuo metu faktiškai esančių 6 žiedų kolektoriaus (pagal TP turi būti 8 žiedų).

techninio projekto „Pastato, Vytauto g. 141, Tauragėje, rekonstravimo ir paskirties keitimo į

sporto paskirtį projektas (II etapas, B laida)” statinio architektūros dalies sąnaudų kiekių

žiniaraščio „Naujų pertvarų įrengimas II – A etapas“ skyriaus 5 eilutėje nurodyti darbai (vidaus

vitrinos su stiklo paketu...) ir „Kita“ skyriaus 33-35 eilutėse nurodyti darbai (kavinės baro

įrengimas, kavinės metalinių konstrukcijų lentynos/atitvarai ir vertikalus keltuvas) nėra perkami

šiuo viešuoju pirkimu ir tiekėjai jų į pasiūlymo kainą neįsivertina.

II SKYRIUS. TECHNINIAI PARAMETRAI IR BENDROSIOS PASTABOS

6. Jeigu pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus

modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms

prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar

gamyba, standartas, protokolas ir kt., dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems

produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje

– nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba

lygiavertis“.



7. Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodomas standartas, techninis liudijimas ar

bendrosios techninės specifikacijos (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad

toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

8. Tiekėjas turi atidžiai susipažinti su statinio projektu, jį išanalizuoti ir teikti medžiagas,

darbus, įrenginius, įtaisus, atitinkančius statinio projekto reikalavimus. Tiekėjas privalo

medžiagas, įrenginius, darbus, įtaisus naudoti ne blogesnės kokybės, nei numatyta statinio

projekte ir nekeisti. Medžiagos, įrenginiai, darbai, įtaisai turi neprieštarauti statinio projekto

sprendiniams ir pirkimo dokumentuose nurodytiems reikalavimams.

PRIDEDAMA:

1. „Pastato, Vytauto g. 141, Tauragėje, rekonstravimo ir paskirties keitimo į sporto

paskirtį projektas (II etapas, B laida)“ (atskirais failais pdf formatu).

2. Darbų kiekių žiniaraščiai (7 dokumentai, atskirais failais xlsx formatu). 



Pirkimo sąlygų 3 priedas

„Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

1. Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu

nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų.

Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš

nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėl to, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo

procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų,

patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą

pirkimo procedūros atlikimą.

2. Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė

– visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.

3. Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame

pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo

procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo

pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau

atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas). 

4. Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš

pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais,

atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros

proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio

atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai

apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ

46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti

atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

5. Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių

dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos

informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi

dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų,

kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-

Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

6. Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų,

patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

6.1. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir

neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje

arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

6.2. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose

dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne

daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

6.3. atliekant supaprastintus pirkimus, kai tiekėjas pateikia EBVPD, pažymų,

patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą,

nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkančioji



organizacija gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų

patikimumo.

7. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra

pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes

valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje

išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų

klausimų, jie gali būti pakeisti:

7.1. priesaikos deklaracija;

7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija.

Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies,

kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba

kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

1 lentelė. Tiekėjo pašalinimo pagrindai

Eil.
Nr.

Tiekėjo pašalinimo pagrindai

VPĮ 
straipsnis, 
dalis, 
punktas 
bei EBVPD 
formos 
dalis 
pildymui 

Pašalinimo pagrindų nebuvimą 
įrodantys dokumentai

Pašalinimo pagrindai pagal VPĮ 46 straipsnio 1 – 4 dalių nuostatas1

1. Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo,
nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2
punkte, nuteistas už šią nusikalstamą
veiką:
1) dalyvavimą nusikalstamame
susivienijime, jo organizavimą ar
vadovavimą jam;
2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu,
papirkimą;
3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto
iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą
apie juridinio asmens veiklą, kredito,
paskolos ar tikslinės paramos
panaudojimą ne pagal paskirtį ar
nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą,
neteisingų duomenų apie pajamas,
pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos,
ataskaitos ar kito dokumento
nepateikimą, apgaulingą apskaitos
tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai
šiomis nusikalstamomis veikomis
kėsinamasi į Europos Sąjungos
finansinius interesus, kaip apibrėžta
Konvencijos dėl Europos Bendrijų
finansinių interesų apsaugos 1
straipsnyje;
4) nusikalstamą bankrotą;

VPĮ 46
straipsnio
1 dalis

EBVPD III
dalies A1-
A6 punktai

EBVPD III
dalies D1
punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų
reikalaujama:
• išrašo iš teismo sprendimo arba
• Informatikos ir ryšių departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos
pažymos, arba
• valstybės įmonės Registrų centro
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nustatyta tvarka išduoto
dokumento, patvirtinančio jungtinius
kompetentingų institucijų tvarkomus
duomenis.

 ir tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo,
valdymo ar priežiūros organo narių
ar kitų asmenų, turinčių teisę
atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo
vardu priimti sprendimą, sudaryti
sandorį, sąrašas (pagal specialiųjų
pirkimo sąlygų 3 priedo priede
„Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo,
valdymo ar priežiūros organo narių
ar kitų asmenų, turinčių teisę
atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo
vardu priimti sprendimą, sudaryti
sandorį, sąrašas“ pateiktą formą –
taikoma tarptautinės vertės
pirkimui).



5) teroristinį ir su teroristine veikla
susijusį nusikaltimą;
6) nusikalstamu būdu gauto turto
legalizavimą;
7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą
arba pardavimą;
8) kitos valstybės tiekėjo atliktą
nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos
2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje
išvardytus Europos Sąjungos teisės
aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių
teisės aktuose.

Laikoma, kad tiekėjas arba jo
atsakingas asmuo nuteistas už
aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką,
kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per
pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir
įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo
nuosprendis ir šis asmuo turi
neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

Punkto redakcija tarptautinės vertės
pirkimui:
2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita
organizacija ar jos struktūrinis
padalinys, vadovo, kito valdymo ar
priežiūros organo nario ar kito asmens,
turinčio (turinčių) teisę atstovauti
tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti
sprendimą, sudaryti sandorį, asmens
(asmenų), turinčio (turinčių) teisę
surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės
apskaitos dokumentus (supaprastinto
pirkimo atveju – tiekėjo, kuris yra
juridinis asmuo, kita organizacija ar jos
struktūrinis padalinys, vadovo ar dėl
asmens (asmenų), turinčio (turinčių)
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo
finansinės apskaitos dokumentus), per
pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir
įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo
nuosprendis ir šis asmuo turi
neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
arba

Punkto redakcija supaprastintiems
pirkimams:
2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita
organizacija ar jos struktūrinis
padalinys, vadovo ar asmens
(asmenų), turinčio (turinčių) teisę
surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės
apskaitos dokumentus, per
pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir
įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų
reikalaujama:
• atitinkamos užsienio šalies
institucijos dokumento2.

 ir tiekėjo, kuris yra juridinis
asmuo, valdymo ar priežiūros
organo narių ar kitų asmenų,
turinčių teisę atstovauti tiekėjui ar jį
kontroliuoti, jo vardu priimti
sprendimą, sudaryti sandorį,
sąrašas (pagal specialiųjų pirkimo
sąlygų 3 priedo 1 priede pateiktą
formą – taikoma tarptautinės vertės
pirkimui).

Nurodyti dokumentai turi būti išduoti
ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos
dienos, kai tiekėjas perkančiosios
organizacijos prašymu turės pateikti
pašalinimo pagrindų nebuvimą
patvirtinančius dokumentus.
Pavyzdys: Jeigu perkančioji
organizacija 2022-10-10 kreipėsi į
tiekėją prašydama iki 2022-10-14
pateikti įrodančius dokumentus, jie
turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180
dienų, jas skaičiuojant atgal nuo
2022-10-14. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau,
tačiau jame nurodytas galiojimo
terminas ilgesnis nei pašalinimo
pagrindų nebuvimą patvirtinančių
dokumentų pagal EBVPD galutinis
pateikimo terminas, toks
dokumentas jo galiojimo laikotarpiu
yra priimtinas.

Jeigu vykdomas supaprastintas
pirkimas:
Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46
straipsnyje nurodytų tiekėjo
pašalinimo pagrindų nebuvimą,
pateikti nereikalaujama. Jų
perkančioji organizacija reikalaus tik

2 Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje
narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima
visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 

a) priesaikos deklaracija;
b) oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi

būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos
teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.



nuosprendis ir šis asmuo turi
neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita
organizacija ar jos struktūrinis
padalinys, per pastaruosius 5 metus
buvo priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis
arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju
– galutinis administracinis sprendimas,
jeigu toks sprendimas priimamas pagal
tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.

turėdama pagrįstų abejonių dėl
tiekėjo patikimumo.

2. Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos
baudžiamojo poveikio priemonės –
uždraudimo juridiniam asmeniui
dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

VPĮ 46
straipsnio
2¹ dalis

EBVPD III
dalies D2
punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų
įrodančių dokumentų
nereikalaujama. Užtenka pateikto
EBVPD.

3. Tiekėjas yra nuteistas už
įsipareigojimų, susijusių su
mokesčių, įskaitant socialinio
draudimo įmokas, mokėjimu,
nevykdymą pagal šalies, kurioje
registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje
yra perkančioji organizacija,
reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46
straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose,
arba perkančioji organizacija turi kitų
įrodymų apie šių įsipareigojimų
nevykdymą. 

Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už
aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką,
kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per
pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir
įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo
nuosprendis ir šis asmuo turi
neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita
organizacija ar jos struktūrinis
padalinys, per pastaruosius 5 metus
buvo priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis
arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju
– galutinis administracinis sprendimas,
jeigu toks sprendimas priimamas pagal
tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.

Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu:
1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti
mokesčius, įskaitant socialinio
draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau
įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus
įsipareigojimus;

VPĮ 46
straipsnio
3 dalis

EBVPD III
dalies B1 ir
B2 punktai

1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su
mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš
Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:

• išrašo iš teismo sprendimo (jei
toks yra) arba Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos
išduoto dokumento,
• arba valstybės įmonės Registrų
centro Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatyta tvarka
išduoto dokumento, patvirtinančio
jungtinius kompetentingų institucijų
tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų
reikalaujama:
• atitinkamos užsienio šalies
institucijos dokumento3.

Nurodyti dokumentai turi būti
išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų
iki tos dienos, kai tiekėjas
perkančiosios organizacijos
prašymu turės pateikti pašalinimo
pagrindų nebuvimą patvirtinančius
dokumentus. Pavyzdys: Jeigu
perkančioji organizacija 2022-10-10

3 Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje
narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima
visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 

a) priesaikos deklaracija;
b) oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi

būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos
teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.



2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur
(penkiasdešimt eurų);
3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo
sumą informuotas tokiu metu, kad iki
paraiškų ar pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos nespėjo sumokėti
mokesčių, įskaitant socialinio
draudimo įmokas, sudaryti mokestinės
paskolos sutarties ar kito panašaus
pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl
jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių,
kad atitiktų 1 punkto nuostatas.
Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas
iš pirkimo procedūros, jeigu,
perkančiajai organizacijai reikalaujant
pateikti aktualius dokumentus pagal
VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad
jau yra laikomas įvykdžiusiu
įsipareigojimus, susijusius su
mokesčių, įskaitant socialinio
draudimo įmokas, mokėjimu.

kreipėsi į tiekėją prašydama iki
2022-10-14 pateikti įrodančius
dokumentus, jie turi būti išduoti ne
anksčiau kaip 120 dienų, jas
skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau,
tačiau jame nurodytas galiojimo
terminas ilgesnis nei pašalinimo
pagrindų nebuvimą patvirtinančių
dokumentų pagal EBVPD galutinis
pateikimo terminas, toks
dokumentas jo galiojimo laikotarpiu
yra priimtinas.

2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su
socialinio draudimo įmokų
mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje
įsteigtų subjektų prašoma:
2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis
asmuo, registruotas Lietuvos
Respublikoje, iš jo nereikalaujama
pateikti jokių šį reikalavimą
įrodančių dokumentų. Perkančioji
organizacija savarankiškai patikrina
duomenis nacionalinėje duomenų
bazėje,  adresu
http://draudejai.sodra.lt/draudeju_vi
esi_duomenys/.

Jeigu dėl Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos (toliau –
„Sodra“) informacinės sistemos
techninių trikdžių Perkančioji
organizacija neturės galimybės
patikrinti neatlygintinai prieinamų
duomenų apie tiekėją (juridinį
asmenį), jis turės teisę prašyti
tiekėjo (juridinio asmens) pateikti
išrašą iš teismo sprendimo (jei toks
yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka
išduotą dokumentą, patvirtinantį
atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas
taip pat gali pateikti valstybės
įmonės Registrų centro Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta
tvarka išduotą dokumentą,
patvirtinantį jungtinius
kompetentingų institucijų tvarkomus
duomenis.

2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo,
registruotas Lietuvos Respublikoje,
jis pateikia išrašą iš teismo
sprendimo (jei toks yra) arba
„Sodros“ išduotą dokumentą, arba
valstybės įmonės Registrų centras



Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nustatyta tvarka išduotą
dokumentą, patvirtinantį jungtinius
kompetentingų institucijų tvarkomus
duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų
reikalaujama:
• atitinkamos užsienio šalies
kompetentingos institucijos
dokumento 4.

Nurodyti dokumentai turi būti
išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų
iki tos dienos, kai tiekėjas
perkančiosios organizacijos
prašymu turės pateikti pašalinimo
pagrindų nebuvimą patvirtinančius
dokumentus. Pavyzdys: Jeigu
perkančioji organizacija 2022-10-10
kreipėsi į tiekėją prašydama iki
2022-10-14 pateikti įrodančius
dokumentus, jie turi būti išduoti ne
anksčiau kaip 120 dienų, jas
skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.

Jei dokumentas išduotas anksčiau,
tačiau jame nurodytas galiojimo
terminas ilgesnis nei pašalinimo
pagrindų nebuvimą patvirtinančių
dokumentų pagal EBVPD galutinis
pateikimo terminas, toks
dokumentas jo galiojimo laikotarpiu
yra priimtinas.

Jeigu vykdomas supaprastintas
pirkimas:
Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46
straipsnyje nurodytų tiekėjo
pašalinimo pagrindų nebuvimą,
pateikti nereikalaujama. Jų
perkančioji organizacija reikalaus tik
turėdama pagrįstų abejonių dėl
tiekėjo patikimumo.

4. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs
susitarimų, kuriais siekiama iškreipti
konkurenciją atliekamame pirkime, ir

VPĮ 46
straipsnio
4 dalies 1
punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų
įrodančių dokumentų
nereikalaujama. Užtenka pateikto
EBVPD.

4 Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje
narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima
visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 

a) priesaikos deklaracija;
b) oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija

turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos
teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.



perkančioji organizacija dėl to turi
įtikinamų duomenų. EBVPD III

dalies C10
punktas

5. Tiekėjas pirkimo metu pateko į
interesų konflikto situaciją, kaip
apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir
atitinkamos padėties negalima
ištaisyti. 
Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl
interesų konflikto negalima ištaisyti,
jeigu į interesų konfliktą patekę
asmenys nulėmė viešojo pirkimo
komisijos ar perkančiosios
organizacijos sprendimus ir šių
sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ
nuostatoms.

VPĮ 46
straipsnio
4 dalies 2
punktas

EBVPD III
dalies C12
punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų
įrodančių dokumentų
nereikalaujama. Užtenka pateikto
EBVPD.

6. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta
VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir
atitinkamos padėties negalima
ištaisyti.

VPĮ 46
straipsnio
4 dalies 3
punktas

EBVPD III
dalies C13
punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų
įrodančių dokumentų
nereikalaujama. Užtenka pateikto
EBVPD.

7. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu
nuslėpė informaciją ar pateikė
melagingą informaciją apie atitiktį
VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems
reikalavimams, ir perkančioji
organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis
teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas
dėl pateiktos melagingos informacijos
negali pateikti patvirtinančių
dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50
straipsnį. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat
pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai
ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ,
Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir
saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų,
atliekamų vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pašto paslaugų srities
perkančiųjų subjektų, įstatymo ar
Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka,
metu nuslėpė informaciją ar pateikė
šiame punkte nurodytą melagingą
informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos
melagingos informacijos negalėjo
pateikti patvirtinančių dokumentų,
reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį,
dėl ko per pastaruosius vienus metus
buvo pašalintas iš pirkimo ar
koncesijos suteikimo procedūrų. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat
pašalinamas iš pirkimo procedūros,
kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės

VPĮ 46
straipsnio
4 dalies 4
punktas

EBVPD III
dalies C15
punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų
įrodančių dokumentų
nereikalaujama. Užtenka pateikto
EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo
pašalinimo iš pirkimo procedūros
šiame punkte nurodytu pašalinimo
pagrindu, be kita ko, gali būti
atsižvelgiama į pagal VPĮ 52
straipsnį skelbiamą informaciją: 

https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-
duomenys/powerbi/melaginga-
informacija-pateikusiu-tiekeju-
sarasas-3/

https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/
https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/
https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/
https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/


aktais, ankstesnių procedūrų metu jis
nuslėpė informaciją ar pateikė
melagingą informaciją arba dėl
melagingos informacijos pateikimo
negalėjo pateikti patvirtinančių
dokumentų, dėl ko per pastaruosius
vienus metus buvo pašalintas iš
pirkimo ar koncesijos suteikimo
procedūrų arba taikomos kitos
panašios sankcijos.

8. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų
veiksmų, siekdamas daryti įtaką
perkančiosios organizacijos
sprendimams, gauti konfidencialios
informacijos, kuri suteiktų jam
neteisėtą pranašumą pirkimo
procedūroje, ar teikė klaidinančią
informaciją, kuri gali daryti esminę
įtaką perkančiosios organizacijos
sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų
kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo
nustatymo, ir perkančioji organizacija
gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis
priemonėmis.

VPĮ 46
straipsnio
4 dalies 5
punktas

EBVPD III
dalies C15
punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų
įrodančių dokumentų
nereikalaujama. Užtenka pateikto
EBVPD.

9. Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties,
sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų
pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo
srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų
vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pašto paslaugų srities
perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar
koncesijos sutarties arba yra
netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo
esminis sutarties pažeidimas, kaip
nustatyta Civilinio kodekso 6.217
straipsnyje (toliau – esminis sutarties
pažeidimas), dėl kurio per
pastaruosius 3 metus buvo nutraukta
sutartis arba per pastaruosius 3 metus
buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo
sprendimas, kuriuo tenkinamas
perkančiosios organizacijos,
perkančiojo subjekto ar
suteikiančiosios institucijos
reikalavimas atlyginti nuostolius,
patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje
nustatytą esminę sutarties sąlygą
vykdė su dideliais arba nuolatiniais
trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus
buvo priimtas perkančiosios
organizacijos sprendimas, kad tiekėjas
sutartyje nustatytą esminę sutarties
sąlygą vykdė su dideliais arba
nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo
pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat
pašalinamas iš pirkimo procedūros,

VPĮ 46
straipsnio
4 dalies 6
punktas

EBVPD III
dalies C14
punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų
įrodančių dokumentų
nereikalaujama. Užtenka pateikto
EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo
pašalinimo iš pirkimo procedūros
šiame punkte nurodytu pašalinimo
pagrindu, gali būti atsižvelgiama į
pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą
informaciją: 

https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-
duomenys/powerbi/nepatikimi-
tiekejai-1/

https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-
pagrindai-1/nepatikimu-
koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-
koncesininku-sarasas

https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/
https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/
https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/
https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas
https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas
https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas
https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas
https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas


kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės
aktais, per pastaruosius 3 metus
nustatyta, kad jis, vykdydamas
ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su
perkančiuoju subjektu arba ankstesnę
koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą
esminį reikalavimą vykdė su dideliais
arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta
ankstesnė sutartis buvo nutraukta
anksčiau, negu toje sutartyje
nustatytas jos galiojimo terminas, buvo
pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos
kitos panašios sankcijos.

10. Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį
pažeidimą, dėl kurio perkančioji
organizacija abejoja
tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra
padaręs finansinės atskaitomybės ir
audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo
padarymo dienos praėjo mažiau kaip
vieni metai.

VPĮ 46
straipsnio
4 dalies 7
punkto a
papunktis

EBVPD III
dalies C11
punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų
įrodančių dokumentų
nereikalaujama. Užtenka pateikto
EBVPD. Priimant sprendimus dėl
tiekėjo pašalinimo iš pirkimo
procedūros šiame punkte nurodytu
pašalinimo pagrindu, be kita ko,
atsižvelgiama į nacionalinėje
duomenų bazėje adresu:
https://www.registrucentras.lt/jar/p/
paskelbtą informaciją, taip pat į
šiame informaciniame pranešime
pateiktą informaciją:
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-
3/finansiniu-ataskaitu-
nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-
dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/

11. Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį
pažeidimą, dėl kurio perkančioji
organizacija abejoja
tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas)
neatitinka minimalių patikimo
mokesčių mokėtojo kriterijų,
nustatytų Lietuvos Respublikos
mokesčių administravimo įstatymo 401

straipsnio 1 dalyje.

VPĮ 46 
straipsnio 
4 dalies 7 
punkto b 
papunktis

EBVPD III
dalies C11
punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų
įrodančių dokumentų
nereikalaujama. Užtenka pateikto
EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo
pašalinimo iš pirkimo procedūros
šiame punkte nurodytu pašalinimo
pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į
nacionalinėje duomenų bazėje
adresu:
https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-
moketoju-informacija skelbiamą
informaciją.

12. Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį
pažeidimą, dėl kurio perkančioji
organizacija abejoja
tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra
padaręs draudimo sudaryti
draudžiamus susitarimus, įtvirtinto
Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos
valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo
jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip
3 metai.

VPĮ 46
straipsnio
4 dalies 7
punkto c
papunktis

EBVPD III
dalies C11
punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų
įrodančių dokumentų
nereikalaujama. Užtenka pateikto
EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo
pašalinimo iš pirkimo procedūros
šiame punkte nurodytu pašalinimo
pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į
nacionalinėje duomenų bazėje
adresu: 
https://kt.gov.lt/lt/atviri-
duomenys/diskvalifikavimas-is-

https://www.registrucentras.lt/jar/p/
https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija
https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija
https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija
https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu
https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu


viesuju-pirkimu  skelbiamą 
informaciją. 

Pašalinimo pagrindai pagal VPĮ 46 straipsnio 6 dalies nuostatas:

13. Tiekėjas yra nemokus, jam iškelta
restruktūrizavimo ar bankroto byla,
inicijuotos ar pradėtos likvidavimo
procedūros, kai jo turtą valdo teismas
ar nemokumo administratorius, kai jis
su kreditoriais yra sudaręs taikos
sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą
tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima
tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai
sutinka savo reikalavimus atidėti,
sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo veikla
sustabdyta ar apribota arba jo padėtis
pagal šalies, kurioje jis registruotas,
teisės aktus yra tokia pati ar panaši. 
Tačiau kai yra šiame punkte apibrėžta
situacija, perkančioji organizacija
nepašalins tiekėjo iš pirkimo
procedūros, jeigu jis pateikia pagrįstų
įrodymų, kad sugebės tinkamai
įvykdyti sutartį.

VPĮ 46
straipsnio
6 dalies 2
punktas

EBVPD III
dalies C4,
C5, C6, C7,
C8, C9
punktai

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų
įrodančių dokumentų
nereikalaujama, užtenka pateikto
EBVPD. Perkančioji organizacija
savarankiškai patikrina duomenis
nacionalinėje duomenų bazėje,
adresu:
https://www.registrucentras.lt/jar/p/.

Prireikus, perkančioji organizacija
turi teisę prašyti pateikti valstybės
įmonės Registrų centro Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta
tvarka išduoto dokumento,
patvirtinančio jungtinius
kompetentingų institucijų tvarkomus
duomenis. Tokiu atveju
dokumentas turi būti  išduotas ne
anksčiau kaip 120 dienų iki tos
dienos, kai tiekėjas perkančiosios
organizacijos prašymu turės pateikti
pašalinimo pagrindų nebuvimą
patvirtinančius dokumentus.
Pavyzdys: Jeigu perkančioji
organizacija 2022-10-10 kreipėsi į
tiekėją prašydama iki 2022-10-14
pateikti įrodančius dokumentus, jie
turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120
dienų, jas skaičiuojant atgal nuo
2022-10-14.

Jei dokumentas išduotas anksčiau,
tačiau jame nurodytas galiojimo
terminas ilgesnis nei pašalinimo
pagrindų nebuvimą patvirtinančių
dokumentų pagal EBVPD galutinis
pateikimo terminas, toks
dokumentas jo galiojimo laikotarpiu
yra priimtinas.

Jeigu vykdomas supaprastintas
pirkimas:
Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46
straipsnyje nurodytų tiekėjo
pašalinimo pagrindų nebuvimą,
pateikti nereikalaujama. Jų
perkančioji organizacija reikalaus tik
turėdama pagrįstų abejonių dėl
tiekėjo patikimumo.

__________

https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu
https://www.registrucentras.lt/jar/p/


Pirkimo sąlygų 3 priedo priedas 5

TIEKĖJO, KURIS YRA JURIDINIS ASMUO, VALDYMO AR PRIEŽIŪROS ORGANO
NARIŲ AR KITŲ ASMENŲ, TURINČIŲ TEISĘ ATSTOVAUTI TIEKĖJUI AR JĮ

KONTROLIUOTI, JO VARDU PRIIMTI SPRENDIMĄ, SUDARYTI SANDORĮ, SĄRAŠAS6

Tiekėjo
pavadinimas ir

kodas

Valdymo organo
nariai (jeigu yra

valdymo
organas)

Priežiūros organo
nariai (jeigu yra

priežiūros
organas)

Kiti asmenys , turintys
teisę atstovauti tiekėjui

ar jį kontroliuoti, jo vardu
priimti sprendimą,

sudaryti sandorį (jeigu
tokie yra)

______________

5 Taikoma tarptautinės vertės pirkimui.
6 Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, tai šiame priede teikiama informacija apie kiekvieną ūkio
subjektų grupės narį. Jeigu pirkime tiekėjas dalyvauja kartu su subtiekėjais ar ūkio subjektais, kurių pajėgumais
remiasi tiekėjas, tai šiame priede teikiama informacija ir apie kiekvieną subtiekėją ar ūkio subjektą, kurio
pajėgumais remiasi tiekėjas.



Pirkimo sąlygų 4 priedas
„Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei

aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS
VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS

STANDARTŲ

1. Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai nustatomi vadovaujantis Tiekėjo kvalifikacijos
reikalavimų nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.
birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105.

2. Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.
3. Kai tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų nustatytus

ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, jie privalo prisiimti solidarią atsakomybę už
sutarties įvykdymą. Papildomai nustatomos sąlygos, susijusios su laidavimo sutarties ir jos
pateikimo sąlygomis: tokiu atveju kartu su pasiūlymu pateikiama ūkio subjekto pasirašytos
laidavimo sutarties kopija, patvirtinanti, kad ūkio subjektas, kurio ekonominiais ir (ar)
finansiniais pajėgumais remiamasi, yra solidariai atsakingas už tiekėjo įsipareigojimų pagal
sutartį vykdymą ir pareikalavus atlygins bet kokią žalą, kilusią dėl netinkamo įsipareigojimų
vykdymo ir (ar) nevykdymo. Tiekėjas, kuris bus pripažintas laimėjusiu, privalės pateikti
pasirašytos laidavimo sutarties originalus, o nepateikus jų laikoma, kad tiekėjas atsisakė
pasirašyti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis“.

4. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo
sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Perkančiajai organizacijai pareikalavus,
tiekėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdo ar vykdys tik tokią
teisę turintys asmenys.

Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

1 lentelė. Kvalifikacijos reikalavimai

Eil.
Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai7
Atitiktį reikalavimui įrodantys

dokumentai

Reikalavimai dėl teisės verstis veikla

1. Tiekėjas turi teisę būti ypatingojo
statinio statybos rangovu

Pateikiama su pasiūlymu: EBVPD.

7 Dėl žemiau numatytų kvalifikacijos atitikimą įrodančių dokumentų atkreipiamas dėmesys, kad vadovaujantis
LAT 2022 m. spalio 6 d. nutartimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2022 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje
Nr. e3K-3-328-469/2022) bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-
240 patvirtintomis Pasiūlymo patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklėmis, numatoma, kad tiekėjai vieną
kartą gali tikslinti tik pradinius kvalifikacijos duomenis (nepriklausomai, ar pateiktus su pasiūlymu ar
Perkančiosios organizacijos prašymu). Tai reiškia, kad jeigu tiekėjo pateikti pradiniai kvalifikacijos duomenys
iš karto neatitiks keliamo kvalifikacijos reikalavimo, į tokį tiekėją dėl kvalifikacijos patikslinimo (dėl to paties
klausimo) perkančioji organizacija turi teisę kreiptis tik 1 kartą (pasiūlymo patikslinimas, papildymas ar
paaiškinimas dėl to paties klausimo atliekamas vieną kartą) ir tik dėl pirminių pateiktų kvalifikacijos dokumentų
tikslinimo (jei yra matoma, kad toks kreipimasis gali padėti ištaisyti pirminius kvalifikacijos duomenis). Dėl naujų
kvalifikacijos duomenų pateikimo nebus kreipiamasi ir tiekėjas bus atmetamas, kaip neatitinkantis kvalifikacijos
reikalavimų.
Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą informaciją, tiekėjui, teikiant pradinius kvalifikacijos duomenis
(nepriklausomai, ar kartu su pasiūlymu, ar Perkančiosios organizacijos prašymu), rekomenduotina teikti
daugiau nei reikalaujama kvalifikacijos atitiktį patvirtinančių duomenų (pvz.: atliktų darbų sąraše nurodyti
daugiau sutarčių, pateikti daugiau užsakovo pažymų; specialistų sąraše nurodyti daugiau reikalaujamų
specialistų, kurie bus atsakingi už sutarties vykdymą kvalifikacijos ir patirties).

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/674ebaf05d7111e79198ffdb108a3753/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/674ebaf05d7111e79198ffdb108a3753/asr


Eil.
Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai
Atitiktį reikalavimui įrodantys

dokumentai

negyvenamųjų pastatų sporto
paskirties pastatų pogrupyje,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos
statybos įstatymo 18 straipsnio 2
dalimi.

Statybos darbų sritys:

 bendrieji statybos darbai:
o statybinių konstrukcijų

(betono, mūro) statyba ir
montavimas; hidroizoliacija; apdailos
darbai;

 specialieji statybos darbai:
o statinio vandentiekio ir

nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų
įrengimas;

o statinio šildymo,
vėdinimo inžinerinių sistemų
įrengimas;

o statinio elektros
inžinerinių sistemų įrengimas;

Reikalavimai:
1. jeigu pasiūlymą teikia ūkio

subjektų grupė – reikalavimą turi
atitikti kiekvienas ūkio subjektų
grupės narys (-iai), pagal jų
prisiimamus įsipareigojimus pirkimo
sutarčiai vykdyti;

2. tiekėjas gali remtis kitų ūkio
subjektų pajėgumais tik tuomet, kai
tie subjektai, kurių pajėgumais buvo
pasiremta, patys tieks prekes, teiks
paslaugas ar atliks darbus, kuriems
reikia jų pajėgumų;

3. subtiekėjai, kuriuos tiekėjas
pasitelks pirkimo sutarties vykdymui
(kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia,
kad atitiktų pirkimo dokumentuose
nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus), privalo turėti teisę
verstis ta veikla, kuriai jis
pasitelkiamas. 

Reikalavimo atitikčiai pagrįsti
pateikiama:

Lietuvos Respublikoje ir trečiosiose
šalyse įsteigtiems juridiniams asmenims,
kitoms organizacijoms ar jų padaliniams
SSVA (iki 2022-04-30 SPSC) išduoti
kvalifikacijos atestatai ar užsienio šalies
tiekėjams* išduoti teisės pripažinimo
dokumentai, arba užsienio šalies tiekėjų*
kilmės šalies kompetentingų institucijų
išduoti dokumentai, patvirtinantys jų
kilmės valstybėje turimą teisę užsiimti
analogiškų statinių statybos veikla, arba
nuorodos į nacionalines duomenų bazes
bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių
perkančioji organizacija turės galimybę
tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi
susipažinti su reikalaujamais dokumentais
ir (ar) informacija. 

Užsienio šalies tiekėjo* turimos
kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai
Lietuvoje gali būti išduoti ir po pasiūlymų
pateikimo datos, tačiau pačią teisę
tiekėjas kilmės šalyje turi būti įgijęs iki
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Teisės pripažinimo dokumentai turi
būti gauti ir pateikti perkančiajai
organizacijai iki pirkimo sutarties
pasirašymo (to nepadarius, bus laikoma,
kad tiekėjas atsisakė sudaryti pirkimo
sutartį).

Perkančioji organizacija informaciją
apie išduotus kvalifikacijos dokumentus
pasitikrina SSVA registruose
https://www.ssva.lt/cms/registrai 

*Užsienio šalies tiekėjai – Europos
Sąjungos valstybės narių, Šveicarijos
Konfederacijos arba valstybių,
pasirašiusių Europos ekonominės erdvės
sutartį, juridiniai asmenys, kitos užsienio
organizacijos ir jų padaliniai – turi teisę būti
ypatingojo statinio statybos rangovu
Lietuvos Respublikos teritorijoje,
pripažinus jų kilmės valstybėje turimą teisę
užsiimti analogiškų statinių statybos
veikla. Užsienio šalies tiekėjai turi pareigą
kreiptis į SSVA ir gauti teisės pripažinimo
dokumentą. Perkančioji organizacija,
siekdama įsitikinti, kad galimas laimėtojas



Eil.
Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai
Atitiktį reikalavimui įrodantys

dokumentai

yra atsakingas, rūpestingas ir sąžiningas,
reikalauja pateikti SSVA pateiktą prašymą
(su gavimo (registracijos) žyma) išduoti
teisės pripažinimo dokumentą. Užsienio
šalies tiekėjai turi siekti teisės pripažinimo
dokumentą gauti per įmanomai
trumpiausią laiką, t. y., iš anksto parengti
ir operatyviai pateikti SSVA visus
reikiamus dokumentus, esant poreikiui
juos nedelsiant tikslinti, aktyviai
bendradarbiauti.

Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

1. Tiekėjas per paskutinius 5 metus
iki pasiūlymo pateikimo termino
pabaigos pagal vieną ar daugiau
įvykdytų ar tebevykdomų sutarčių yra
atlikęs ypatingųjų statinių kategorijai
priskiriamų gyvenamosios ir (ar)
negyvenamosios paskirties pastatų
naujos statybos ir/ar rekonstravimo
darbų, kurių vertė ne mažesnė nei
140 000,00 Eur be PVM.

Svarbiausi darbai: pastato
statybos darbai.

Reikalavimai:
1. jeigu pasiūlymą teikia ūkio

subjektų grupė – reikalavimą turi
atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai
kartu (ūkio subjektų grupės narių
turima patirtis sumuojama),
atsižvelgiant į jų prisiimamus
įsipareigojimus;

2. tiekėjas gali remtis kitų ūkio
subjektų pajėgumais tik tuo atveju,
jeigu tie subjektai patys vykdys tą
pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų
turimų pajėgumų;

3. subtiekėjams šis reikalavimas
nenustatomas.

Pastabos:
- Tiekėjui nedraudžiama remtis

sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne
vienas, bet kartu su kitais ūkio
subjektais. Tačiau tokiu atveju
vertinami būtent konkretaus ūkio
subjekto, dalyvaujančio viešajame
pirkime, atlikti darbai, jų apimtis,

Pateikiama su pasiūlymu: EBVPD.

Reikalavimo atitikčiai pagrįsti
pateikiama:

1. Per paskutinius 5 metus iki
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
atliktų darbų sąrašas (Specialiųjų Pirkimo
sąlygų 4 priedo 1 priedas) kartu su

2. užsakovų (tiek viešųjų, tiek
privačiųjų) pažymomis apie tai, kad
svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai
rezultatai buvo tinkami*.

* Užsakovų išduotose pažymose turi
būti ne tik patvirtinta tiekėjo pasiūlyme
nurodyta informacija, kad buvo atlikti tam
tikri darbai, bet jose užsakovai turi pateikti
papildomą informaciją, papildomą
įvertinimą dėl tinkamai atliktų darbų.
Paprastai užsakovo pasirašytos sąskaitos
faktūros, darbų perdavimo–priėmimo aktai
ir pan. patvirtina faktą, jog buvo atlikti tokie
darbai pagal sutartinius įsipareigojimus,
tačiau paprastai tokiuose dokumentuose
nebūna užsakovo vertinimo, kad visi
tiekėjo sutartiniai įsipareigojimai buvo
įvykdyti tinkamai. Todėl sąskaitos
faktūros, darbų perdavimo–priėmimo aktai
ar pan. paprastai gali būti laikomi
lygiaverčiais dokumentais užsakovų
pažymoms tik tada, jei juose būtų
pateiktas papildomas užsakovo
vertinimas dėl tinkamai atliktų darbų.

Svarbiausių darbų atlikimas ir galutinių
rezultatų tinkamumas – reikalavime
nurodytų pastatų statybos darbų tinkamas
atlikimas.



Eil.
Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai
Atitiktį reikalavimui įrodantys

dokumentai

vertė, o ne visas vykdytos sutarties
objektas;

- Tiekėjai reikalaujamą patirtį gali
įrodinėti tiek baigtomis, tiek nebaigtų
vykdyti sutarčių jau įvykdytomis
dalimis;

- Siekdamas pagrįsti savo patirtį,
tiekėjas gali sumuoti pagal atskiras
sutartis, sudarytas dėl skirtingų
objektų, atliktų darbų vertes.

Viešųjų pirkimų komisija, vertindama
tiekėjų pateiktą informaciją, gali paprašyti
kitų dokumentų, įrodančių pateiktą
informaciją.

2. Tiekėjas privalo turėti šiuos
specialistus pirkimo sutarčiai vykdyti:

- bent 1 specialistą, Lietuvos
Respublikos statybos įstatymo
nustatyta tvarka turintį teisę eiti
ypatingojo statinio statybos
vadovo pareigas negyvenamųjų
pastatų sporto paskirties pastatų
pogrupyje;

- bent 1 specialistą, Lietuvos
Respublikos statybos įstatymo
nustatyta tvarka turintį teisę eiti
ypatingojo statinio projekto
vadovo pareigas negyvenamųjų
pastatų sporto paskirties pastatų
pogrupyje.

Reikalavimai:
• jeigu pasiūlymą teikia ūkio

subjektų grupė – reikalavimą turi
atitikti ūkio subjektų grupės nario (-
ių) specialistai, atsižvelgiant į jų
prisiimamus įsipareigojimus pirkimo
sutarčiai vykdyti;
• tiekėjas gali remtis kitų ūkio
subjektų pajėgumais tik tuo atveju,
jeigu tie subjektai (jų darbuotojai)
patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį,
kuriai reikia jų turimų pajėgumų;
• subtiekėjai – jei tiekėjas (jo
pasitelkiami specialistai) pats atitinka
nustatytą reikalavimą, tačiau ketina
pasitelkti subtiekėjus (jo
specialistus), subtiekėjų specialistai
privalo atitikti nustatytus
reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų
darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo
sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos
kvalifikacijos.

Pateikiama su pasiūlymu: EBVPD.

Reikalavimo atitikčiai pagrįsti
pateikiama:

1) už sutarties vykdymą atsakingų
specialistų sąrašas, užpildytas pagal
Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedo 2
priede pateiktą formą, kuriame turi būti
nurodyta:

– siūlomo specialisto vardas,
pavardė;

– pagrindas, kuriuo specialistas yra
pasitelkiamas (Tiekėjo darbuotojas /
Tiekėjų grupės nario darbuotojas / Ūkio
subjekto, kurio kvalifikacija remiasi
tiekėjas, darbuotojas / Kvazisubtiekėjas
(laimėjimo atveju specialistas bus
įdarbintas į (nurodyti pavadinimą) / Nėra
įdarbintas tiekėjo ar subtiekėjo ir laimėjus
pirkimą bus pasitelkiamas ne darbo
santykių pagrindais, t. y. nebus įdarbintas
pagal darbo sutartį ir VPĮ prasme bus
laikomas subtiekėju);

– pozicija, į kurią specialistas
siūlomas;

– duomenys apie specialisto turimą
SSVA išduotą kvalifikacijos atestatą ar
(specialistui iš užsienio) išduotą teisės
pripažinimo dokumentą.

2) Turimą kvalifikaciją patvirtinantys
dokumentai:
Lietuvos Respublikos ir trečiųjų šalių
piliečiams ir kitiems fiziniams asmenims
(išskyrus užsienio šalies specialistus*)
SSVA (iki 2022-04-30 SPSC) išduoti
kvalifikacijos atestatai, ar užsienio šalies
specialistams* išduoti teisės pripažinimo
dokumentai, arba užsienio šalies
specialistams* išduoti dokumentai,



Eil.
Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai
Atitiktį reikalavimui įrodantys

dokumentai

Jeigu nurodyti specialistai bus
keičiami (pavyzdžiui, jei nutraukia
darbo santykius su tiekėju ar pan.),
tokiu atveju būtina užtikrinti, kad
keičiami specialistai atitiktų
viešajame pirkime keliamus
reikalavimus.

patvirtinantys turimą kvalifikaciją kilmės
šalyje, arba nuorodos į nacionalines
duomenų bazes bet kurioje valstybėje
narėje, prie kurių pirkimo vykdytojas turės
galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai
prisijungęs susipažinti su reikalaujamais
dokumentais ir (ar) informacija.
*Užsienio šalies specialistai – Europos
Sąjungos valstybės narių, Šveicarijos
Konfederacijos arba valstybių,
pasirašiusių Europos ekonominės erdvės
sutartį, piliečiai ir kiti fiziniai asmenys,
kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės
aktuose jiems suteiktomis judėjimo
valstybėse narėse teisėmis – turi teisę eiti
reikalaujamas pareigas, pripažinus jų
kilmės valstybėje turimą teisę eiti
analogiškų statinių statybos vadovo ir
projekto vadovo pareigas.

Užsienio šalies specialisto* turimos
kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai
Lietuvoje gali būti išduoti ir po pasiūlymų
pateikimo datos, tačiau pačią teisę
specialistas kilmės šalyje turi būti įgijęs iki
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
Teisės pripažinimo dokumentai turi būti
gauti iki pirkimo sutarties pasirašymo. 
Perkančioji organizacija informaciją apie
Lietuvoje išduotus kvalifikacijos
dokumentus pasitikrina SSVA registruose
https://www.ssva.lt/cms/registrai.
Jeigu dėl informacinės sistemos techninių
trikdžių perkančioji organizacija neturės
galimybės patikrinti neatlygintinai
prieinamų duomenų, ji turi teisę prašyti
tiekėjo, pateikti nustatyta tvarka išduotus
dokumentus, patvirtinančius atitiktį
nustatytam reikalavimui. Duomenys
tikrinami galimo laimėtojo kvalifikacijos
duomenų vertinimo dienai. 

Užsienio šalies specialistai turi pareigą
kreiptis į SSVA ir gauti teisės pripažinimo
dokumentą. Perkančioji organizacija,
siekdama įsitikinti, kad galimas laimėtojas
yra atsakingas, rūpestingas ir sąžiningas,
reikalauja pateikti SSVA prašymą (su
gavimo (registracijos) žyma) išduoti teisės
pripažinimo dokumentą. 



Eil.
Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai
Atitiktį reikalavimui įrodantys

dokumentai

Užsienio šalies specialistai turi siekti
teisės pripažinimo dokumentą gauti per
įmanomai trumpiausią laiką, t. y., iš anksto
parengti ir operatyviai pateikti SSVA visus
reikiamus dokumentus, esant poreikiui
juos nedelsiant tikslinti, aktyviai
bendradarbiauti.

3) Jeigu tiekėjo siūlomi specialistai
nėra tiekėjo (pavienio tiekėjo, ūkio
subjektų grupės nario, kai pasiūlymą teikia
ūkio subjektų grupė) darbuotojai
(kvazisubtiekėjai), privalo būti pateiktas
tiekėjo ir siūlomo specialisto teisinio
pobūdžio ryšius pagrindžiantis
dokumentas ‒ dvišalis tiekėjo ir būsimo
darbuotojo (specialisto) pasirašytas
dokumentas (ketinimo protokolas ar
preliminarus susitarimas) dėl darbo
santykių pagal darbo sutartį sukūrimo
tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu. /

Jeigu tiekėjo siūlomi specialistai nėra
ūkio subjekto, kurio pajėgumais
tiekėjas remiasi, darbuotojai
(kvazisubtiekėjai), privalo būti pateikta
ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas
remiasi, ir siūlomo specialisto teisinio
pobūdžio ryšius pagrindžiantis
dokumentas ‒ dvišalis ūkio subjekto, kurio
pajėgumais tiekėjas remiasi, ir būsimo
darbuotojo (specialisto) pasirašytas
dokumentas (ketinimo protokolas ar
preliminaraus susitarimas) dėl darbo
santykių pagal darbo sutartį sukūrimo
tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu.

Viešųjų pirkimų komisija, vertindama
tiekėjų pateiktą informaciją, gali paprašyti
kitų dokumentų, įrodančių pateiktą
informaciją.

Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos
apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

5. Tiekėjas turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl aplinkos apsaugos
vadybos sistemos standartų laikymosi.



2 lentelė. Kokybės vadybos sistemos ir (arba)
aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai.

Eil.
Nr.

Reikalavimai Atitiktį reikalavimui įrodantys
dokumentai

1. Tiekėjas (tiekėjų grupės partneriai
kartu, kiekvienas partneris toje srityje,
kurioje vykdys veiklą, kiti ūkio subjektai,
kurių pajėgumais remiasi tiekėjas
(kiekvienas toje srityje, kurioje vykdys
veiklą) atliekamiems statybos
darbams ir teikiamoms projektavimo
paslaugoms taiko aplinkos apsaugos
vadybos sistemos reikalavimus pagal
standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos
vadybos sistemos. Reikalavimai ir
naudojimo gairės“ (LST EN ISO 14001)
arba Europos Sąjungos aplinkosaugos
vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar
kitus aplinkos apsaugos vadybos
standartus, pagrįstus atitinkamais
Europos arba tarptautinių
standartizacijos organizacijų priimtais
standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais
lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai
įrodymai priimami atliekant
supaprastintus pirkimus, o kitų pirkimų
atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami
tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo
nepriklausančių objektyvių priežasčių
negali pateikti sertifikatų per nustatytą
laiką). 

Pateikiama su pasiūlymu: EBVPD.

Reikalavimo atitikčiai pagrįsti
pateikiama: 

Nepriklausomos įstaigos išduotas
sertifikatas ar kitas lygiavertis8

dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis
taikomiems standartams.

Perkančioji organizacija pripažįsta
lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose
valstybėse narėse įsteigtų
nepriklausomų įstaigų. 

Atlikdama supaprastintą pirkimą,
perkančioji organizacija priima ir kitus
tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos
vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus,
kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos
apsaugos vadybos užtikrinimo
priemonės atitinka reikalaujamus
aplinkos apsaugos vadybos sistemos
standartus, o kitų pirkimų atvejais
lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu
tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių
objektyvių priežasčių negali pateikti
sertifikatų per nustatytą laiką.

8 Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos

vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus:
1. apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos
reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus; 
2. nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma
veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai;
3. nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti;
4. numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė,
pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai;
5. parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas;

6. vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir
pristatomos įmonės vadovybei).



Pirkimo sąlygų 4 priedo
1 priedas

TIEKĖJO ATLIKTŲ DARBŲ SĄRAŠAS9

9 Jei tiekėjas remiasi sutartimi, kurią vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais, tokiu atveju nurodomi
būtent konkretaus ūkio subjekto, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas
vykdytos sutarties objektas.

Objektas

Statinio
kategorija,

grupė,
pogrupis

Statybos
darbų rūšis

Objekto
bendra

darbų vertė
(Eur be
PVM)

Tiekėjo
atliktų

darbų vertė
(Eur be
PVM)

Darbų
pradžios ir
pabaigos

datos

Užsakovas



Pirkimo sąlygų 4 priedo
2 priedas

UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ ATSAKINGŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

______________

Eil.
Nr.

Pozicija, į
kurią

specialistas
siūlomas

Siūlomo
specialisto

vardas,
pavardė

Siūlomo specialisto teisiniai ryšiai su
tiekėju, pasirenkant vieną iš žemiau

pateiktos informacijos variantų:
1.Tiekėjo darbuotojas;

2. Tiekėjų grupės nario (nurodyti pavadinimą)
darbuotojas;

3. Ūkio subjekto (nurodyti pavadinimą), kurio
kvalifikacija remiasi tiekėjas, darbuotojas;

4. Kvazisubtiekėjas (laimėjimo atveju
specialistas bus įdarbintas į (nurodyti

pavadinimą);
5. Nėra įdarbintas tiekėjo ar subtiekėjo ir

laimėjus pirkimą bus pasitelkiamas ne darbo
santykių pagrindais, t. y. nebus įdarbintas

pagal darbo sutartį ir VPĮ prasme bus laikomas
subtiekėju

Kvalifikaciją
patvirtinantys
dokumentai

(numeris,
išdavusios
institucijos

pavadinimas)

[statinio 
statybos 
vadovas]

[statinio 
projekto 
vadovas]



Pirkimo sąlygų 5 priedas
„Europos bendrasis viešųjų pirkimų

dokumentas“

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas atskiru

dokumentu (xml ir pdf formatais).

__________



Pirkimo sąlygų 6 priedas
„Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi
duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei

juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Tauragės rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

PASTATO VYTAUTO G. 141, TAURAGĖJE, SUTVARKYMO DARBAI
____________ Nr.______

(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas
/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi 
visi dalyvių pavadinimai/

Tiekėjo kodas
/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi 
visi dalyvių kodai/

Tiekėjo adresas
/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi
visi dalyvių adresai/

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė

Telefono numeris

El. pašto adresas

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis,
nustatytomis:

1) Skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS interneto
adresu: https://viesiejipirkimai.lt/epps/home.do;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šiuos darbus, kurie visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus
reikalavimus:

Pasiūlymo kaina:

Eil.
Nr.

Darbų grupių (etapų) pavadinimai

Darbų grupės
(etapo)

kaina Eur be
PVM

1. Darbo projekto parengimas

2. Statinio architektūra

3. Vandentiekio ir nuotekų šalinimas

4. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimas

5. Elektrotechnika (vartotojas)

6. Elektroninių ryšių

7. Apsaugos signalizacija



Eil.
Nr.

Darbų grupių (etapų) pavadinimai

Darbų grupės
(etapo)

kaina Eur be
PVM

8. Gaisrinės signalizacija ir gaisro signalizavimas

9. Statinių kadastrinių matavimų bylų parengimas

10.
Statybos užbaigimas (statybos užbaigimo dokumentų, nurodytų Lietuvos
Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio 1 dalyje, gavimas)

IŠ VISO (bendra pasiūlymo Eur kaina be PVM)

PVM [įrašyti] % (Eur)

IŠ VISO (bendra pasiūlymo Eur kaina su PVM)

Bendra pasiūlymo kaina yra ___________________ [nurodoma suma žodžiais].
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis

atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: _____________
[nurodoma priežastis].

Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio
valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą
orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio
valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir
skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą
pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija,
tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei
pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra
ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi
įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį
taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus
vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius
reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji
organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis
mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant
pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). 

Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos
ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su prekių
tiekimu, paslaugų teikimu ir darbų atlikimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos
atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi
būti įskaičiuotos į Sutarties kainą): transportavimo išlaidas; pakavimo, pakrovimo, tranzito,
iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas susijusias išlaidas; visas su dokumentų,
kurių reikalauja perkančioji organizacija, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas; pristatytų
prekių surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo, ir (arba) priežiūros išlaidas; aprūpinimo įrankiais,
reikalingais pristatytų prekių surinkimui ir (arba) priežiūrai, darbų atlikimui išlaidas;
naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;
išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.; elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos;
garantinės priežiūros išlaidas. 

Pasiūlyme nurodyta kaina ar kainos (įskaitant visus tarpinius skaičiavimus) turi būti
nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki
4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo
5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki
šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.



Pasiūlymo kokybiniai parametrai:

Eil.
Nr.

Kriterijus Tiekėjo siūloma reikšmė

1. 2 kriterijus. Darbų atlikimo terminas  7 mėnesiai ir mažiau
 8 mėnesiai
 9 mėnesiai

(pažymėti vieną variantą)

Pastaba. Dalyviui nenurodžius prašomos rodiklio reikšmės, už kriterijų, kuriame
nenurodytas siūlomas rodiklis, bus skiriama 0 ekonominio naudingumo balų.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų suteikti
paslaugų dalies vertę:

Eil.
Nr.

Partnerio
pavadinimas

Numatomos suteikti
paslaugos

Partnerio paslaugų dalies
vertė pasiūlymo kainoje

Eur su PVM Proc.

Viso:

Lentelė pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė.

Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų
perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus:

Eil.
Nr.

Ūkio subjekto
pavadinimas,

juridinio asmens
kodas, adresas

Nuoroda į pirkimo sąlygų
punktą, kuriam atitikti

remiamasi ūkio subjekto
pajėgumais

Subjekto įsipareigojimų
apimtis pasiūlymo

kainoje

EUR su
PVM

Proc.

Lentelė pildoma, jei tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 straipsnį.

Informacija apie žinomus subtiekėjus ir jiems perduodamas vykdyti sutarties dalis:

Eil.
Nr.

Subtiekėjo
pavadinimas, juridinio

asmens kodas, adresas

Sutarties objekto dalies,
perduodamos vykdyti

subtiekėjui, aprašymas

Subjekto įsipareigojimų
apimtis pasiūlymo

kainoje

EUR su
PVM

Proc.

Lentelė pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėjus.

Informacija apie specialistus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį, tačiau
jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo subtiekėjo darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet
laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

Eil.
Nr.

Vardas ir pavardė
Specialisto ir eksperto
dabartinė darbovietė

Specialisto pajėgumais
remiamasi siekiant atitikti
kvalifikacijos reikalavimus

(Taip/Ne)

Lentelė pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti specialistus, kurie laimėjimo atveju būtų
įdarbinti.

Dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis (pateikiant atitinkamų
dokumentų skaitmenines kopijas yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros):



Eil.
Nr.

Dokumentas

Ar dokumente yra
konfidencialios
informacijos?

(Taip / Ne)

Paaiškinimas, kokia konkreti
informacija dokumente yra

konfidenciali ir pagrindimas, kodėl ši
informacija yra konfidenciali

Pastabos:
1. Tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų

įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi.
2. Tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali

(neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų
pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę
susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.

3. Jei tiekėjas šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo
„konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra
konfidencialios informacijos.

Užtikrindami pasiūlymo galiojimą pateikiame _______________________________
(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą (jei taikoma))

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:
1. Esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos

Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų
atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo
susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

2. Sutinku su pirkimo skelbime ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir
procedūromis,

3. Pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima
viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

4. Dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys
yra tikri.

5. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį
vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

6. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoju
perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jų atstovus. Įsipareigoju informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu
sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos ketinu pasitelkti vėliau.

7. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

(tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų

pavadinimas)

(parašas) (vardas ir pavardė)

______________



Pirkimo sąlygų 7 priedas
„Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

1. Šiame pirkime ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal
kainos ir kokybės santykį.

2. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai bus vertinami, nustatant jų
ekonominį naudingumą pagal šiame specialiųjų pirkimo sąlygų priede nurodytus ekonominio
naudingumo kriterijus.

3. Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pasiūlymas, kurio ekonominio naudingumo

įvertinimo balų suma (nurodant du skaičius po kablelio), apskaičiuota pagal šiame

specialiųjų pirkimo sąlygų priede nustatytus vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

Maksimalus suminis ekonominio naudingumo balų skaičius yra 100. 

4. Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai:

Lentelė. Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai

Eil.

Nr.
Vertinimo kriterijai Kriterijaus lyginamasis svoris

1. Kaina, C X=96

2. Darbų atlikimo terminas (T) Y=4

5. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos

C ir kitų kriterijų (T) balus:

6. Vertinamo tiekėjo pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios

pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos

lyginamojo svorio (X):

Apskaičiuotas kriterijaus C balas apvalinamas matematiškai dviejų skaitmenų po

kablelio tikslumu.

7. Kokybės kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (jei nustatytas

daugiau nei vienas kokybės kriterijus) (Ti = T1 + T2) balus:

8. Antrojo kriterijaus, t. y. darbų atlikimo termino, išreikšto mėnesiais (T), balai

priskiriami taip:

Darbų atlikimo terminas, (T)
Ekonominio naudingumo balai,

kurie bus suteikti šiam kriterijui

9 mėnesiai 0

8 mėnesiai 2

7 mėnesiai ir mažiau 4



9. Maksimalus galimas darbų atlikimo terminas yra 9 mėnesiai. Darbų sustabdymas

dėl aplinkybių, nurodytų pirkimo sąlygų 9 priedo „Pirkimo sutarties projektas“ 6.6 papunktyje,

neįsiskaičiuojamas į darbų atlikimo trukmę.

10. Tiekėjas savo pasiūlyme turi nurodyti jo siūlomą darbų atlikimo terminą (galimi tik

aukščiau esančioje lentelėje nurodyti termino variantai) sveikais skaičiais (jei bus

nurodomas nesveikasis skaičius, bus vertinamas tik sveikasis skaičius iki kablelio,

neapvalinant). 

11. Tiekėjui nenurodžius siūlomo darbų atlikimo termino, bus laikoma, kad darbai bus

atlikti per pirkimo dokumentuose nurodytą maksimalų darbų atlikimo terminą ir šiam kriterijui

bus skiriama 0 balų.

12. Kilus abejonėms dėl pasiūlyto darbų atlikimo termino įgyvendinimo realumo,

Perkančioji organizacija gali paprašyti pagrįsti darbų atlikimo terminą techniniais

pajėgumais, žmogiškaisiais resursais ar kita. Tuo atveju, jei tiekėjo pasiūlytas terminas

nebus pagrįstas techniniais pajėgumais, žmogiškaisiais resursais arba technologiškai

neįgyvendinamas, toks pasiūlymas bus atmestas.

13. Atlikus balų skaičiavimą ir vienam tiekėjui pasitraukus iš pirkimo (jį pašalinus,

atmetus pasiūlymą ar kt.), jei su jo pasiūlymu buvo lyginamos kitų dalyvių parametrų

reikšmės, bus atliekamas balų perskaičiavimas.

______________



Pirkimo sąlygų 8 priedas
„Tiekėjo deklaracija dėl atitikties

Reglamento nuostatoms“

Pavyzdinė deklaracijos forma

__________________________________
 (Tiekėjo/subtiekėjo pavadinimas)

___________________________________
 (Pirkimo vykdytojo pavadinimas)

TIEKĖJO/ SUBTIEKĖJO DEKLARACIJA

__________________
(Data)

Patvirtinu, kad mano atstovaujamo tiekėjo/subtiekėjo sudėtyje nėra Rusijos dalyvavimo,
viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų
priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su
visais pakeitimais, nustatytas ribas t. y.:

(a) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra
Rusijos pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga;

(b) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra
juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai
daugiau kaip 50 % priklauso šios dalies a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar
įstaiga, veikianti a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

(d) a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekėjais, tiekėjais ar subjektais, kurių
pajėgumais remiasi mano atstovaujamas tiekėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip
10 % sutarties vertės.

Patvirtinu, kad tiekėjui/subtiekėjui kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, ūkio
subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių)
gamintojams netaikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip
tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme.

Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Pirkimo
vykdytoją.

(Parašas) (Vardas, pavardė, pareigos)



Pirkimo sąlygų 9 priedas
„Sutarties projektas“

(Pirkimo sutarties projektas)

PASTATO VYTAUTO G. 141, TAURAGĖJE, SUTVARKYMO DARBAI

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. _________
[vieta], [data]

Tauragės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė],
veikiančio (-ios) pagal įstaigos nuostatus, (toliau – Užsakovas)

ir
______________________, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal

[atstovavimo pagrindas], (toliau – Rangovas),
ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos rangos sutartį
(toliau – Sutartis).

1. SĄVOKOS

1.1.
Darbai – visi darbai, nustatyti Techninio projekto sprendiniuose ir Sutarties 1 priede, kuriuos
pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.

1.2.
Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas mėnesiais nuo Darbų pradžios arba
nurodomas konkrečiu terminu iki Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius
bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo-
priėmimo aktą, arba konkreti data iki kurios Rangovas privalo perduoti Darbus Užsakovui,
t. y. pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

1.3.
Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o
Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8.2 papunkčiu.

1.4.
Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 14
dienų kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų skaičių
nėra pasirašytas.

1.5.
Išankstinis mokėjimas – Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurią
Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Rangovui iš anksto (avansu) iki atliktų Darbų perdavimo
Užsakovui.

1.6.
Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir
netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti
įskaičiuojamos negautos pajamos.

1.7.
Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.

1.8.
Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).

1.9.
Pakeitimas – Techninio projekto sprendinių, apibūdinančių Darbus, keitimas, Užsakovo
nurodytas padaryti pagal 10 skyrių. Techninio projekto pakeitimai turi būti įforminami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais.

1.10.
Pradinė sutarties vertė – Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta vertė, lygi laimėjusio Rangovo
pasiūlymo kainai be pridėtinės vertės mokesčio, nurodytai už visą perkamų darbų apimtį.



1.11.
Projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto
ekspertizė“ (toliau – Projektas): 

1.11.1.statinio techninis projektas (toliau – Techninis projektas) – Projekto pirmasis
ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte.
Techninis projektas parengtas Užsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas
Rangovas ir yra šios Sutarties dalis, privaloma Rangovui. Jeigu viešojo pirkimo
metu pirkimo objektas – Darbai – buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumentų
patikslinimus, paaiškinimus, pataisymus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos,
atitinkamai turi būti pakoreguotas ir Techninis projektas;

1.11.2.statinio darbo projektas (toliau – Darbo projektas) – Projekto antrasis etapas,
Techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir
pagal kurį atliekami statybos darbai. Darbo projektą rengia Rangovas. Darbo
projektas gali būti pateiktas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais
sprendiniais skirtingu laiku statybos metu pagal Užsakovo, Rangovo ir Statinio
statybos techninės priežiūros vadovo suderintą kalendorinį grafiką.

1.12.
Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams
nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.

1.13.
Rangovo pasiūlymas – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais siūloma Užsakovui atlikti darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo darbų pirkimo
sąlygas. 

1.14.
Rangovo personalas – visi Statybvietėje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai
ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus. 

1.15.
Statinio statybos techninės priežiūros vadovas – asmuo, kurį Užsakovas skiria organizuoti
statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projektą, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų,
normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties
dokumentų reikalavimų. 

1.16.
Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas – architektas, statybos inžinierius,
vadovaujantis Techninio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis Techninio
projekto sprendinių įgyvendinimą Darbų vykdymo metu.

1.17.
Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei
Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę
vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1 papunkčiu.

1.18.
Subrangovas – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.

1.19.
Sutarties galiojimas – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui
pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų
įsipareigojimų įvykdymo. 

1.20.
Sutarties kaina – Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui
už laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį.

1.21.
Techninio projekto klaida – Techninio projekto (visų jo atskirų dalių ir dokumentų)
sprendiniai (sprendinių visuma), kurių negalima įgyvendinti 

(i) atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio
saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba) 

(ii) nepažeidus kurio nors iš jų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus statybos
techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“



nustatytą dokumentų viršenybę dėl Techninio projekto dokumentų neatitikimų ar
prieštaravimų. 

1.22.
Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat
kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.

1.23.
Veiklų sąrašas – Darbų grupių (etapų) žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų
kainomis. Veiklų sąrašas nurodo pagrindines Darbų, kurių apimtis apibrėžta Techniniame
projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose), veiklas ir
joms priskirtinas sumas. 

1.24.
Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros
įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų
įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir
Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti šiuos Darbus: pastato Vytauto g. 141,
Tauragėje, sutvarkymo darbus, kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti po Darbų atlikimo
termino nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas
Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti
Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka. 

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1.
Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų
įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2.
Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip
paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

3.2.1. šios Sutarties sąlygos;
3.2.2. Techninė specifikacija;
3.2.3. Techninis projektas:

(i) techninės specifikacijos,
(ii) aiškinamieji raštai,
(iii) brėžiniai,
(iv) sąnaudų kiekių žiniaraščiai;

3.2.4. Rangovo pasiūlymas;
3.2.5. Veiklų sąrašas;
3.2.6. Subrangovų sąrašas;
3.2.7. Rangovo pateikti įkainoti sąnaudų kiekių žiniaraščiai su atskirų darbų įkainiais;
3.2.8. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3.
Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais
atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros. 

3.4.
Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas Duomenys ir sąlygos

Pradinės sutarties vertė 1.10 ............................ Eur be PVM

Užsakovo skiriamas asmuo 4.4
Asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą:

............................



Darbų atlikimo terminas 6.1 [nurodoma pagal Rangovo pasiūlyme 
nurodytą terminą ............................ (ne 
ilgesnis kaip 9 mėn.)]

Darbų atlikimo termino 
pratęsimas

6.4 -

Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo 6.7 0,03 % nuo neatliktų darbų per dieną

Užtikrinimo suma 7.1 5 proc. nuo Sutarties kainos, t. y. 
[suma skaičiais ir žodžiais]

Garantinio laikotarpio prievolių 
įvykdymo užtikrinimo 
dokumentas

8.1 - Laidavimas (kartu su laidavimo
draudimo apmokėjimą įrodančia
dokumento kopija), išduotas
draudimo bendrovės, arba

- Garantija, išduota kredito įstaigos.

Sutarties kaina, 9.1 ............................ [suma skaičiais ir 
žodžiais],

iš kurių PVM sudaro 9.1 ............................ [suma skaičiais ir 
žodžiais] 

Išankstinio mokėjimo suma (jei 
yra)

9.3 –

Atskaitymai nuo kiekvieno 
tarpinio mokėjimo 

9.3 –

Išankstinio mokėjimo terminas 9.7.1 Netaikoma.

Kitų mokėjimų terminas 9.7.2 30 dienų.

Delspinigiai dėl vėluojančio 
mokėjimo 

9.8 0,03 % laiku neapmokėtos sumos per 
dieną 

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per
Sutarties 1.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių, o Rangovas privalo Statybvietę perimti.
Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą STR
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas
šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas turi teisę
prašyti Darbų atlikimo termino pratęsimo pagal 6.4.3 papunktį.

4.2. Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys
Darbų techninę priežiūrą. Statinio statybos techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti
paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas. 

4.3. Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi būti gavęs (arba turi gauti)
statybą leidžiantį dokumentą bei perduoti jį Statinio statybos techninės priežiūros vadovui.
Užsakovas taip pat privalo bendradarbiauti rengiant Darbo projektą, vykdant Darbus ir
organizuojant Statybos užbaigimo procedūrą, teikti reikiamus pranešimus, paraiškas bei
dalyvauti posėdžiuose. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų
nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo.



4.4. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi
darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties
vykdymą, Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

4.5. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir
atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio
asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo
kaltės.

4.6. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.6.1. Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui
dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;

4.6.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Techniniame projekte, kaip nustatyta 1.21
papunktyje.

4.7. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Rangovas privalo parengti Darbo projektą, vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį,
vadovaudamasis Techniniame projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose
raštuose, brėžiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Veiklos sąraše pateikto grafiko,
Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų,
normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų.

5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus
būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius
užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą,
patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

5.4. Darbo projektą turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inžinieriai, turintys atitinkamą galiojantį
kvalifikacijos atestatą.

Jeigu Darbo projektą rengia kitas, ne Techninį projektą parengęs, projektuotojas, Rangovas
privalo gauti parengto Darbo projekto brėžiniams (darbo brėžiniams) statinio techninio
projekto vadovo ir Darbo projekto architektūrinės dalies darbo brėžiniams (jeigu tokia dalis
rengiama) statinio techninio projekto architektūrinės dalies vadovo pasirašytus parašu
pritarimus su žyma „Pritariu, statyti“. Šis pritarimas reiškia, kad Darbo projektas atitinka
Techninio projekto sprendinius, atlikta projekto ekspertizė (kai privaloma), projektas
pataisytas pagal privalomąsias ekspertizės pastabas, patvirtintas reglamento nustatyta tvarka
ir tik pagal tokius projekto dokumentus (darbo brėžinius) Rangovas gali vykdyti statybos
darbus.

5.5. Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto konstrukcinės dalies sprendinius pagal ekspertizės
pateiktas pastabas (jeigu atliekama Darbo projekto konstrukcinės dalies ekspertizė).
Rangovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Užsakovas nenukentėtų ir nepatirtų nuostolių dėl
šioje pastraipoje minimų reikalavimų Rangovui nevykdymo.

5.6. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka
atestuotą statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 



5.7. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo
įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties
veiksmus ar neveikimą.

5.8. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas
visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos
Sutarties kainai arba Darbams, įskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis. Turi būti
laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir
visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti
darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir
galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5.9. Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali būti
nustatyti Veiklų sąraše ar Techninio projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose
– priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai. 

Jei neatitinka daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, Sutartyje
nurodytų Darbų apimties, visi darbai, viršijantys 15 procentų ribą, turi būti atsisakomi ir (ar)
įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Metodikos10 III skyriuje. Tokių
darbų vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal
Pakeitimų procedūrą, nurodytą 10 skyriuje.

5.10. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų
atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms. 

5.11. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;

5.9.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo
įrengimus;

5.9.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo
šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę
naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais
ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims.
Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali
prireikti dėl Rangovo veiksmų.

5.12. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu šilumos, elektros ir vandens
bei kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui
galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir
apmokėti Užsakovui už sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka
energetinių išteklių tiekimo įmonėms, jeigu nesusitariama kitaip.

5.13. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų
vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris
nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo
elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys,
nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija (ir patirtis, jei
taikoma) turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo
dokumentuose.

10 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 patvirtinta Kainodaros taisyklių

nustatymo metodika (toliau – Metodika).



Rangovas gali keisti personalą tokia tvarka:

1) Rangovas turi informuoti Užsakovą, nurodydamas priežastis personalo keitimui;

2) Pateikti duomenis apie numatomą naujai skirti personalą bei jo kvalifikaciją pagrindžiančius
dokumentus, kokių buvo reikalaujama pirkimo sąlygose;

3) Užsakovas gavęs informaciją apie Rangovo personalo keitimą ir visus su jo kvalifikacija
bei patirtimi susijusius dokumentus, per 5 kalendorines dienas patikrina siūlomo personalo
kvalifikaciją bei patirtį ir priima sprendimą dėl personalo tinkamumo/netinkamumo bei apie tai
informuoja Rangovą.

Užsakovui priėmus sprendimą dėl Rangovo personalo tinkamumo, Užsakovas kartu su
Rangovu įformina papildomą susitarimą dėl jo pakeitimo. Šis susitarimas yra neatskiriama
Sutarties dalis. Naujai paskirtas personalas gali pradėti vykdyti jam Rangovo pavestus
įsipareigojimus pagal Sutartį ne anksčiau, nei bus pasirašytas šis susitarimas.

5.14. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir
Medžiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

5.15. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu
reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus
apie tai nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos
techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti
patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti. 

5.16. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga,
medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus
(išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir
priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas
privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų
rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

5.17. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga,
Medžiagos arba Darbų kokybė ar Darbo projektas yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip
neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Darbo
projekto dalį, Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas
Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus,
defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.

5.18. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas
neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios
atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus
nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu. 

5.19. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės
priežiūros ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis statybos objekte bei
susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

5.20. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus
perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie
prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina
Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad
Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

5.21. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad
Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą.



Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią
Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini
dokumentai. 

5.22. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraudę savo civilinę atsakomybę ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos įstatyme, bei pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki Darbų
pabaigos datos.

5.23. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia
prievolėms pagal Sutartį atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be
išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri
informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip
nors kitaip.

5.24. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis
ir jų atstovus, kurie nurodomi Subrangovų sąraše (3.2.6 papunktis), taip pat įsipareigoja
informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie
naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas
gali pasitelkti/pakeisti Subrangovus (išskyrus tuos, kurių kvalifikacija rėmėsi teikiant pasiūlymą
viešajame pirkime, kurio pagrindu sudaryta sutartis) informuodamas Užsakovą ir pateikdamas
atnaujintą Subrangovų sąrašą pagal Sutarties 5 priede pateiktą formą. Toks Subrangovų
sąrašas įsigalioja jo pateikimo Užsakovui dieną. Tik galiojančiame Subrangovų sąraše įrašyti
Subrangovai gali būti Subrangovais pagal Sutartį.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti pašalinimo pagrindai ir/ar kvalifikaciniai reikalavimai
Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia būsimojo subrangovo kvalifikaciją pagrindžiančius
dokumentus ir dokumentus, įrodančius, kad nėra pašalinimo pagrindų, o Užsakovas, prieš
patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka (gavęs tokį
pranešimą ir įvertinęs Rangovo siūlymą, Užsakovas raštu informuoja Rangovą apie priimtą
sprendimą. Subrangovų pasitelkimas/pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu prie
Sutarties per 10 darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui dienos).

Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad
Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 

5.25. Techniniame projekte nurodyti prekės ženklai ir pan. yra tik informacinio pobūdžio, Rangovas
nėra įpareigotas siūlyti ir (ar) naudoti šių gamintojų produkciją. Jeigu Techniniame projekte ar
Veiklų sąraše yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas,
patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima
naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus.

5.26. Rangovas savo sąskaita privalo objekte įrengti informacinį stendą, vadovaudamasis Statybos
įstatymu.

5.27. Rangovas savo sąskaita iki statybos darbų pradžios privalo įsigyti reikiamos apimties
Elektroninio statybos darbų žurnalo (toliau – ESDŽ) pildymo paslaugą ir statybos metu
užtikrinti žurnalo pildymą. Rangovas suteikia nemokamą prieigą prie ESDŽ visiems statybos
dalyviams. Užsakovui suteikiamos statytojo teisės. Sklandžiam darbui užtikrinti Rangovas
supažindina statybos dalyvius su ESDŽ pildymo funkcijomis, esant būtinybei, praveda
mokymus. Pildant ESDŽ, turi būti naudojamos tokios ESDŽ pildymo priemonės, kurios
užtikrintų kiekvieno pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą. Asmenų įrašų, duomenų
ir dokumentų vientisumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą Rangovui,
kitiems statybos dalyviams, turintiems teisę žurnale daryti įrašus ir (ar) juos peržiūrėti. ESDŽ
statybos dalyviai įrašus turi patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Rangovas privalo
fiksuoti statybos darbų eigą ir kaupti įrašus apie vykdomus darbus ESDŽ, vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais.



5.28. Rangovas privalo pildyti ESDŽ nuo statybų pradžios iki Darbų pabaigos. Už ESDŽ saugojimą
statybos metu iki užpildyto žurnalo perdavimo statytojui (Užsakovui) atsakingas Rangovas.
Rangovas privalo suteikti prieigą ir galimybę Užsakovui, ESDŽ įrašus su prisegta informacija
išsisaugoti bet kuriuo statybos darbų laikotarpiu (statybos sustabdymo metu, nutrūkus
sutartiniams santykiams, bankroto atveju ar kt.). Statinį pripažinus tinkamu naudoti, pagrindinį
ESDŽ ir papildomus ESDŽ kartu su kitais dokumentais Rangovas (subrangovas) perduoda
Užsakovui.

5.29. Rangovas, atlikdamas Darbus taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal
standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“
(LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą
(EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba
tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais
lygiaverčiais įrodymais (pripažįstami lygiaverčiai sertifikatai, išduoti kitose valstybėse narėse
įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Kiti lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo
priemonių įrodymai turi patvirtinanti, kad taikomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo
priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus). 

Sutarties vykdymo metu Užsakovui paprašius Rangovas per 5 darbo dienas turi pateikti
dokumentus, patvirtinančius, kad Rangovas atlikdamas Darbus taiko nustatytus aplinkos
apsaugos vadybos sistemos reikalavimus.

Jei Rangovas, Užsakovui paprašius, laiku nepateikia nurodytų dokumentų, Rangovas privalo
mokėti Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos su PVM už kiekvieną
termino vėlavimo dieną. Užsakovas, prieš tai įspėjęs Rangovą, turi teisę išskaičiuoti
netesybas iš Rangovui mokėtinų sumų.

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darbų atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas dienų ar mėnesių skaičius nuo Darbo
pradžios arba konkreti data iki kurios Rangovas privalo perduoti Darbus Užsakovui. Rangovas
iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius
bandymus (jeigu taikoma).

6.2. Rangovas iki Sutarties įsigaliojimo dienos privalo suderinti su Užsakovu ir pateikti Veiklų
sąrašą. Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Veiklų sąraše. Darbų vykdymo metu
Rangovas gali koreguoti grafiką keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo
termino, jeigu jis nesuderinamas su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis ir jeigu
Užsakovas per 14 dienų nepraneša Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka Sutarties.
Rangovas privalo taip pat koreguoti grafiką, jei Užsakovas bet kuriuo metu informuoja
Rangovą, kad jis neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei
Rangovo ketinimams. 

6.3. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal Veiklų sąraše
pateiktą vykdymo grafiką, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą,
ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti
pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti
Darbus. Jeigu rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti,
tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti sutartį pagal 12.3.3 papunkčio
sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

6.4. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas
3.4 papunktyje nurodytam pratęsimo terminui (jeigu nurodytas) tik dėl aplinkybių, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:



6.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso
nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs
rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;

6.4.2. Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10 skyriaus nuostatomis;
6.4.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba

Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims. 

6.5. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. 

6.6. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa
žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali
bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma)
sustabdymo trukmę dienomis. 

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:
1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninį 

projektą), be kurių negalima užbaigti Sutarties;
3. vėluojama perduoti dalį statybvietės (rekonstruojamame pastate dar veikia įstaigos ir

pan.);
4. trečiųjų šalių įtaka;
5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų 

galėjęs tikėtis;
10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus 

susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai 
numatyti;

11. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;
12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis 

susidurtų bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu
Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų
vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. 

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų (statinio
statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant
apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo
žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti
aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su
sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo statinio
konservavimo atveju).

Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų
apmokėjimą. 

6.7. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą
ir (arba) nepateikia užtikrinimo dokumento pagal 7.1 papunktį, Užsakovas reikalaus
delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigiai išskaičiuojami
iš Rangovui mokėtinų sumų, o apie tokį delspinigių išskaičiavimą Rangovas yra
informuojamas raštu. Delspinigiai skaičiuojami nepriklausomai nuo Sutarties įvykdymo
užtikrinimo ir jo taikymo. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių,
nepriklausančių nuo Rangovo.



7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo forma yra banko garantija, išduota banko ar kitos kredito
įstaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimas (laidavimo
sutartis), išduotas draudimo bendrovės (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir
6.77 str.). 

Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šiame punkte nurodytas sąlygas, Rangovas privalo
pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas
per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė
sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma nurodyta 3.4 papunktyje. Sutarties įvykdymo užtikrinimas
įsigalioja jo išdavimo dieną ir turi galioti 30 kalendorinių dienų ilgiau nei numatyta Darbų
atlikimo termino pabaiga, įskaitant laikotarpį statybvietės perdavimui. Jei Darbų atlikimo
terminas yra pratęsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti
darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas. 

Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo
banko (garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo
reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, (i) kad
Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą (-us) pagal Sutarties sąlygas, ir (ii) Rangovo padarytus
pažeidimus, įskaitant nesumokėtas netesybas už Darbų vėlavimą. Laidavimo draudimo atveju
draudžiamuoju įvykiu turi būti laikomas pirmasis Užsakovo pareikalavimas sumokėti draudimo
išmoką dėl sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo. 

Reikalaujama pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą suma turi būti išmokama ne vėliau nei per
10 dienų po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui. 

Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis
įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą tiek kompensuoti
Užsakovo jau patirtoms išlaidoms dėl Rangovo pažeidimų, tiek apmokėti realioms būsimoms
Užsakovo išlaidoms. 

Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma gali būti mažinama tik garanto ar draudiko išmokėtomis
sumomis. 

Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Užsakovui bus sumokėta
nustatyta pinigų suma ar atsakyta už Rangovo prievoles dėl to, kad Rangovas neįvykdė
įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai.

7.2. Užsakovas turi teisę pateikti mokėjimo reikalavimą asmeniui, išdavusiam Sutarties įvykdymo
užtikrinimą, dėl sumų, kurias jis turi teisę gauti pagal Sutartį, jeigu:

7.2.1. Rangovas nesumoka sumos, kurią privalo sumokėti Užsakovui pagal Sutartį,
įskaitant netesybas už Darbų vėlavimą, per 30 dienų po Užsakovo rašytinio reikalavimo
gavimo. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti jam Rangovo nesumokėtą
sumą;

7.2.2. Rangovas neįvykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, nei nurodytieji 7.2.1.
papunktyje, per 30 dienų po Užsakovo rašytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju Užsakovas
turi teisę pareikalauti sumokėti tokią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kokia yra reikalinga
Užsakovui tam, kad Užsakovas už Rangovą įvykdytų jo neįvykdytus sutartinius
įsipareigojimus;

7.2.3. atsiranda Sutartyje arba teisės aktuose numatytos aplinkybės, suteikiančios
teisę Užsakovui nutraukti Sutartį dėl Rangovo kaltės, įskaitant aplinkybes, nurodytas
Sutarties 12.3.1, 12.3.3 ir 12.3.4 papunkčiuose. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti
sumokėti visą neišmokėtą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą bei reikalauti nuostolių, jeigu
jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas, atlyginimo.



7.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo
įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują
užtikrinimą.

Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo, kad
Užsakovas pasinaudojo Sutarties įvykdymo užtikrinimu gavimo, pateikti naują Sutarties
įvykdymo užtikrinimą 3.4 papunktyje nurodytai sumai.

7.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui per 10 dienų nuo Darbų pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.5 papunktyje.

7.5. Jei Rangovas šio skyriaus 7.1 ir 7.3 punktuose nustatytu terminu nepateikia Užsakovui
Sutarties įvykdymo užtikrinimo atnaujinimo ar pratęsimo, Užsakovas sulaiko Sutarties
įvykdymo užtikrinimą atitinkančią sumą iš Rangovui mokėtinų sumų, kuri tampa Sutarties
įvykdymo užtikrinimu – užstatu. Tokiu atveju šiai sulaikytų pinigų sumai (užstatui) taikomos
visos šio skyriaus sąlygos.

7.6. Rangovas sutinka ir patvirtina, kad Sutarties 7.2.3 papunktyje nustatytų netesybų dydis yra
laikomas minimalia neginčijama nukentėjusiosios šalies patirtų nuostolių suma, kurią
Rangovas turi kompensuoti nukentėjusiajai šaliai dėl Sutarties pažeidimo, nereikalaujant
nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų / duomenų.

8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS

8.1. Užsakovas perima Darbus:

8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių
rezultatai yra teigiami, ir,

8.1.2.kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu
dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Statinio statybos techninės priežiūros
vadovą kartu pateikdamas atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktą, statybos
užbaigimo dokumentus (nurodytus Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio 1
dalyje) ir užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių
įvykdymas pagal Sutartį, tokios formos ir iš tokios trečiosios šalies, kaip nurodyta 3.4
papunktyje. Šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų
kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui.

Reikalavimai užtikrinimo dokumentui:

- turi būti išduotas ne trumpesniam nei pirmųjų 3 metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali
būti atšaukiamas; 

- suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos (atliktų Darbų be projektavimo,
inžinerinių paslaugų suteikimo, statybos užbaigimo procedūrų organizavimo išlaidų) kainos
(su PVM).

8.2. Užsakovas užtikrina, kad Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo
prašymą pagal 8.1 papunktį, per 14 dienų:

8.2.1. kartu su Užsakovu atliktų bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio
Statinio statybos techninės priežiūros vadovas parengtų Rangovui Darbų
perdavimo-priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutartį kartu pridedant (jei reikia) defektų, atsiradusių dėl Sutarties
neatitinkančių Rangovo projekto, Medžiagų, Įrangos arba darbo kokybės,
kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Jame
turi būti įkainotas defektų taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi būti



pašalinti. Tokių defektų taisymo bendra vertė neturi viršyti 2,5 proc. Sutarties
kainos ir laikas ištaisyti defektus neturi būti ilgesnis kaip 14 dienų po Darbų
perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio
statybos techninės priežiūros vadovas. Defektų neištaisymas per Darbų
perdavimo-priėmimo akte suteiktą laiką Užsakovui suteikia teisę išskaičiuoti
defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui; 

arba

8.2.2. raštu atsisakytų perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų
perdavimo-priėmimo aktas ir (arba) praneštų, kad nepateiktas 8.1 papunktyje
nurodytas užtikrinimo dokumentas ir Darbai negali būti perimti.

8.3. Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktą Darbą, pasibaigus Sutarties sąlygų 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai iš esmės
atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi būti laikoma, kad Darbų perdavimo-priėmimo aktas
buvo išduotas paskutinę to laikotarpio dieną.

8.4. Rangovas iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos privalo pašalinti iš
Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius
statinius. Darbų perdavimo Užsakovui metu statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas
privalo sudaryti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, Užsakovui ir komisijai
tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią
aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją.

8.5. Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia) bei
Užsakovui bus perduoti visi su statybos užbaigimu susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti
Užsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais,
teisinga laikoma suma žodžiais.

9.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas
Veiklų sąraše ar Techninio projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, jeigu jie
pateikiami, – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos
Rangovui reikia atlikti, kiekiu. 

9.3. Jeigu įrašyta 3.4 papunktyje, išankstinio mokėjimo suma yra jame nurodytas dydis. Rangovui
sumokėtas išankstinis mokėjimas turi būti grąžintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno
tarpinio mokėjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydžio dalimis tol, kol išankstinis
mokėjimas bus grąžintas.

9.4. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Veiklų
sąraše nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos. 

Veiklų sąraše nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui
dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį, 9.5 ir 9.7 papunkčiuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovo atstovas – Statinio statybos
techninis prižiūrėtojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti,
kokia Veiklų sąraše numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir
pranešti Rangovui. 

9.5. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto tris
egzempliorius, darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos tris egzempliorius ir PVM sąskaitą



faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte nurodytus dokumentus, per 10 dienų privalo
patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą bei darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą išskyrus
atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo
dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio
netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir
(arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu
atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo
dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba
įsipareigojimo verte.

Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma
apmokėti suma yra teisinga.

Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai
dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacine sistema SABIS
(Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos) (skiltyje „Priedai“ turi būti pridėta
PVM sąskaita faktūra). Užsakovas elektronines PVM sąskaitas faktūras priima ir apdoroja
naudodamasis informacinės sistemos SABIS priemonėmis.

9.6. Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo
aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu,
Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą.

9.7. Užsakovas privalo mokėti Rangovui:

9.7.1. Išankstinio mokėjimo sumą (jeigu taikoma) per 3.4 papunktyje nurodytą
dienų skaičių po Išankstinio mokėjimo užtikrinimo banko garantijos arba
draudimo bendrovės laidavimo rašto ir išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo
dienos. Jeigu Rangovas nepateikia išankstinio mokėjimo užtikrinimo, tai
išankstinis mokėjimas Rangovui neatliekamas;

9.7.2. sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 3.4
papunktyje nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų
patvirtinimo.

Jei 3.4 papunktyje nurodyti skirtingų apmokėjimo terminų taikymo galimybė, Užsakovas,
gavęs Rangovo pateiktus mokėjimo dokumentus, privalo raštu informuoti Rangovą dėl
ilgesnių apmokėjimo terminų taikymo.

9.8. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.7 papunktyje nurodytu terminu, tai jis
turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.4
papunktyje. 

9.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais
atvejais:

9.9.1. pagal 10.2 papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama
papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos
koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau
pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant
galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų
konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma: 



a. pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba
b. išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba
c. pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi 

pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.
b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius,

statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines
(pridėtines, statybvietės, pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir
netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas. 

9.9.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos
Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio
tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas)
pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo
Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio
mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. 

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

 - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

 - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

 - senas PVM tarifas (procentais)

 - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio.

9.9.3.1. Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių
motyvuotu rašytiniu prašymu. Šalis, inicijuojanti kainos perskaičiavimą, privalo pateikti
tinkamus įrodymus, duomenis, pagrindžiančius Sutartyje nurodytų aplinkybių, suteikiančių
teisę keisti Sutarties kainą, egzistavimą. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai
peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena.

9.9.3.2. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už statybos darbus, o už
kitus, nei statybos darbai, Darbus (Darbo projekto parengimą ir pan.) mokėtinos sumos negali
būti perskaičiuojamos. Rangovui mokėtinos sumos už statybos darbus gali būti
perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį
skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso „Negyvenamieji pastatai“ reikšmė
pakinta daugiau kaip 0,50 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį.

9.9.3.3. Indeksai, nurodyti 9.9.3.2. punkte, toliau kiekvienas atskirai vadinami Indeksu.

9.9.3.4. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų
statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal
toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;



Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo
Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo atliktų darbų akto
pagal Sutartį sudarymo diena.

9.9.3.5. Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl kainos perskaičiavimo per 20 darbo dienų nuo
Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo dienos. Šalys privalo susitarime
nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę
laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą
fiksuotos kainos sumą (įskaitant Sutarties kainos detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius),
perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą
(jeigu ji turi būti didinama pagal 7.1 punktą). Prie susitarimo turi būti pridėti šios Sutarties Šalių
įgaliotų atstovų pasirašyti priedai: kainos perskaičiavimą pagrindžiantys dokumentai,
perskaičiavimo koeficiento reikšmės skaičiavimą pagrindžiantys dokumentai ir kita
perskaičiavimui reikšminga informacija.

9.9.3.6. Po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl kainos perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina
taikoma statybos darbams, kurie yra įtraukiami į atliktų darbų aktus ir išlaidų apmokėjimo
pažymas (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies
prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo. Jeigu dėl susitarimo sudarymui reikalingo
laiko gali vėluoti atliktų darbų aktų ir išlaidų apmokėjimo pažymų pateikimas, Rangovas turi
teisę arba (a) pateikti atliktų darbų aktą ir išlaidų apmokėjimo pažymą su neperskaičiuotomis
kainomis ir perskaičiavimą atlikti kitame atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti atliktų darbų
akto ir išlaidų apmokėjimo pažymos pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos.

9.9.3.7. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių
po Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6
mėnesiai.

9.9.3.8. Vėlesnis kainų perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas
perskaičiavimas.

9.9.3.9. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų
terminų pratęsimą, uždelstų statybos darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo
(kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų
lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

9.9.3.10. Atsižvelgiant į tai, kad pagal šio arba kitų papunkčio nuostatas bet kuris kainų
kilimas arba kritimas kompensuojami ne visada, tai turi būti laikoma, kad į Sutarties kainą jau
yra įtrauktos sumos, skirtos padengti kitiems nenumatytiems kainų kilimams arba kritimams.

Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal šį papunktį, atitinkamai pakeičiama ir Pradinė
sutarties vertė ir, taikant Pakeitimų nuostatas pagal Sutarties 10.4 ir 10.5 papunkčius,
atsižvelgiama į pakeistą Pradinę sutarties vertę.

9.10. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas
raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo
su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams
Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

9.11. Rangovas iki Sutarties įsigaliojimo dienos privalo suderinti su Užsakovu ir pateikti įkainotus
sąnaudų kiekių žiniaraščius su atskirų darbų įkainiais, kurie yra orientaciniai/preliminarūs,
skirti tik apmokėjimo pagrįstumui nustatyti, konkretaus papildomo arba atsisakomo darbo,
įsigyjamo ar atsisakomo pagal Sutartį įkainiui apskaičiuoti, jeigu tai leidžia Metodika ir
Sutarties sąlygos. Pateikiamų įkainotų sąnaudų žiniaraščiuose įtraukti darbai savo turiniu turi
atitikti Veiklų sąrašo darbų grupėse (etapuose) nurodytus darbus ir jų apimtis.



10. PAKEITIMAI

10.1.Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai
gali apimti:

10.1.1.bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų
dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; 

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;

10.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;

10.1.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk.
Projekto korektūrą pagal jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti
Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir (ar) projektuotojo, ir (ar) statinio
projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu. 

Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita),
įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 9.9.1 papunkčiu). Toks
susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine
Sutarties dalimi. 

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

10.2.Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo
nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų
kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama
Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo
nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų
kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų
siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus
Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą,
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3.papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų Darbų
apimtys, jeigu jos viršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės. Jei būtina/tikslinga
atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y.
papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus
Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą,
koreguojama Sutarties kaina. 



10.3.Pakeitimai gali būti atliekami neatsižvelgiant į jų vertę ir aplinkybes, jeigu

10.3.1. pasirinkimo galimybės (opcionas), įsk. kiekių, apimties, objekto pakeitimą, iš
anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos pirkimo
dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybių (opciono) apimtis, pobūdis ir
aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis;
arba 

10.3.2. Pakeitimas nėra esminis, t. y. juo nepakeičiamas Darbų bendrasis pobūdis.
Pakeitimas laikomas esminiu, kai dėl jo 

 pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyvių pasiūlymas, sudominta daugiau tiekėjų),
arba 

 pakeičiama ekonominė pusiausvyra rangovo naudai, arba

 labai padidėja Darbų apimtis.

10.4.Pakeitimai, kurių vertė neviršija 50 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami esant
šioms aplinkybėms: 

10.4.1. prireikia papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie tapo būtini Darbams
užbaigti, tačiau nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, o Rangovo pakeitimas
negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir Užsakovui sukeltų didelių
nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; arba 

10.4.2. būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo
numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.

Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti,
nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties
skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto
pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti
tinkamą panaudotų išteklių ir numatomos sutarties vertės santykį rengiantis jos
skyrimui. 

10.5.Pakeitimai, kurių bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų
Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš esmės
nesikeičia Darbų pobūdis. 

10.6.Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

10.7.Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu
tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techninio projekto (jo techninių specifikacijų,
aiškinamųjų raštų, brėžinių) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi. 

10.8. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio projekto klaidą
arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo
pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti
Pakeitimą. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas
projektą rengusio projektuotojo. 

10.9. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki
Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas,
bet ne vėliau kaip per 5 dienas pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi
papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių
papildomų Išlaidų apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis būtų nedelsdamas pranešęs. 



11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų
perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą
(paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. 

11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui
pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo
sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis
Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį
neįvykdymu.

11.3. Užbaigus Darbus Rangovas kartu su Rangovo atliktų Darbų perdavimo Užsakovui aktu turi
pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal
pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl
Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 (tris) garantinio termino
metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma garantiniu
3 (trijų) metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos (atliktų Darbų
be projektavimo, inžinerinių paslaugų suteikimo, statybos užbaigimo procedūrų organizavimo
išlaidų) kainos (su PVM).

12. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.6 papunktį, trunka ilgiau nei 91
dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 dieną toks
leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir
Rangovui mokėtinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors įsipareigojimus pagal Sutartį,
tai Užsakovas arba Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui
nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą
laiką.

12.3. Užsakovas turi teisę bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 21
dieną apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl
šių esminių sutarties pažeidimų, jei Rangovas: 

12.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 12.2 papunktyje nurodytų Užsakovo arba Statinio
statybos techninės priežiūros vadovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės
negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi;

12.3.2. nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal 7.3 papunkčio nuostatas arba
visais pagrįstais atvejais nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo;

12.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo
įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Veiklų sąraše nurodytą
grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos
neįmanoma;

12.3.4. jei sutartį vykdys ne tam teisę turintys asmenys.

12.4. Nutraukus Sutartį pagal 12.3 papunktį:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto
išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir



12.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai
atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų
ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, ar baudą,
prilygstančią 5 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei. Jei
pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bauda įskaitoma į
nuostolius. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui
mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

12.5. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu
pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:

12.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;
12.5.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam

tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo
nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai
prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.

Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.

12.6. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 dienų
apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų: 

12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokėjimo (išskyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);

12.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;
12.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktį trunka ilgiau nei 112

dienų; 
12.6.4. Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusė Darbų atlikimo

termino ir ilgiau kaip 112 dienų.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip
kylančių Rangovo teisių. 

Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkčius, jam turi būti suteikta teisė
atgauti sustabdymo ir statybvietės palikimo išlaidas kartu su bauda, prilygstančia 5 proc.
nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei. 

12.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per
Užsakovo nurodytą terminą privalo:

12.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto
išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

12.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
12.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti

Statybvietę.

12.8. Užsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nurodytais atvejais ir
tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai Rangovui pranešant raštu.

12.9. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu Šalių susitarimu.

13. GINČAI



13.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu
išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti
derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei
60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri
nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama
apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai,
kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

14. NENUGALIMA JĖGA

14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos,
bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu
Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

14.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti
prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo
prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos
aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje
pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš
Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą
(trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikėtinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl
nenugalimos jėgos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi
būti siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto
paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą
kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo
dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių rekvizitai nurodyti šioje Sutartyje.

15.2. Rangovas turi užtikrinti tinkamą į statybvietę patenkančių ir joje esančių asmenų identifikavimą,
t. y. kad visi statybvietėje esantys ir statybos darbus atliekantys žmonės turėtų skaidriai dirbančių
asmenų identifikavimo kodus arba juose užšifruotus duomenis pagrindžiančius dokumentus,
jeigu kodas negali būti suformuotas.

15.3. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai (abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios), arba pasirašyta elektroniniais parašais
ir turi originalaus dokumento galią. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais
Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

15.4. Šalys šią Sutartį perskaitė, joms aiškus Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir,
kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS
Tauragės rajono savivaldybės administracija
Kodas 188737457
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė
A. s. Nr. LT27 4010 0416 0002 0037

RANGOVAS
[Rangovo rekvizitai]



tel.: +370 700 11 220
el. paštas: savivalda@taurage.lt

Pasirašančiojo pareigos, vardas ir pavardė
.................................................................
Parašas ...................................................
Data .........................................................

Pasirašančiojo pareigos, vardas ir 
pavardė
.........................................................
.........
Parašas 
.....................................................
Data
.........................................................



Sutarties
1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas)



Sutarties
2 priedas

TECHNINIS PROJEKTAS

Dokumentas pateikiamas atskirais failais PDF formatu.

Techninis projektas „Pastato, Vytauto g. 141, Tauragėje, rekonstravimo ir paskirties keitimo
į sporto paskirtį projektas (II etapas)“ (projekto numeris AT-20A-1566-TP, B laida):

Eil.

Nr.
Bylos pavadinimas

Bylos

žymuo
Laida

1. Bendroji BD-01 B

2. Statinio architektūros SA-03 B

3. Statinio konstrukcijų SK-04 B

4. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo VN-06 B

5. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo ŠVOK-09 B

6. Elektrotechnikos (vartotojas) E-11 B

7. Elektroninių ryšių ER-12 B

8. Apsauginės signalizacijos AS-13 B

9. Gaisrinės signalizacijos GSS-14 B

10. Gaisrinės saugos GS-15 B



Sutarties
3 priedas

RANGOVO PASIŪLYMAS

Pateikiamas atskiru dokumentu (skaitmeniniu formatu).



Sutarties
4 priedas

VEIKLŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.
Darbų grupių (etapų)

pavadinimai

Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis
išskaidymas procentais pagal Rangovo

planuojamą Darbų grupės (etapo)
įvykdymą

Kaina [Eur]
be PVM

I 
m

ė
n

u
o

II
 m

ė
n

u
o

II
I 
m

ė
n

u
o

IV
 m

ė
n

u
o

...

1. Darbo projekto parengimas

2. Statinio architektūra

3.
Vandentiekio ir nuotekų 
šalinimas

4.
Šildymo, vėdinimo ir oro 
kondicionavimas

5. Elektrotechnika (vartotojas)

6. Elektroninių ryšių

7. Apsaugos signalizacija

8.
Gaisrinės signalizacija ir 
gaisro signalizavimas

9.
Statinių kadastrinių 
matavimų bylų parengimas

10.

Statybos užbaigimas 
(statybos užbaigimo 
dokumentų, nurodytų 
Lietuvos Respublikos 
statybos įstatymo 28 
straipsnio 1 dalyje, 
gavimas)

Suma be PVM:

PVM [įrašyti] %:

Bendra suma su PVM:

Pastabos:
- pildoma tiek mėnesių, kiek numatoma vykdyti darbus (įskaitant ir laikotarpį, kurio metu
faktiškai darbai nebus vykdomi, pvz. žiemos laikotarpis);
- Veiklų sąraše nurodytos sumos privalo sutapti su pasiūlymo rašte nurodytomis sumomis;
- kainos Veiklų sąraše nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.



Sutarties
5 priedas

SUBRANGOVŲ SĄRAŠAS

Subrangovo
pavadinimas

Subrangovo kontaktiniai
duomenys

Subrangovo
atstovas

Subrangovui
perduodami

įsipareigojimai



Sutarties
6 priedas

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr.____

[Data]

Užsakovas: Tauragės rajono savivaldybės administracija
Rangovas:
Objektas:
Statybos rangos sutarties data ir numeris:
Sudaryta už ______m. __________ mėn.

Eil.
Nr.

Darbų grupių (etapų)
pavadinimas

Kaina
pagal
Sutartį

[Eur] be
PVM

Atliktų Darbų
grupės

(etapo) dalis
(%) nuo
Darbų

pradžios

Atliktų Darbų
grupės (etapo)
dalis (%) per
atsiskaitomą

laikotarpį

Atliktų
Darbų
grupės

(etapo) per
atsiskaitomą

laikotarpį
suma [Eur] 

be PVM

[Darbų grupės (etapo)
pavadinimas pagal Veiklų

sąrašą]

Suma be PVM:

PVM [įrašyti] %:

Bendra suma su PVM:

Užsakovas Rangovas

20__ m. ______________ mėn. __ d. 20__ m. ______________ mėn. __ d.

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas

20__ m. ______________ mėn. __ d.



Sutarties
7 priedas

Užsakovas:
Rangovas:
Statybos rangos sutarties data ir numeris:

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A

Apmokėjimas už 20__ m. _________ mėn. ___ d.

(Eurais)

Eil.
Nr.

Objekto pavadinimas
Rangos
sutarties

Nr.

Objekto
kaina

Atlikta darbų

Nuo
statybos
pradžios

Nuo metų pradžios Per ataskaitinį laikotarpį

Darbų
vertė

PVM

[įrašyti]
Iš viso

Darbų
vertė

PVM

[įrašyti]
Iš viso

Užsakovas Rangovas

20__ m. __________________ mėn. ____d. 20__ m. ______________ mėn. _________d.

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas

20__ m. __________________ mėn. ____d.



Sutarties
8 priedas

Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas

[Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietės adresas:

Užsakovas – Tauragės rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasis
Sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu
suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę.

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas
pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.

Priedai. Statybvietės ribų brėžinys.

Užsakovo atstovas ____________________________________

Parašas:                                                                                  [Data]

Rangovo atstovas _____________________________________

Parašas:                                                                                  [Data]



Sutarties 9 priedas

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... m. ............................... ........... d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal
.........................................................................................................,  toliau vadinamas Rangovu, ir
[Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal
......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu
vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi [sutarties sudarymo data] Šalių
sudaryta [sutarties data, pavadinimas, numeris] (toliau – vadinama Sutartimi), [bei papildomais
susitarimais Nr. _________ (jeigu yra)], sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus ...................................................... [Darbų
pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos
atliktus Darbus priima. 

2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią....................... Eur
(....................................................................................................  eurų) sumą Šalių sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

[3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl 
atliktų Darbų kokybės.] 

[3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės 
įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per
[nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 14 dienų] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto 
pasirašymo dienos.] 

[Pasirenkama pagal situaciją]
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius

pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas Užsakovas
[Pavadinimas] [Pavadinimas]
[Buveinės adresas] [Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas] [Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas] [PVM mokėtojo kodas]

______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

Statinio statybos
techninės priežiūros vadovas
[Vardas, Pavardė]
[Atestato numeris]

______________________________
Parašas
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