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Skuodas 

 

UAB „Skuodo vandenys“, įmonės kodas 173820527, PVM kodas LT738205219, Vaižganto g. 

27, LT-98121 Skuodas, atstovaujama _________________________ (toliau – Užsakovas),  

ir 

_________________________________, įmonės kodas ___________, PVM mokėtojo kodas 

_____________, adresas ________ (toliau – Rangovas), atstovaujama ____ 

toliau kartu vadinami - Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, supaprastinto atviro (viešojo) 

pirkimo „Nugeležinimo stoties adresu Vaižganto g. 27, Skuodo m., paprastojo remonto rangos darbai“, 

pirkimo Nr. ____ pagrindu (toliau – Pirkimas), sudarė šią sutartį dėl neypatingojo statinio nugeležinimo 

stoties adresu Vaižganto g. 27, Skuodo m., paprastojo remonto rangos darbų pagal Užsakovo parengtą 

techninį darbo projektą atlikimo (toliau – Sutartis) ir susitarė: 

I. SĄVOKOS 

1.1. Pirkimo (Sutarties) objektas – kitos paskirties neypatingojo statinio nugeležinimo stoties 

adresu Vaižganto g. 27, Skuodo m., paprastojo remonto rangos darbai. 

1.2. Darbai – visi Pirkimo dokumentuose ir Rangovo parengtame techniniame darbo projekte 

numatyti atlikti neypatingojo statinio nugeležinimo stoties adresu Vaižganto g. 27, Skuodo m., paprastojo 

remonto rangos darbai. 

1.3. Rangovo pasiūlymas – Rangovo užpildyti ir Pirkimo metu pateikti dokumentai (įskaitant jų 

paaiškinimus patikslinimus jei tokie buvo), kuriais siūloma Užsakovui įgyvendinti (atlikti) Pirkimo 

objektą pagal Užsakovo nustatytas Pirkimo sąlygas ir pagal kurį Rangovas buvo pripažintas Pirkimo 

laimėtoju. 

1.4. Darbų atlikimo grafikas – Rangovo pasiūlyme pateiktas Darbų atlikimo grafikas kuriame 

nurodyti tarpiniai ir galutiniai visų Darbų atlikimo terminai bei galutinio atsiskaitymo terminas. 

1.5. Sutarties objekto (Darbų vykdymo) pradžia – pasirašius Sutartį ir pateikus Sutarties 

įvykdymo užtikrinimo dokumentą kuris turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po Sutarties 

pasirašymo. 

1.6. Sutarties galiojimas – Sutartis įsigalioja Rangovui pateikus sutarties įvykdymo užtikrinimo 

dokumentus. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo. 

1.7. Sutarties objekto (Darbų vykdymo) atlikimo terminai – laikas, skaičiuojamas mėnesiais 

nuo Sutarties objekto pradžios iki Sutarties objekto perdavimo Užsakovui pagal Rangovo pasiūlyme 

pateiktą Darbų atlikimo grafike ir Sutarties 3.4 p. nurodytus tarpinius ir galutinius terminus. 

1.8. Medžiagos – visos medžiagos ir įrengimai reikalingi Darbams atlikti. 

1.9. Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, 

reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. 



1.10. Statybvietė – nugeležinimo stoties adresu Vaižganto g. 27, Skuodo m. teritorija į kurią turi 

būti pristatytos Medžiagos, kur vykdomi Darbai ir kurios valdymo teisės ir atsakomybė perduodama 

Rangovui įsigaliojus Sutarčiai bet ne vėliau kaip iki Sutarties objekto pradžios. 

1.11. Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir 

netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutarties objekto atlikimu. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos 

negautos pajamos. 

1.12. Priimta Sutarties vertė/kaina – Rangovo Pirkimui pasiūlyta ir Užsakovo priimta, 

Sutarties 3.4. papunktyje nurodyta bendra fiksuota visos Sutarties kaina be peržiūros galimybių jokiomis 

aplinkybėmis už visą Sutarties objektą – visus Sutartyje numatytus atlikti Darbus į kurią įskaičiuotos visos 

Išlaidos. Sutarčiai – apmokėjimui, pagal LR PVM Įstatymo 96 str. nuostatas, taikomas atvirkštinis PVM, 

todėl Sutarties kaina vertinama be PVM ir nebus perskaičiuojama net ir pasikeitus PVM dydžiui. Jei 

Rangovo įvykdytų darbų faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio, laikoma, kad šie didesni ar 

mažesni kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų 

darbų kiekio sutarties kaina negali būti keičiama. Taikant šį metodą, didesni atliktų darbų kiekiai 

nelaikomi papildomais darbais, o mažesni – atsisakomais darbais. 

1.13. Darbų perdavimo – priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, 

o Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygomis. 

1.14. Rangovo personalas – visi Statybvietėje dirbantys Rangovo ar Subrangovų darbuotojai ir 

kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus. 

1.15. Techninės priežiūros vadovas – asmuo, kurį Užsakovas skiria organizuoti statinio 

statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Sutarties reikalavimus, 

ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos 

techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų. 

1.16. Subrangovas – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.  

1.17. Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat 

kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą. 

1.18. Įstatymas – Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų 

srities perkančiųjų subjektų, įstatymas. 

1.19. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame 

kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme bei Įstatyme ir kituose su Darbų atlikimu susijusiuose 

įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose. 

II. SUTARTIES DALYKAS 

2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per šioje Sutartyje nurodytą terminą, laikantis Darbų 

vykdymo grafiko eigos ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis už Sutarties kainą atlikti ir perduoti Užsakovui 

Sutarties objektą – visus Darbus, ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, suteikti Darbų 

garantijas o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta 

tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje 

numatytomis sąlygomis ir tvarka. 

III. BENDROSIOS NUOSTATOS 

3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Pirkimas, Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, 

įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai. 

3.2. Sutartis gali būti keičiama tik Įstatymo nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo 

procedūros. Kitais atvejais tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja 

pirkimo procedūra pagal Įstatymo reikalavimus. 

3.3. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip 

neturintys viršenybės o paaiškinantys vienas kitą: 

3.3.1. šios Sutarties sąlygos; 



3.3.2. Pirkimo dokumentai, kaip tai apibrėžta Įstatymo 2 str. 39 d.; 

3.3.3. Rangovo pasiūlymas su visais pasiūlymą sudarančiais dokumentais; 

3.3.4. Užsakovo viešųjų pirkimų komisijos paklausimai ir Rangovo atsakymai dėl Rangovo 

pateikto pasiūlymo (jeigu tokie buvo). 

3.3.5. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra). 

3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys: 

3.4.1. Priimta Sutarties bendra vertė/kaina: [įrašyti tiekėjo pasiūlymo bendrą kainą be PVM 

skaitmenimis ir žodžiais]. 

3.4.2. Sutarties bendros vertės/kainos PVM sudarantis 21 proc.: [įrašyti tiekėjo pasiūlymo bendrą 

kainos PVM skaitmenimis ir žodžiais]. 

3.4.3. Užsakovo skiriamas kontaktinis už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo: [Užsakovas 

nurodo konkretų asmenį ir jo kontaktinius duomenis]. 

3.4.4. Užsakovo paskirtas Techninis prižiūrėtojas: bus nurodytas atskiru pranešimu iki Darbų 

pradžios; 

3.4.5. Rangovo skiriamas kontaktinis už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo: [Rangovas 

nurodo konkretų asmenį ir jo kontaktinius duomenis]. 

3.4.6. Rangovo Pasiūlyme nurodytas ir Sutarties vykdymui skiriamas darbų vadovas: 

[Nurodomas pasiūlyme nurodytas konkretus asmuo ir jo kontaktiniai duomenys]. 

3.4.7. Rangovo Pasiūlyme nurodytas ir Sutarties vykdymui skiriamas projekto vadovas: 

[Nurodomas pasiūlyme nurodytas konkretus asmuo ir jo kontaktiniai duomenys]. 

3.4.8. Numatoma Sutarties galiojimo terminas: [Nurodomas Darbų atlikimo grafike nurodytas 

konkretus terminas mėnesiais kuris visais atvejais negali būti ilgesnis nei 14 mėn.]. Sutarties galiojimo 

trukmė susideda iš: 

3.4.8.1. Darbų atlikimo terminas: [Nurodomas Darbų atlikimo grafike nurodytas konkretus 

terminas mėnesiais kuris visais atvejais negali būti ilgesnis nei 12 mėn.]; 

3.4.8.2. Galutinio atsiskaitymo terminas: 2 mėn. nuo darbų atlikimo termino pabaigos. 

3.4.9. Sutarties termino pratęsimas nenumatomas, tačiau Sutartis (Darbų vykdymas) gali būti 

stabdomi Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir aplinkybėmis. 

3.4.10. Sutarties įvykdymo užtikrinimas: 10 proc. nuo Priimtos sutarties bendros vertės/kainos 

be PVM.  

3.4.11. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimas: 5 proc. Priimtos sutarties 

bendros vertės/kainos be PVM. 

IV. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

4.1. Užsakovas privalo Sutartyje nustatytais terminais perduoti Rangovui Statybvietę ir jos 

valdymo teisę. 

4.2. Užsakovas privalo paskirti Techninės priežiūros vadovą, kuris vykdys Darbų techninę 

priežiūrą. Techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo 

personalas. 

4.3. Užsakovas privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose, Darbų 

vykdyme bei Statybos užbaigimo procedūroje. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas 

nepatirtų nuostolių dėl Užsakovo funkcijų nevykdymo. 

4.4. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi 

darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. 

4.5. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir 

atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens 

sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės. 

4.6. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama: 



4.6.1. Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, 

išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį; 

4.6.2. Rangovui tinkamai įvykdžius Sutarties objektą, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties 

kainą. 

V. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir baigti Sutarties objektą pagal Sutartį, vadovaudamasis Pirkimo 

dokumentuose numatytais sprendiniais ir reikalavimais, laikydamasis Darbų atlikimo grafike nustatytų 

tarpinių ir galutinių terminų, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės 

aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų. 

5.2. Rangovas visą Sutarties galiojimo laiką privalo laikytis Pasiūlyme pateiktos „Tiekėjo 

aplinkos apsaugos reikalavimų techninės atitikties deklaracijos“ reikalavimų. 

5.3. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus 

būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti 

šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis. 

5.4. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir Darbų metodų tinkamumą, patikimumą 

bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu. 

5.5. Rangovas, dalį Sutarties objekto perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už 

Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties 

veiksmus ar neveikimą. Rangovas turi teisę paprašyti, o Užsakovas privalo sutikti, esant poreikiui atlikti 

tiesioginius mokėjimus Rangovo nurodytiems subrangovams. 

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas 

visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties 

kainai arba Sutarties objektui. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo 

sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui bei reikiamų 

garantijų suteikimui. Sutarties bendra fiksuota kaina Sutartyje išskaidoma tik atsiskaitymo už tinkamai 

atliktus Darbus tikslais. 

5.7. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, 

atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo 

priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose 

patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar 

administracinėms reikmėms. 

5.8. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo: 

5.8.1. visą Sutarties galiojimo laiką užtikrinti tiesiogiai Statybvietėje esančių trečiųjų asmenų 

saugumą; 

5.8.2. kiekvieną Darbų vykdymo dieną pildyti Statybos darbų žurnalą, atlikdamas jame tikslius 

įrašus, kuriuose būtų aprašoma Darbų eiga nuo statybos pradžios iki atidavimo Užsakovui; 

5.8.3. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles; 

5.8.4. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus; 

5.8.5. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų 

teršalų. Statybvietė ir visi tokie patekimui į Statybvietę naudojimosi keliai turi būti saugūs, paženklinti 

įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi 

būti atsakingas už bet kokį pastatų, patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų. 

5.8.6. kiekvieną mėnesį o esant poreikiui ir dažniau turi būti daromos nuotraukos, kuriose 

užfiksuojama Darbų eiga. Užsakovui pageidaujant turi būti daromos ir specialios nuotraukos, kuriose 

pavaizduojamos konkrečios įrenginių dalys, susijusios su vykdomais Darbais. Visos nuotraukos turi būti 

sunumeruojamos, sudedamos į aplankus ir perduodamos Užsakovui. Ant nuotraukų turi būti pažymėta 

data. 



5.9. Rangovui Darbams vykdyti suteikiama teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį 

saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti 

apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą Užsakovo nustatytomis 

kainomis. 

5.10. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų 

vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris 

nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia 

grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo 

pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei keičiamojo. 

5.11. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir 

Medžiagas. 

5.12. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, 

privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, 

priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs 

Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui 

pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo 

patikrinimo rezultato vėliau uždengti. 

5.13. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, 

medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji 

atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės 

priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet 

kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros 

vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi 

būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas. 

5.14. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, 

Medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai 

Techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai 

raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, 

defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį. 

5.15. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas 

neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės 

trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis 

patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu. 

5.16. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Techninės priežiūros vadovams 

lankytis objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija. 

5.17. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai 

bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai 

už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo 

rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį. 

5.18. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai 

išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. 

Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. 

Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai. 

5.19. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra 

apdraudęs savo civilinę atsakomybę ir pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. 

Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Sutarties objekto pradžios datos iki pabaigos datos. 

5.20. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja 

Užsakovui pranešti tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. 

Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo 



metu. Jei Pirkimo dokumentuose buvo nurodyti pašalinimo pagrindų ir (arba) kvalifikaciniai reikalavimai 

Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia būsimojo Subrangovo dokumentus, įrodančius, kad nėra 

pašalinimo pagrindų ir (arba) kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, o Užsakovas, prieš 

patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka. 

5.21. Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla 

nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys 

tik tokią teisę turintys asmenys. 

5.22. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, 

taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto 

bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka: 

5.22.1. apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis; 

5.22.2. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl 

Subrangovo pakeitimo. 

5.23. Jei Pirkimo dokumentuose buvo nurodyti tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo ir 

kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia būsimojo subrangovo tiekėjo 

pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, o Užsakovas, prieš 

patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka. 

5.24. Jeigu Pirkimo dokumentuose yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės 

ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima 

naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus, tačiau turi 

būti pateikti šių Medžiagų, Įrangos ar Mechanizmų kilmės ir atitikties sertifikatai įrodantys, kad šių 

medžiagų parametrai ir kokybė yra ne prastesnė nei nurodyta pasiūlyme ar techniniame projekte (jei 

nebuvo reikalaujama pateikti sertifikatų su pasiūlymu). 

VI. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS 

6.1. Darbų atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodyti terminai. Rangovas privalo vykdyti 

darbus pagal pasiūlyme pateiktame Darbų atlikimo grafike nurodytus tarpinius ir galutinius terminus. 

Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos (Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo su 

Užsakovu dienos) privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma). 

6.2. Jeigu Rangovas nutraukia Sutarties objekto vykdymą, vėluoja atlikti Darbus ar jų dalį pagal 

Darbų atlikimo grafike nurodytus tarpinius ir/ar galutinius terminus, manoma, kad Rangovas nebaigs 

Sutarties objekto per atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui priimtinų pagrįstų įrodymų, pateisinančių 

Sutarties objekto vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą. 

Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, 

įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti sutartį pagal 11 str. sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl 

priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo ir jis tai tinkamai bei laiku įrodo Užsakovui. Tokiu atveju Darbų 

vykdymo grafikas gali būti koreguojamas sutarties stabdymo terminui tik dėl aplinkybių, kurios priklauso 

nuo: 

6.2.1. Valstybės ar savivaldybės institucijų priimtų sprendimų, kurių pagrindu darbų vykdymas, 

prekių tiekimas yra apribojamas ar tampa neįmanomas arba dėl kurių kyla poreikis keisti projektinius 

sprendinius, atliekamus darbus ir dėl to būtina atlikti darbų stabdymą; 

6.2.2. Sutarties objekto vykdymo metu paaiškėjus, kad įranga, medžiagos, įrenginiai ar prietaisai, 

kurie buvo nurodyti tiekėjo pasiūlyme nebegaminami ir dėl to būtina keisti projektinius sprendinius arba 

rasti analogiškus pasiūlytiems ir techninius Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančias medžiagas, 

įrangą, įrenginius ar prietaisus; 

6.2.3. Sutarties objekto vykdymo metu paaiškėjus, kad dėl techninių priežasčių, kurių buvo 

neįmanoma numatyti Pirkimo metu, racionalu keisti darbų atlikimo eiliškumą. Tokiu atveju Rangovas 

teikia siūlymą Užsakovui dėl darbų atlikimo eiliškumo keitimo (koregavimo) ir Užsakovui pritarus 

tikslinamas darbų atlikimo grafikas nekeičiant galutinių darbų atlikimo terminų; 



6.2.4. Priklausomai nuo Pirkimo pabaigos datos ir Sutarties pasirašymo datos, Sutarties objektas 

negali būti vykdomas dėl įprastu ir/ar neįprastų gamtinių sąlygų. 

6.3. Atnaujinus Sutarties objekto vykdymą, Rangovas turi Sutarties objektą atlikti per terminą, 

kuris buvo likęs iki pranešimo apie Sutarties objekto atlikimo sustabdymą. 

6.4. Sutarties objekto pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus pasirašytas Sutarties 

objekto perdavimo – priėmimo aktas. Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti 

defektai (jei reikia), atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas Statybos užbaigimo aktas bei 

Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti 

Užsakovas. 

6.5. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Sutarties objekto ir, kai 

jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali 

bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti viso Sutarties objekto arba jo dalies vykdymą, nurodydamas (jeigu 

įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomas Sutarties objekto 

vykdymas, yra: 

6.5.1. papildomos projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties; 

6.5.2. trečiųjų šalių įtaka; 

6.5.3. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs 

tikėtis; 

6.5.4. naujai paaiškėjusios aplinkybės susijusios su Sutarties objekto atlikimui būtina 

dokumentacija, kuri buvo pateikta konkurso metu, tačiau pasikeitus teisės aktams ar paaiškėjus naujoms 

aplinkybėms, turi būti patikslinta, pakeista, patobulinta ar turi būti gauti nauji leidimai ir už tai atsakingas 

Užsakovas; 

6.5.5. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų 

bet kuris rangovas. 

6.6. Sustabdytas Sutarties objekto vykdymas arba jo dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) 

neatliekami iki Sutarties objekto vykdymo atnaujinimo. Sutarties objekto ar jo dalis atnaujinami išnykus 

aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Sutarties objekto vykdymą, Darbai atliekami per 

jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. 

6.7. Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba tą jų dalį Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, 

saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų (statinio 

statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio 

konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių 

poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams 

atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų 

aprašymas (nesudėtingo statinio konservavimo atveju). 

6.8. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Sutarties objektą per Darbų atlikimo grafike nustatytą bendrą 

terminą ar tarpinius terminus ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Sutarties objekto 

vėlavimą, Užsakovas reikalaus dėl vėlavimo sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius. Delspinigiai nebus 

skaičiuojami ir jų nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo arba 

vėlavimai atsirado dėl Užsakovo valios. 

VII. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo forma yra banko garantija, išduota banko arba laidavimas 

(laidavimo sutartis), išduotas draudimo bendrovės (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 

6.77 str.). Užtikrinimo vertė – ne mažiau nei 10 proc. nuo Sutarties sumos be PVM. 

7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 

darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį nepateikia Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimas išduotas 



trumpesniam terminui nei reikalaujama yra nepriimamas ir laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti 

Sutartį. 

7.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavusi įstaiga garantuoja ar laiduoja, kad Užsakovui bus 

sumokėta ne mažiau nei 10 proc. nuo visos Sutarties sumos be PVM kaip minimalūs Užsakovo nuostoliai 

dėl to, kad Rangovas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai. Visais atvejais visa 

užtikrinimo suma yra laikoma minimaliais Užsakovo nuostoliais ir jokio papildomo pagrindimo 

užtikrinimą išdavusi įstaiga neturi teisės reikalauti nepriklausomai nuo to ar tiesioginiai ši nuostata įtraukta 

į atlikimo užtikrinimo dokumentą ar ne. Todėl Rangovas privalo apie šį reikalavimą informuoti atlikimo 

užtikrinimą išdavusią įstaigą o ši neturi teisės atsisakyti šios prievolės jokiais motyvais ar aplinkybėmis. 

Rangovas turi pristatyti Užsakovui originalų atlikimo užtikrinimą arba atsiųsti jį išdavusio asmens 

pasirašytą elektroniniu parašu. Draudimo laidavimo atveju turi būti pateikti apmokėjimą patvirtinantys 

dokumentai. Užsakovas turi teisę atmesti Atlikimo užtikrinimą, gavęs informaciją, kad Sutarties atlikimą 

užtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų kitiems ūkio subjektams arba 

netinkamai juos vykdė. 

7.4. Rangovas turi užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas būtų galiojantis ir įvykdomas 

84 dienos po to, kai Rangovas įvykdys ir užbaigs Darbus. 

7.5. Užsakovas turi grąžinti Rangovui atlikimo užtikrinimą per 21 dieną po Statybos užbaigimo 

akto surašymo. 

VIII. SUTARTIES OBJEKTO PERDAVIMAS – PRIĖMIMAS IR STATYBOS 

UŽBAIGIMAS 

8.1. Užsakovas perima Darbus: 

8.1.1. kai visas Sutarties objektas baigtas pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, 

kurių rezultatai yra teigiami, ir, 

8.1.2. kai pasirašomas Sutarties objekto perdavimo – priėmimo aktas. 

8.2. Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu 

dėl Darbų perdavimo – priėmimo raštu privalo kreiptis į Techninės priežiūros vadovą kartu pateikdamas 

(I) atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktą ir (II) garantinių įsipareigojimų užtikrinimo 

dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį. Šis dokumentas 

rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų šalinimo 

išlaidų apmokėjimą Užsakovui. 

8.3. Reikalavimai užtikrinimo dokumentui: 

8.3.1. turi būti išduotas ne trumpesniam nei 2 metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali 

būti atšaukiamas; 

8.3.2. suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai nuo Sutarties vertės be PVM. 

8.4. Užsakovas užtikrina, kad Techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 8.1 

papunktį, per 14 dienų: 

8.4.1 kartu su Užsakovu atliktų bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Techninės 

priežiūros vadovas parengtų Rangovui Darbų perdavimo-priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Darbai 

buvo baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) defektų, atsiradusių dėl Sutarties neatitinkančių 

Medžiagų, Įrangos arba Darbo kokybės, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, 

sąrašą. Jame turi būti įkainotas defektų taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi būti pašalinti. Tokių 

defektų taisymo bendra vertė neturi viršyti 2,5 proc. Priimtos Sutarties vertės ir laikas ištaisyti defektus 

neturi būti ilgesnis kaip 60 dienų po Darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos 

arba  

8.4.2 raštu atsisakytų perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos 

Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas ir (arba) praneštų, 

kad nepateiktas 8.1 papunktyje nurodytas užtikrinimo dokumentas ir Darbai negali būti perimti. 



8.5. Rangovas iki Darbų užbaigimo patikrinimo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar 

likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Užsakovo tikrinamas 

statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Techninės priežiūros vadovui, 

Užsakovui ir komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei 

specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją. 

8.6. Jeigu Užsakovui yra pateikti statybos užbaigimo privalomieji nurodymai, Rangovas po tokių 

nurodymų gavimo per 28 dienas arba per statybos užbaigimo nurodytą terminą, atsižvelgiant į tai, kas 

įvyksta vėliau, privalo organizuoti nurodytus bandymus ir ištaisyti nustatytus defektus. Defektų 

neištaisymas ir bandymų neatlikimas per šį terminą Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo 

termino pabaigos ištaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo ir bandymų 

atlikimo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui. 

IX. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS 

9.1. Priimta Sutarties suma yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaičiais neatitinka sumos 

žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. 

9.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos bendros kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus 

Sutarties objektą, Užsakovas privalo sumokėti visą Sutarties kainą. Bet koks kiekis, kuris yra nustatytas 

Pirkimo dokumentuose, yra orientacinis ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui 

reikia atlikti, kiekiu. 

9.3. Sutarties bendra fiksuota kaina susideda iš: 

Eil. 

Nr. 

Sutarties objekto dalies pavadinimas 

 

Mato vnt. 

 

Kaina EUR be PVM 

(perkeliama iš Pasiūlymo) 

1. Nugeležinimo stoties adresu Vaižganto g. 27, Skuodo 

m., paprastojo remonto rangos darbai - Darbai 

Komplektas  

Viso be PVM   

PVM (pildoma, jei taikoma)*   

Sutarties bendra kaina EUR su PVM   

9.4. Mokėjimui gauti Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų Darbų akto du egzempliorius. 

Techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovui patvirtinus atliktų Darbų aktą, Rangovas pateikia PVM sąskaitą – 

faktūrą. Pagal LR PVM Įstatymo 96 str. nuostatas, taikomas atvirkštinis PVM.  

9.5. PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kiti atsiskaitymo dokumentai teikiami tik 

elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 

standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 

2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo 

pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos 

elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos 

elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos 

tik naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. 

9.6. Užsakovas, gavęs atliktų darbų aktus, per 10 dienų privalo patvirtinti, pasirašydamas atliktų 

Darbų aktą, išskyrus atvejus, jeigu: 

9.6.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka akte nurodyto kiekio. Tokiu atveju 

Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant 

to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo 

dydžiu; ir (arba) 

9.6.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokios nors Darbo arba įsipareigojimo, apie 

kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti 

pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą tos Darbo arba 

įsipareigojimo vertę. 



9.7. Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų 

nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti 

suma yra teisinga. 

9.8. Galutinį mokėjimo aktą su sąskaitą Rangovas gali pateikti tik tada, kai Šalys pasirašo 

Sutarties objekto perdavimo – priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų 

perdavimo – priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą, bei surašomas 

Statybos užbaigimo aktas. Šis aktas galutiniam mokėjimui nereikalaujamas, jeigu Užsakovas praleidžia 

jam nustatytą terminą ir dėl to Statybos užbaigimo aktas nesurašomas per Statybos užbaigimo terminą. 

9.9. Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo 

dokumentuose. 

9.10. Užsakovas numato galimybę tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais. Rangovas turi teisę 

prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu 

pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai Subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio 

atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Sutartį sudariusio Rangovo ir jo 

Subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais tvarka, atsižvelgiant į pirkimo 

dokumentuose ir Subrangovo  sutartyje nustatytus reikalavimus. 

9.11. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo nurodytais terminais, tai jis turi teisę į delspinigius. 

X. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS 

10.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų 

perdavimo – priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti 

trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, 

privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. 

10.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui 

pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika 

atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų 

kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu. 

10.3. Rangovas kartu su Rangovo galutinio Sutarties objekto perdavimo Užsakovui aktu turi 

pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą 

Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės 

atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 2 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų 

apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 2 metų laikotarpiu turi būti 

ne mažesnė kaip 5 proc. Sutarties kainos be PVM. 

XI. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS, BAUDOS IR NUTRAUKIMAS 

11.1. Jeigu Sutarties objekto vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 6 mėnesius, tai Rangovas 

gali reikalauti leidimo atnaujinti Sutarties objekto vykdymą. Jeigu per 21 dieną toks leidimas nėra 

suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti 

nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktos Sutarties objekto apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos. 

11.2. Jei Pirkimo metu Rangovo pateiktam pasiūlymui buvo suteikti bet kokio dydžio balai pagal 

pasiūlymo kokybės (T) kriterijų „tiekėjo – ūkio subjekto patirtis“ ir jei bet kuriuo Darbų vykdymo 

laikotarpiu nustatoma, kad tiesioginiame Darbų vykdyme nedalyvauja tas konkretus ūkio subjektas kurio 

patirtis buvo vertinama suteikiant šį ekonominio naudingumo vertinimą, Rangovas ne ginčo tvarka per 30 

dienų nuo Užsakovo pareikalavimo dienos privalo sumokėti Užsakovui vienkartinę 5 % nuo priimto 

Rangovo pasiūlymo (pasiūlytų įkainių) sumos dydžio baudą. 

11.3. Jeigu Sutarties objektą vykdys ne tam teisę turintys asmenys, tai bus laikoma esminiu 

Sutarties sąlygų pažeidimu. 



11.4. Jeigu rangovas nesilaiko ar pažeidžia Pasiūlyme pateiktos „Tiekėjo aplinkos apsaugos 

reikalavimų techninės atitikties deklaracijos“ reikalavimus, tai bus laikoma esminiu Sutarties sąlygų 

pažeidimu. 

11.5. Jeigu rangovas neužtikrina tiesiogiai Statybvietėje esančių trečiųjų asmenų saugumo, tai 

bus laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu. 

11.6. Jeigu rangovas vėluoja atlikti bet kurią vieną ar kelias Sutarties objekto dalis pagal Darbų 

atlikimo grafike nustatytus tarpinius ar galutinius terminus, tai bus laikoma esminiu Sutarties sąlygų 

pažeidimu. 

11.7. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, 

tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus 

arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką. 

11.8. Jeigu Rangovo darbuotojai ir / arba subrangovo, kurį pasitelkia Rangovas, darbuotojai 

statybvietėje Darbus atlieka neturėdami galiojančio Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 

straipsnyje nustatyta tvarka suformuoto skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo (toliau – Kodas), 

o tais atvejais, kai jiems kodas negali būti suformuotas - neturėdami kode užšifruojamus duomenis, 

nurodytus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančių dokumentų 

(toliau – Kode užšifruojamus duomenis pagrindžiantys dokumentai), tai bus laikoma esminiu Sutarties 

sąlygų pažeidimu. 

11.9. Užsakovas gali bet kuriuo Sutarties pažeidimo atveju arba aplinkybėmis, prieš 2 darbo 

dienas apie tai pranešęs Rangovui, už Sutarties sąlygų 11.3 - 11.8 p. pažeidimus, taikyti po 50 Eur baudą 

už kiekvieną dieną kol Rangovas neištaiso tokių pažeidimų. 

11.10. Užsakovas gali bet kuriuo Sutarties pažeidimo atveju arba aplinkybėmis, prieš 14 dienų 

apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių sutarties 

pažeidimų: 

11.10.1. Rangovas nevykdo Sutarties sąlygų 11.3 - 11.8 p. nurodytais atvejais Techninės 

priežiūros vadovo nurodymų ir ilgiau nei 14 dienų neištaiso nustatyto pažeidimo; 

11.10.2. Rangovas daugiau nei du kartus pažeidžia Sutarties sąlygų 11.3 - 11.8 p. nurodytas 

prievoles; 

11.10.3. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sutarties objekto, kitaip aiškiai parodo ketinimą 

netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Sutarties objekto Darbų atlikimo grafike nustatytais 

tarpiniais terminais ir tampa aišku, kad juos baigti iki Sutarties objekto atlikimo termino pabaigos 

sudėtinga arba neįmanoma. 

11.11. Nutraukus Sutartį: 

11.11.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo 

arba dėl Sutarties objekto saugos, ir 

11.11.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet 

neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir 

papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios 

Sutarties, taip pat ir baudas už Sutarties pažeidimus ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. 

Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui. 

11.12. Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Sutarties objektą vykdyti 

pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą. 

11.13. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą Rangovas 

per Užsakovo nurodytą terminą privalo: 

11.13.1. nutraukti visą tolesnį Sutarties objekto vykdymą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl 

gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos; 

11.13.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta; 

11.13.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti 

Statybvietę. 



11.14. Užsakovas taip pat gali Įstatymo nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti 

Sutartį, apie tai Rangovui pranešant raštu. 

XII. GINČAI 

12.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu 

išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, 

Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo 

derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į 

pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų 

sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, 

sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais 

XIII. NENUGALIMA JĖGA 

13.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl 

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų 

ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė 

kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. 

13.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei 

vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 

Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių 

galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar 

savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, 

veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos 

ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. 

13.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl 

nenugalimos jėgos (force majeure). 

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

14.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti 

siunčiami faksu, paštu arba elektroniniu paštu Užsakovui ir (ar) Rangovui pasirašytinai ar siunčiant 

registruotu/kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų 

pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo minėto 

pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios Sutarties 

3.4 p. o Šalių bendrieji oficialūs rekvizitai 14.4. p. 

14.2. Sutartis sudaryta 1 elektroniniu egzemplioriumi lietuvių kalba. Visais su Sutarties 

įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba. 

14.3. Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį 

suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė. 

14.4. Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama 

Sutarties dalis: 

14.4.1. Techninė specifikacija. 

14.5. Šalių rekvizitai ir parašai: 

 

Užsakovas 

UAB „Skuodo vandenys“  

Įmonės kodas 173820527 

PVM mokėtojo kodas LT738205219 

Adresas: Vaižganto g. 27, LT-98121 

Skuodas 

 

Rangovas 

___________________________ 

Įmonės kodas ______________ 

PVM mokėtojo kodas 

LT____________ 

Adresas: ______________________ 



A. s. Nr. LT____________________ 

tel. ______________ 

el. paštas: __________@___________ 

A. s. Nr. LT____________________ 

tel. ______________ 

el. paštas: __________@___________ 

 

Užsakovas 

__________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė) 

 

Rangovas 

______________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė) 

             

 

 


