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KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINSITRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, tel. +370 459 35500, el. p. savivaldybe@kupiskis.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774975

SPRENDIMAS DĖL RINKOS KONSULTACIJOS METU GAUTOS INFORMACIJOS

2025 m. balandžio 17 d. pasibaigė pasiūlymų ir pastabų pateikimas rinkos konsultacijai. Gauti siūlymai ir (ar) rekomendacijas:
	
	Klausimas
	Rinkos konsultacijos dalyvio siūlymai ir (ar) rekomendacijos

	3. 
	Ar turite pastabų sutarties projektui? 
Prašome pateikti argumentuotus siūlymus ir (ar) rekomendacijas, nurodant konkrečius punktus ir (ar) teksto vietas.
	Rangovas įvertinęs Sutarties nuostatas, konkrečiai į 4.1 punktą, kuriame numatyta 0,05 proc. delspinigių dydis už Rangovo darbų atlikimo vėlavimą, ir 4.2 punktą, reglamentuojantį Užsakovo delspinigius už vėluojančius mokėjimus, norime atkreipti dėmesį į šalių lygiavertiškumo principo svarbą vykdant viešųjų pirkimų sutartį. 
Pažymime, kad Sutartis įgyvendinama pagal atskirus užsakymus, kurių kiekvienas turi konkrečiai apibrėžtą darbų apimtį, vykdymo laikotarpį ir vertę. Atsižvelgiant į tai, laikytina, jog netesybos turėtų būti skaičiuojamos proporcingai – nuo konkretaus užsakymo vertės, o ne nuo visos Sutarties vertės. Toks požiūris atitiktų proporcingumo, lygiateisiškumo ir teisingumo principus, įtvirtintus Viešųjų pirkimų įstatyme, taip pat atspindėtų praktinę vykdomų darbų struktūrą bei išvengtų neproporcingai didelių sankcijų, galinčių pažeisti sutartinių šalių pusiausvyrą 

	6.
	Dėl kokių priežasčių CVP IS priemonėmis nepateikėte pasiūlymo supaprastintam atviram konkursui „Kupiškio miesto ir Kupiškio rajono seniūnijų kelių ir gatvių su asfalto danga remonto (priežiūros) darbai“, pirkimo Nr. 1696346, skelbtame 2025-03-18?
	Žmogiška klaida – praleistas/nepastebėtas pirkimas, būtume tikrai dalyvavę.

	7. 
	Jūsų vertinimu, kokia turėtų būti sutarties vertė Eur (su PVM) nurodytų darbų įsigijimui?
	266.000,00 Eur su PVM





Priimti sprendimai:
1. Patikslinti sutarties projekto  4.1 punktą: 
„4.1. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus, Užsakovui pareikalavus Rangovas moka delspinigius dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,05 proc. nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną nuo Sutarties 1.7 punkte numatytos darbų pabaigos. Delspinigiai baigiami skaičiuoti Darbų priėmimo–perdavimo dokumentų pasirašymo dieną. Jeigu Rangovui už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą yra paskaičiuoti delspinigiai ir Rangovas per 14 d. nesumoka, Užsakovas turi teisę delspinigius atskaityti iš sumų už atliktus darbus.“
2. Vadovaujantis į kiekvienais metais skiriamą finansavimą iš AB „VIA Lietuva“, pirkimui skirta lėšų suma nebus koreguojama.
Informuojame, kad, kai kurie pirkimo dokumentai gali būti taisomi ir tikslinami, todėl paskelbus pirkimą prašome tiekėjus atidžiai susipažinti su visais pirkimo dokumentais. 
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