



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Tiekėjams

DĖL PIRKIMO NR. 2168019

Klaipėdos rajono savivaldybės organizacija (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo supaprastintos vertės pirkimą P-2025/12210, „Projekto "Mokslo paskirties pastato Klaipėdos r. sav., Divilų sen., Ketvergių k., Klaipėdos g. 31, statybos projektas" darbo projekto parengimas ir statybos darbai“ atviro konkurso būdu.

Pranešame, kad Viešųjų pirkimų tarnyba atliko Pirkimo dokumentų atitikties Įstatymui ir su jo įgyvendinimu susijusiems teisės aktams peržiūrą ir pateikė klausimus, pastabas ir rekomendacijas dėl Pirkimų dokumentų nuostatų.

Perkančioji organizacija atsižvelgdama į gautas pastabas ir rekomendacijas:

1. Papildo Specialiųjų sąlygų 2.5 p. ir jį išdėstyto taip:

„Pateikiami perkančiosios organizacijos sprendimo dėl tarptautinės vertės pirkimo ar statinio statybos darbų ir statinio projektavimo paslaugų objekto neskaidymo į dalis argumentai, kaip nurodyta VPĮ 28 straipsnio 2 dalyje (netaikoma, nes vykdomas supaprastintas pirkimas) ir pagal galiojančius teisės aktus Darbo projektą gali rengti užsakovo rangovas.

Perkančioji organizacija, pažymi, kad darbo projektas – techninio projekto antrasis etapas, techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Siekiant suvaldyti statybos darbų valdymo rizikas, tikslinga, kad darbo projektą parengtų rangovas, kuris pats pagal darbo projektą ir atliks statybos darbus, o atliktiems darbams suteiks garantiją. Priešingu atveju gali kilti ginčo tarp rangovo ir kito projektuotojo dėl (ne) įgyvendinamų ar neracionalių sprendimų grėsmė.

Be to, jei darbo projekto rengimas neperleidžiamas rangovui, tai tada likusios opcijos - prailgintų pirkimų procedūrų trukmę, kainuotų užsakovui papildomo laiko (atskirai pirkimo procedūrai neskelbiamų derybų būdu darbo projekto parengimo paslaugos iš projektuotojo, nes projektuotojas tikėtina neperleis teisės į rengimą, nes tai ekonomiškai neracionalu).“

2. Patikslina Sutarties projekto 5.12. p. ir išdėsto taip „Finansavimas: 1.3.3.4 Ugdymo įstaigų modernizavimas ir plėtra.“ ir paaiškinama, kad šiame punkte yra nurodytas perkančiosios organizacijos finansavimo kodas biudžete.

3. Patikslina, kad Sutarties projekto 9.2 p. ir 9.3 p. taikoma Eur be PVM vertė.

4. Papildo Sutarties projekto 8.1.21. p. „Užtikrinti, kad Darbų vykdymo metu būtų taikomos šios aplinkos apsaugos priemonės: <...> 8.1.21.5. kai perkamos ypatingųjų ir neypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų naujos statybos visuomeninės paskirties pastatų projektavimo paslaugos, pagal Lietuvos Vyriausybės 2023 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 582 „Dėl medienos ir kitų organinių medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu pagamintų statybos produktų naudojimo visuomeninės paskirties pastatuose“ nuostatas, pastatas turi būti projektuojamas taikant aplinkos ministro patvirtintą Medienos ir kitų organinių medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu pagamintų statybos produktų naudojimo visuomeninės paskirties pastatuose nustatymo metodiką;“

5. Patikslina pirkimo skelbimą ir 5.1.7 p. išdėsto taip:

5.1.7 Strateginis viešasis pirkimas

Strateginio viešojo pirkimo tikslas: Poveikio aplinkai mažinimas

Aprašymas: Vykdomas žaliasis pirkimas.

Poveikio aplinkai mažinimo metodas: Kita

Žaliasis viešasis pirkimas: kriterijai: Nacionaliniai žaliojo viešojo pirkimo kriterijai

Perkančioji organizacija prašo susipažinti su atliktais papildymais ir pakeitimais, bei **sekti tolimesnę informaciją per CVP IS.**

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl prikimo Nr. 2168019
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-29 Nr. (18.1) VŠ1-518
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjams
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Toma Skomantienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-29 10:51
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-12-30 08:45 - 2025-12-30 08:45
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250429.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-04-29)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-04-29 nuorašą suformavo Toma Skomantienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-