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1. Statybos darbų organizavimas




Kelio ar gatvės ruožo paprastojo remonto darbai turi būti organizuojami taip, kad nebūtų nutraukiamas transporto eismas. Remontuojamo kelio ruože eismas gali būti nutrauktas tik suderinus alternatyvią apylanką. Pasirinkta darbų vykdymo metodika turi užtikrinti kuo mažesnes kliūtis pagalbos tarnybų automobilių eismui. Turi būti užtikrintas patekimas į teritorijas, kurios ribojasi su remontuojamu keliu ar gatve. Rangovas apie laikinus eismo apribojimus privalo informuoti visuomenę bei suinteresuotus ūkinės veiklos subjektus. Jei remonto metu eismas organizuojamas apylanka, užbaigus darbus rangovas privalo atstatyti apylanką iki buvusios būklės. Visi kaštai, susiję su darbų organizavimu ir laikinu eismo ribojimu, turi būti įvertinti rangovo pasiūlyme.
Darbų zonoje (kelio juostoje) esantys kiti inžineriniai tinklai, kurie turi įtakos kelio remonto darbams (ir be kurių iškėlimo / pertvarkymo negalima įgyvendinti projekto sprendinių), turi būti iškeliami ar apsaugoti papildomomis priemonėmis pagal tuos tinklus eksploatuojančių tarnybų technines sąlygas, visa tai priskiriant rangovo rizikai ir atsakomybei.
Rangovas parengia paprastojo remonto darbų aprašą ir jį suderina su akcine  bendrove  „Via  Lietuva“ (gatvės pradžia ir pabaiga jungiasi su valstybiniais keliais, kurių savininkas yra akcinė bendrovė „Via Lietuva“) ir inžinerinių tinklų savininkais.
 Rangovas pateikia darbų kiekių žiniaraščius gatvės paprastojo remonto darbams ir nuovažų remonto darbams atskirai. Aprašo brėžinius reikia parengti ant topografinės medžiagos brėžinio.
             Paprastojo remonto aprašą (kartu su pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo sprendiniais) Rangovas parengia per 2 mėnesius nuo rangos sutarties pasirašymo dienos. Rangos darbus galima pradėti tik gavus raštišką Užsakovo pritarimą.

2. Statybinės atliekos

Darbų vykdymo metu iškastą netinkamą vietinį gruntą, betoninių gaminių laužą bei kitas atliekas Rangovas privalo išvežti iš statybvietės ir sutvarkyti savo sąskaita pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus. Turi būti laikoma, kad tokių statybos atliekų išvežimo kaštai bei pridavimo mokesčiai yra įvertinti Rangovo pasiūlyme. Kelio ženklai, iškirsta mediena, demontuojami šulinių elementai yra Statytojo (Užsakovo) nuosavybė. Rangovas privalo pristatyti kelio ženklus bei nufrezuoto asfaltbetonio granules ir pan. į Užsakovo nurodytą vietą. 

[bookmark: _heading=h.1fob9te]3. Kokybės kontrolė
Rangovas turi atlikti savikontrolės bandymus vadovaujantis ĮT ASFALTAS 24  „Vidinės kontrolės bandymai“. Kontroliniai bandymai ar matavimai, kuriais įsitikinama, kad naudojamų medžiagų ar atliktų darbų kokybiniai parametrai atitinka reikalaujamus, atliekami Statytojo (Užsakovo) nurodytos įmonės. Jeigu kontrolinių bandymu metu techninis prižiūrėtojas nustato, kad darbai įvykdyti nekokybiškai, Rangovas privalo defektus ištaisyti savo sąskaita ir padengti papildomų kontrolinių tyrimų (bandymų) kaštus. 

3. [bookmark: _heading=h.3znysh7]Darbų atlikimas, perdavimas Statytojui (Užsakovui)

Baigti darbai Užsakovui perduodami sutarties sąlygose nustatyta tvarka, pasirašant Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Statytojui (Užsakovui) aktą. Šis aktas išduodamas tik tada, kai yra įvykdyti sekantys reikalavimai:
· visiškai pašalinti Statytojo (Užsakovo) ir techninio prižiūrėtojo nustatyti statybos darbų ar jų etapų trūkumai, defektai ir (ar) netikslumai;
· statinys atitinka projektinius parametrus;
· Rangovas parengia kontrolines geodezines nuotraukas ir kadastrinių matavimų bylas su patikra (kadastro duomenų suderinimu su Kadastro tvarkytoju VĮ „Registrų centras“) ir įkainojimu. Pateikiama po 1 bylą popieriniame variante ir po 1 egz. skaitmeninėse laikmenose PDF formate.
· atlikti kontroliniai bandymai;
· įvykdyti visi Sutartyje numatyti įsipareigojimai.
Atlikus darbus iki 18 mėnesio dienos pristatomi: atliktų darbų aktai, formos F-2 ir  F-3 (po 2 egz.), atitinkamų medžiagų, naudotų remonto darbams, kokybės atitikties deklaracijas, sertifikatus, pasus, bei pateikti PVM sąskaitą faktūrą. Visi atsiskaitymo dokumentai vykdant pirkimo sutartį turės būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. 

4. Norminių dokumentų sąrašas
Darbai privalo būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, normatyviniais dokumentais.  
Pagrindinių normatyvinių dokumentų sąrašas:
1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“  
2. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statinio statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
3. Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;
4. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19;
5. Statybos taisyklės 881063:09:2004 „Automobilių kelių techninė priežiūra“;
6. Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas TRA SBR 19;
7. Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA užpildai 19;
8. Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 24;
[bookmark: _heading=h.2et92p0]9. Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT ASFALTAS 24; 
10. Automobilių  kelių   dangos   konstrukcijų   sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės    ĮT SBR 19;
11. Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės TDVAER 12.
12. Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklės IT APM 10;
13. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės.
14. Automobilių kelių dangos iš paviršiaus apdaro sluoksnių įrengimo metodiniai nurodymai MN PAS 15.
15. Kelio paprastojo remonto aprašo parengimas ir suderinimas su visomis reikalingomis institucijomis. 
16. Kadastro bylos parengimas.

DARBŲ APRAŠYMAI
	Eil. Nr.
	Darbo pavadinimas
	Mato vnt.
	Darbo aprašymas

	1.
	Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas klotuvu iš asfaltbetonio mišinio AC11VN
	m²
	Nužymėti klojamos gatvės ašį, plotį, išfrezuoti esamas dangas tolygiam sujungimui su naujai paklota danga, mechanizuotu būdu nušluoti esamą dangą, pagruntuoti skystu bitumu, pakloti asfaltbetonio mišinį klotuvu, sutankinti plentvoliu. Rekomenduojamas klojamo sluoksnio storis 4,5-5 cm. Numatyti asfaltbetonio paviršiaus šiurkštinimą. Gatvės paviršius šiurkštinamas vadovaujantis ĮT Asfaltas 24 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“.

	2.
	Asfalto išlyginamojo sluoksnio įrengimas klotuvu iš asfaltbetonio mišinio 
	t
	Nužymėti išdaužų vietas, išfrezuoti jas tolygiam sujungimui su esama danga, mechanizuotu būdu nušluoti esamą dangą, pagruntuoti skystu bitumu, pakloti asfaltbetonio mišinį klotuvu / rankiniu būdu, sutankinti plentvoliu, atlikti atliktų darbų skaičiavimus.

	3.
	Asfaltbetonio dangos frezavimas freza
	m²
	Frezuoti iki 50 mm storio asfalto danga. naudoti frezą su automatinio aukščio reguliavimu.

	4.
	Susikaupusio kelkraščio grunto pertekliaus nuskutimas mechanizuotu būdu suformuojant kelio sankasos briauną
	km
	Esant susikaupusiam pertekliniam gruntui kelio krašte (sankasos briaunoje), perteklius nuskutamas mechanizuotu būdu. Grunto perteklius panaudojamas formuojant sankasos briauną. 

	5.
	Skaldos mišinio sluoksnio įrengimas
	m³
	Pakloti išliginamoji sluoksnį skaldos,  klotuvu / rankiniu būdu, sutankinti plentvoliu. 

	6. 
	Paprastojo remonto aprašo parengimas 
	vnt.
	Darbo kiekių ir proceso aprašas ir foto fiksacija.

	7.
	Kadastro bylos parengimas
	vnt.
	Parengiama kadastro byla su registro centro derinimo patikros žyma.
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