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	DĖL PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO



[bookmark: _Hlk174272518]
Alytaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija (toliau – komisija) 2025-04-30 posėdyje: 
[bookmark: _Hlk174270893][bookmark: _Hlk166242402]1. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 36 str. 5 d. ir komisijos 2025-04-17 posėdžio protokolu Nr. VP-266 patvirtintų supaprastinto viešojo pirkimo „Technikų gatvės, esančios Alytaus mieste, kapitalinio remonto, įrengiant lietaus nuotekų tinklus rangos darbai“ bendrųjų sąlygų (toliau – bendrosios pirkimo sąlygos) 5.2 p. ir specialiosiomis sąlygomis (toliau – specialiosios pirkimo sąlygos), išnagrinėjo centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis gautus tiekėjų pranešimus ir teikia atsakymus:

	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	Pranešimo ID 172703, pateiktas 2025-04-28

	1.
	Prašome paaiškinti kokius darbus apima veiklų sąraše nurodyti Paruošiamieji darbai
	Paruošiamieji darbai yra nurodyti Susisiekimo miesto gatvių dalyje (SMG), aiškinamojo rašto 8 skirsnyje – 13 psl.; 
taip pat Sąnaudų kiekių žiniaraštyje – 15 psl.

	 Pranešimo ID 172678, pateiktas 2025-04-28

	1.
	Rangovas įvertinęs konkurso Nr. 2324922 Technikų gatvės, esančios Alytaus mieste, kapitalinio remonto, įrengiant lietaus nuotekų tinklus rangos darbai, sutarties projektą ir taikytinus delspinigius, prašo perkančiosios organizacijos koreguoti sutarties projektą. Sutarties projekto 6.8. punkte numatyta - delspinigiai dėl darbų vėlavimo 0,02 proc. pradinės sutarties vertės per dieną. Pažymėtina, jog sudarant sutartį šalys turi būti lygios ir negali dominuoti viena kitos atžvilgiu ir tam, kad netesybų taikymas netaptų nepagrįsto vienos šalies praturtėjimo kitos šalies atžvilgiu prielaida, delspinigiai šiuo atveju turėtų būti skaičiuojami nuo neatliktų darbų vertės, bet ne nuo visos sutarties vertės. Prašome koreguoti sutarties projektą numatant delspinigių taikymą nuo neatliktų darbų vertės ir tokiu būdu grąžinti šalių lygybę.
	[bookmark: _GoBack]Patiksliname specialiųjų pirkimo sąlygų priedo „Sutarties projektas“ 3.4. punkto lentelės eilutę „Delspinigiai dėl darbų vėlavimo“ ir šios eilutės stulpelį „Duomenys ir sąlygos“ ir išdėstome nauja redakcija taip: „0,02 % nuo laiku neatliktų darbų vertės“.



	
	Taip pat sutarties projekto 9.3. punktas numato, jog Lokalinės sąmatos turi būti pateiktos per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo. Minėtos sąmatos bus naudojamos įkainiams nustatyti, atliekant pakeitimus. Laiku nepateikus lokalinių sąmatų užsakovas turi teisę reikalauti 500 Eur dydžio baudos už kiekvieną pradelstą dieną. Pažymėtina, kad neprotingai didelės netesybos sudaro sąlygas vienai sutarties šaliai (Užsakovui) piktnaudžiauti savo teisėmis ir nepagrįstai suvaržyti Rangovą. Sudarant sutartį šalys turi būti lygios ir negali dominuoti viena kitos atžvilgiu, o skiriamos baudos turi būti proporcingai nustatomos padarytam pažeidimui ir neturi viršyti realių nuostolių. Nustatyta 500 Eur bauda už kiekvieną dieną yra akivaizdžiai neproporcinga, neprotingai didelė ypač kai tai ne už vėluojamus darbus, o tik už dokumentų (sąmatų) nepateikimą. Prašome vadovaujantis proporcingumo principu ir koreguoti sutarties projektą, sumažinti numatytą baudą iki 75 Eur.
Šis dydis išlieka proporcingas bei motyvuoja laikytis terminų, tačiau kartu atitinka protingumo bei teisingumo principus. Atsisakius  koreguoti, prašome pagrįsti nustatytą baudos dydį.
	Patiksliname Specialiųjų pirkimo sąlygų  priedo „Sutarties projektas“ 9.3 punktą ir jį išdėstome nauja redakcija taip:
„Laiku nepateikus lokalinių sąmatų užsakovas turi teisę reikalauti 500 Eur dydžio baudos“.


	Pranešimo ID 172657, pateiktas 2025-04-28

	1.
	Pirkimo sąlygos apibrėžia, kad perkami rangos darbai (suprantame be projektavimo paslaugų)
Tačiau prie pirkimo dokumentų pridėti projektai – BD dalis (techninis darbo projektas), SMG dalis (techninis darbo projektas) ir LVN dalis (techninis projektas). Prašome paaiškinti ar darbai perkami pagal TDP, ar pagal TP. 
Ar LVN daliai Rangovai privalės atlikti darbo projekto parengimą, kadangi LVN pateiktas techninis projektas.
	Rangovui nebus privaloma atlikti LVN dalies DP. Darbai perkami pagal TDP.

	2.
	Projekto kiekių žiniaraščiuose, skyriuje 4 Drenažas nėra numatyta tranšėjos kasimas. Prašome patikslinti ar drenažo tranšėjos kasimas įvertintas  skyriuje 2 Žemės darbai. Jeigu nėra prašome papildyti kiekių žiniaraštį.
	Darbai įvertinti skyriuje 2 Žemės darbai. Darbai perkami ne pagal kiekių žiniaraštį. Jei yra reikalingas drenažo tranšėjos kasimas, rangovas šiuos darbus turi įsivertinti pasiūlymo kainoje.

	3.
	Pirkimo dokumentuose nurodyta, kad TS -techniniame darbo projekte
[image: ] Kiekių žiniaraščiuose taip pat yra nuoroda į TS.
Sudėties žiniaraštyje (SMG) taip pat rašoma, kad TS sudaro 31 lapą
Tačiau TS projekte nėra, prašome pateikti TS visoms projekto dalims.
	Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede "Techninė specifikacija yra nurodyta, kad "Reikalavimai apibrėžti pridėtame techniniame darbo projekte" , o taip pat atskirais dokumentais yra pridėtas Techninis darbo projektas:
1. Techninio darbo projekto BD dalis 
2. [bookmark: _Hlk197067074]Techninio darbo projekto LVN dalis 
3. Techninio darbo projekto SMG dalis 
Techninės specifikacijos yra pateiktos Nuotekų šalinimo (LVN) dalyje – 9-22 psl.;

Taip pat teikiame pilnos apimties Susisiekimo miesto gatvių (SMG) dalį su Techninėmis specifikacijomis 14-44 psl. 


	Pranešimo ID 173326, pateiktas 2025-04-28

	1.
	Projekto "Susisiekimo miesto gatvių dalis" sąnaudų kiekių žiniaraštyje kai kurių eilučių pavadinimai arba kiekiai pažymėti geltoname fone. Ar tai turi reikšmės skaičiuojant pasiūlymo kainą?
	Skaičiuojant pasiūlymo kainą tiekėjas privalo įsivertinti kiekių žiniaraščio visas eilutes ir visus kiekius, nepriklausomai nuo spalvinio žymėjimo. 

	Pranešimo ID 175240, pateiktas 2025-04-29

	1.
	Prašome patikslinti ar teisingas AŠO kiekis drenažui.
Nes pagal detalę tranšėjos plotis 0,5 m, aukštis iki dangos viršutinio sluoksnio 1,2 m (o AŠAS drenažui rengiasi iki borto pagrindo apačios, vadinasi tranšėjos aukštis 1,2-(0,3+0,2)), tai niekaip nesigauna 121 m3
	Atkreipiame dėmesį, kad tai yra bendros kainos sutartis, o žiniaraštyje pateikti kiekiai yra orientaciniai. Tikslius kiekius, reikiamus darbams atlikti, prašome apsiskaičiuoti pagal projekte pateiktus brėžinius, detales bei SMG ir LVN dalyse pateiktas technines specifikacijas.



2. atsižvelgiant į gautus klausimus, priėmė sprendimą patikslinti specialiųjų pirkimo sąlygų priedą „Sutarties projektas“ ir šio priedo 1 priedą „Techninio darbo projekto sudėties žiniaraštį“ ir parengė specialiųjų pirkimo sąlygų 2 versiją, kurioje pakeitimai pažymėti tekstą paryškinant geltona spalva;
3. vadovaudamasi bendrųjų pirkimo sąlygų 5.3 p., priėmė sprendimą, nukelti supaprastinto viešojo pirkimo „Technikų gatvės, esančios Alytaus mieste, kapitalinio remonto, įrengiant lietaus nuotekų tinklus rangos darbai“ atviro konkurso pasiūlymų pateikimo terminą iki skelbime nurodytos datos.

Vyriausioji specialistė				Asta Čepulė
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

Reikalavimai apibréZti pridétame techniniame darbo projekte.




