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[bookmark: _Hlk96450329]TAURAGĖS MIESTO NUOTEKŲ VALYKLOS LIŽIŲ G. 31, LIŽIŲ K., TAURAGĖS SEN., TAURAGĖS R. SAV. REKONSTRUKCIJOS (IŠPLĖTIMO) RANGOS STATYBOS DARBAI

TIKSLIOSIOS SUTARTIES SĄLYGOS


Šia sutartimi, sudaryta 202_ metų < įrašykite> mėnesio . < įrašykite>  dieną tarp:

UAB „Tauragės vandenys“, juridinio asmens kodas 179249836, PVM mokėtojo kodas LT792498314, adresas Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė, atstovaujama < įrašykite> , (toliau sutartyje vadinama „Perkančiuoju subjektu“, „Užsakovu“) ir 
<įrašykite Rangovo pavadinimą>, juridinio asmens kodas: <įrašykite įmonės kodą>, PVM mokėtojo kodas <įrašykite PVM kodą> adresas: <įrašykite Rangovo adresą>, atstovaujama <įrašykite>, (toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“), 
atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas priėmė Rangovo <įrašykite datą> dienos pasiūlymą viešajam pirkimui „Tauragės miesto nuotekų valyklos Ližių g. 31, Ližių k., Tauragės sen., Tauragės r. sav. rekonstrukcijos (išplėtimo) rangos darbai“, pirkimo Nr. <įrašykite> (toliau – Pirkimas) atlikti „Tauragės miesto nuotekų valyklos Ližių g. 31, Ližių k., Tauragės sen., Tauragės r. sav. rekonstrukcijos (išplėtimo) rangos statybos darbus“ (toliau – Darbai), 
Rangovas įsipareigoja atlikti visus Darbus bei ištaisyti bet kokius jų defektus, 
Šalys susitaria:
1. Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.
1. Turi būti laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys:
(a) Pirkimo dokumentai su priedais ir prieš pasirašant šią sutartį surengto susirinkimo protokolas (jei taikoma),
(b) Užsakovo viešųjų pirkimų komisijos paklausimai ir Rangovo atsakymai (dėl pateikto pasiūlymo) (jei taikoma);
(c) Rangovo Pirkimui pateiktas pasiūlymas su visais pasiūlymą sudarančiais dokumentais (toliau – Pasiūlymas);
(d) Konkrečiųjų sutarties sąlygų projektas;
(e) Bendrųjų sutarties sąlygų projektas;
(f) Kita informacija ir dokumentai (jei taikoma).
1. Užsakovo už sutarties vykdymą skiriamas atsakingas kontaktinis asmuo su kuriuo sutarties vykdymo metu tiesiogiai bendraus Rangovo atstovas: < įrašyti atsakingo asmens vardą pavardę, tel. Nr., el. paštą >.
1. Rangovo už sutarties vykdymą skiriamas atsakingas kontaktinis asmuo su kuriuo sutarties vykdymo metu tiesiogiai bendraus Užsakovo atstovas: < įrašyti atsakingo asmens vardą pavardę, tel. Nr., el. paštą >.
1. Rangovas įsipareigoja Užsakovui tinkamai atlikti ir baigti Darbus per 24 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos Darbų atlikimo grafike – programoje nustatytais tarpiniais ir bendrais terminais bei ištaisyti bet kuriuos jų defektus, laikantis sutarties ir LR Civilinio kodekso nuostatų. Nustatytas pranešimo apie defektus laikas – 365 dienos bei laikas Atlikimo pažymos išdavimui – 28 dienas po Pranešimo apie defektus laiko pabaigos. Numatoma bendra sutarties trukmė – 37 mėnesiai. Esant nenumatytoms aplinkybėms, tokioms, kaip kitų institucijų nesuteikti leidimai, nepriimti ar vilkinami sprendimai, derinimai, priimti nauji sprendimai, Darbų vykdymo metu paaiškėjus papildomų ar kitų darbų poreikiui, kurių vykdymas nesuderinamas su Darbų vykdymu, Užsakovui pareikalavus Darbų atlikimas gali būti stabdomas tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui per visą sutarties vykdymo laikotarpį.
1. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui Pasiūlyme nurodytą bendrą fiksuotą kainą už visus pagal Techninio projekto reikalavimus atliktus ir priimtus Darbus kurie apima ir visų defektų ištaisymą. Pirkimo dokumentuose bei sutartyje nurodytų darbų apimtis gali mažėti arba didėti pagal faktiškai atliktų darbų apimtis. Darbų apimčių mažėjimas yra Užsakovo rizika, Darbų apimčių didėjimas yra Rangovo rizika.
1. [bookmark: _Hlk170844002]Atlikus darbus Rangovas turės parengti išpildomąją dokumentaciją, pateikti eksploatavimo ir priežiūros instrukcijas, ir dalyvauti statinio statybos užbaigimo procedūrose. Taip pat Rangovas turės parengti ir pateikti atliktų darbų rezultatų išskaidymą pagal LR Finansinės apskaitos įstatymo reikalavimus taip, kad Užsakovas turėtų galimybę sukurtą turtą atskiromis dalimis įsitraukti į finansinę apskaitą.
1. Priimta sutarties kaina (Pasiūlymo kaina) sudaro: < įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, <įrašyti skaitmenimis> ct). PVM : < įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, <įrašyti skaitmenimis> ct). Priimta sutarties kaina su PVM: < įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, <įrašyti skaitmenimis> ct)
1. Pridėtinės vertės mokestis bus mokamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su statybų rangos sutarties vykdymu („atvirkštinis PVM“), todėl keičiantis pridėtinės vertės mokesčio dydžiui sutarties kaina neperskaičiuojama.
1. Užsakovas mokėjimus darys eurais.
1. Sutartis yra fiksuotos bendros kainos su perskaičiavimo galimybe.
1. [bookmark: _Hlk169971029]Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties kainos perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo paskutinės Pirkimo pasiūlymų pateikimo termino dienos jeigu Valstybės duomenų agentūros skelbiamas statybos sąnaudų elementų kainų indekso (toliau – Indeksas) pokytis viršija 5 procentus. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai oficialiosios statistikos portale paskelbtais rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.
1. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:
K = IPb / IPr
Kur:	
K – Indekso pokyčio koeficientas;
IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;
Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.
1. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą ir perskaičiuotą sutarties kainą.
1. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina taikoma Darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuota kaina.
1. Atliekant sutarties kainos perskaičiavimus, perskaičiuojama tik ta sutarties kainos dalis kuri iki perskaičiavimo dar nebuvo išnaudota (darbai nebuvo atlikti ir priimti).
1. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl mokesčių pasikeitimo nebus atliekamas.
1. Ši sutartis įsigalioja Rangovui pateikus tinkamą sutarties Atlikimo užtikrinimą. 
1. Ši sutartis sudaryta vienu elektroniniu egzemplioriumi kurį pasirašo abi sutarties Šalys. 
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BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS



Bendrosios sutarties sąlygos yra: 
Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)

Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių 
statybos bei įrangos sutarties sąlygos
FIDIC „Raudonoji“ knyga,

(išleistos pirmuoju leidimu 1999 metais anglų kalba ir antruoju vertimu į lietuvių kalbą 2007 metais leidimu, ISBN 978-9986- 687-17-7)
Bendrųjų sutarties sąlygų taikymas
1. Bendrosios FIDIC sutarties sąlygos taikomos sutinkamai su STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (2016-12-02 įsakymas Nr. D1-848 (TAR, Nr. 16-28228)) 2 punkto nuostatomis.
1. Esant kokiems nors prieštaravimams ar neatitikimams tarp atitinkamų Bendrųjų sutarties sąlygų ir Konkrečių sutarties sąlygų straipsnių, viršenybę turi Konkrečios sutarties sąlygos. Straipsnių nuostatos, nepakeistos Konkrečiose sutarties sąlygose, galioja tokios redakcijos, kokia jos yra pateiktos Bendrosiose sutarties sąlygose.
1. Bendrosios sutarties sąlygos nėra pridedamos prie šių pirkimo dokumentų/ sutarties dokumentų. Konkurso dalyvis/ Rangovas gali jas įsigyti iš leidėjų[footnoteRef:2].  [2:  Leidinius galima įsigyti: Lietuvių kalba ir anglų kalba - UAB „Sweco Lietuva“ (Gerulaičio g. 1 (II aukštas), LT - 08200 Vilnius) http://www.sweco.lt/lt/Lithuania/Apie-Sweco/Leidyba/ arba anglų kalba – FIDIC sekretoriatas Šveicarijoje P. O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland, Fax: 41 (22) 799 4901, http://fidic.org/bookshop/ .] 












KONKREČIOS SUTARTIES SĄLYGOS

Konkrečios sąlygos apima anksčiau paminėtų Bendrųjų sąlygų pataisymus ir papildymus. Sutarties sąlygos, pateiktos pasiūlymo priede, turi būti galiojančios kaip šių sutarties sąlygų dalis. Konkrečių sutarties sąlygų numeracija atitinka Bendrųjų sąlygų numeraciją.

	[bookmark: _Toc128826825][bookmark: _Toc140564093][bookmark: _Toc143077368][bookmark: _Toc143518390][bookmark: _Toc143677746][bookmark: _Toc217377173]1 straipsnis. Bendrosios nuostatos 

	1.1 punktas
	Sąvokos 

	1.1.1
	Sutartis

	1.1.1.5
	Specifikacija

	
	Papildyti 1.1.1.5 papunktį:
Sąvoka „Specifikacija” apima ir terminą „Techninio projekto Techninė specifikacija”.

	1.1.1.6
	Brėžiniai

	
	Papildyti 1.1.1.6 papunktį:
Sąvoka „Brėžiniai“ apima visus brėžinius už kuriuos yra atsakingas Užsakovas pagal STR STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

	1.1.1.9
	Pasiūlymo priedai

	
	Pakeisti papunkčio 1.1.1.9 pavadinimą į „Pasiūlymo priedas” ir išdėstyti jį taip:
„Pasiūlymo priedas“ – pavadintas „Pasiūlymo priedu“ ir užpildytas dokumentas, kuris pridėtas prie Pasiūlymo rašto ir sudaro jo dalį.

	1.1.2
	Šalys ir asmenys

	1.1.2.4
	Inžinierius

	
	[bookmark: inzinierius]Pakeisti papunktį 1.1.2.4 ir jį  išdėstyti taip:
„Inžinierius“ –asmuo, Užsakovo paskirtas būti Inžinieriumi, siekiant įgyvendinti Sutartį, ir tuo vardu įvardytas Pasiūlymo priede arba kitas Užsakovo kuriam nors laikotarpiui paskiriamas asmuo, apie kurį pranešama Rangovui pagal 3.4 punktą [Inžinieriaus pakeitimas]. Inžinierius taip pat turi vykdyti Statinio statybos techninio prižiūrėtojo funkcijas pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus.

	[bookmark: perkancioji_org]1.1.2.11
	Perkantysis subjektas

	
	Papildyti nauju 1.1.2.11 papunkčiu „Perkantysis subjektas”:
Perkantysis subjektas nurodytas Pasiūlymo priede.

	1.1.3
	Datos, bandymai, etapai ir jų užbaigimas

	1.1.3.1
	Pradžios data

	
	Pakeisti 1.1.3.1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„Pradžios data“ yra pirkimo pradžios data.

	1.1.3.7
	[bookmark: defektus_laikas_1_1_3_7]Pranešimo apie defektus laikas

	
	Papildyti 1.1.3.7 papunktį:
Besąlyginis atliktų Darbų defektų šalinimas suprantamas kaip Rangovo atsakomybė už pasiūlyme nurodytu besąlyginio atliktų Darbų defektų šalinimo laikotarpiu atsiradusius bet kokius defektus įskaitant bet neapsiribojant jeigu jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo ar kitų pirkimo objekte įdiegtų įrenginių, įrangos ar medžiagų netinkamo sumontavimo, įrengimo ar programavimo ar veikimo, neatsižvelgiant į tai ar šis gedimas, netinkamas veikimas kilo dėl sumontuoto įrenginio defekto ar eksploatacijos ar dėl rangovo netinkamai atlikto montavimo darbo. Tokius defektus visą tiekėjo nurodytą laikotarpį tiekėjas ne ginčo tvarka įsipareigoja šalinti savo sąskaita. Jei po to kai Rangovui laikantis pasiūlyme nustatyto įsipareigojimo, jis savo sąskaita pašalina atsiradusį defektą, nustatoma, kad dėl defekto atsiradimo yra atsakingas Užsakovas (jo darbuotojai), Užsakovas kompensuoja Rangovui defekto šalinimo kainą. Besąlyginis defektų šalinimo įsipareigojimas netaikomas tais atvejais, kai įvyksta nenugalimos aplinkybės, kurių neįmanoma numatyti – tokioms aplinkybėms priskiriami reiškiniai, įvykiai ir veiklos, kurios visuotinai pripažįstamos force majeure atvejais. Vagystės, kilusio gaisro atvejais, besąlyginio defektų šalinimo įsipareigojimas taikomas, o rangovui pašalinus defektus, po to kai nustatomas defektą sukėlęs asmuo, įvykis, reiškinį, priežastis, sprendžiama dėl kompensacijos išmokėjimo Rangovui (priklausomai nuo to kas sukėlė defektą) arba laikoma, kad Rangovo patirtos išlaidos nėra kompensuojamos. Įsipareigojimo pasiūlyme nurodytu laikotarpiu besąlygiškai šalinti defektus esmė – išvengti atvejų, kuomet atsiradus defektui jis netaisomas, o nustatinėjama defekto atsiradimo priežastis, t.y. siekis pirmiausia pašalinti įrangos ir procesų veikimo trūkumus ir nesklandumus, o tik po to aiškintis priežastis ir gedimus (defektus) sukėlusius asmenis, priežastis. 
Besąlyginis atliktų Darbų defektų šalinimo terminas, kaip ir bendras garantinis terminas pagal LR Civilinio kodekso 6.698 str., pradedami skaičiuoti nuo visų Rangovo atliktų Darbų rezultatų perdavimo Užsakovui dienos.
Besąlyginis atliktų Darbų defektų šalinimo laikotarpis nurodytas Pasiūlymo priede.
Pasiūlymo priede nurodytas pranešimo apie defektus laikas nepakeičia garantinio termino, nustatyto LR Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir LR Statybos įstatyme (36 straipsnio 1 dalis).
Garantinis terminas – laikas, per kurį Rangovas užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatytą paskirtį.
Įrangos (įrenginių) garantinis terminas yra toks, kaip nustatyta jos gamintojo išduodamuose dokumentuose, bet ne trumpesnis kaip 2 metai. Jei įrangos gamintojas suteikia trumpesnį terminą, Rangovas šios įrangos pristatymo metu, laikydamasis savo pasiūlyme nurodytų įsipareigojimų ir deklaracijų, Užsakovui turi pateikti deklaraciją, kuria įsipareigotų pakeisti įrangą, prekes ar įrenginius kitais ir ne prastesnių parametrų, jei šią įrangą pakeisti ar suremontuoti atsisakytų jos gamintojas motyvuodamas tuo, kad pasibaigė jo suteiktas trumpesnis nei 2 metų garantinis laikotarpis. Šalys susitaria, kad rangovas deklaraciją dėl garantinio termino įrangai suteikia tik tam laikotarpiui kuris neapima įrangos gamintojo suteiktos garantijos laikotarpio ir ne ilgesniam nei 2 metai nuo įrangos įdiegimo (pastatymo). 

	1.1.3.10
	[bookmark: statybos_uzbaigimo_aktas_1_1_3_10]Statybos užbaigimo aktas

	
	Papildyti nauju 1.1.3.10 papunkčiu „Statybos užbaigimo aktas“:
„Statybos užbaigimo dokumentas“ – LR Statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka surašomas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys yra pastatytas pagal statinio projekto sprendinius.

	1.1.4
	Pinigai ir mokėjimai

	1.1.4.1
	Priimta sutarties suma

	
	Pakeisti 1.1.4.1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„Priimta Sutarties suma“ – Rangovo pasiūlyme nurodyta bendra fiksuota pasiūlymo kaina pasiūlyme išskaidyta tik dėl informacinių priežasčių. Užsakovas turi sumokėti Rangovui pagal Rangovo nurodytą bendrą fiksuotą pasiūlymo kainą už visus pagal Techninio projekto reikalavimus atliktus ir priimtus Darbus kurie apima ir visų defektų ištaisymą. Pirkimo dokumentuose bei sutartyje nurodytų darbų apimtis gali mažėti arba didėti pagal faktiškai atliktų darbų apimtis. Darbų apimčių mažėjimas yra Užsakovo rizika, Darbų apimčių didėjimas yra Rangovo rizika.

	1.1.6
	Kitos sąvokos

	1.1.6.7
	Statybvietė

	
	Papildyti 1.1.6.7 papunktį:
Tai statinio statybos darbų vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte atsižvelgiant į vykdomus statybos darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis).

	1.1.6.11 
	Bauda

	
	Papildyti nauju 1.1.6.11 papunkčiu „Bauda“:
,,Bauda“ – tai konkreti pinigų suma: 
kurią Rangovas turi sumokėti Užsakovui, jei neįvykdo savo prievolių nustatytų 7.7 punkte;
kurią Rangovas turi sumokėti Užsakovui, jei neįvykdo savo prievolių per sutartyje nustatytą terminą įskaitant tarpinius terminus. Taikoma 8.7 punkte nustatyta tvarka.

	1.5 punktas 
	Dokumentų pirmumas

	
	Pakeisti 1.5  punkto pirmos pastraipos antrą sakinį:
Šioje sutartyje galiojantys dokumentai kurie yra vienodai svarbūs nepriklausomai nuo to kokia tvarka jie yra išdėstyti žemiau:
1. Rangos Sutartis,
1. Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir prieš pasirašant Sutartį surengto susirinkimo protokolas (jei taikoma),
1. Pasiūlymo raštas (Techninis ir finansinis pasiūlymas)  ir pasiūlymo priedai,
1. Konkrečios sutarties sąlygos,
1. Bendrosios sutarties sąlygos,
1. Techninis projektas,
1. Darbų atlikimo grafikas – programa (iš Rangovo Pasiūlymo);
1. Duomenys vertinamam kokybės ekonominio naudingumo kriterijui pagal šių Pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus, jei teikiama (iš Rangovo Pasiūlymo),
1. pirkimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai (jei taikoma),
1. Kiti Rangovo pasiūlymą sudarantys dokumentai,
Kiti dokumentai ir priedai.

	1.6 punktas
	Rangos sutartis

	
	Pakeisti 1.6 punktą „Rangos sutartis“ ir jį išdėstyti taip: 
Rangos sutartis turi būti grindžiama forma, kuri pridėta prie pirkimo dokumentų. Sudarant Rangos sutartį, įstatymo numatomas registracijos ir kitas mokesčių išlaidas (jeigu yra) padengia Užsakovas.

	1.10 punktas
	Užsakovo naudojimasis Rangovo dokumentais

	
	Pakeisti 1.10 punkto paskutinę pastraipą ir ją išdėstyti taip: 
Užsakovas ir Įgyvendinančioji institucija turi teisę laisvai naudotis Rangovo sukurtais dokumentais šio projekto įgyvendinimo tikslais.

	1.12 punktas 
	Konfidenciali informacija

	
	Papildyti 1.12 punktą pastraipa:
Rangovas privalo atskleisti visą turimą konfidencialią bei kitokią informaciją, kurios Užsakovui, Inžinieriui, Įgyvendinančiajai Institucijai, teisėsaugos ar Projekto įgyvendinimo kontrolę vykdančioms institucijoms gali pagrįstai jos reikėti, kad patikrintų, kaip Rangovas laikosi Sutarties.
Savo atsakomybių ribose kiekviena Šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercines paslaptis bei duomenų apsaugą.

	1.13 punktas
	Įstatymų laikymasis

	
	Pakeisti 1.13 punkto pirmą pastraipą:
Rangovas, vykdydamas Sutartį, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų. Jeigu Konkrečiose sąlygose nenumatyta kitaip:

	1.14 punktas
	Solidarioji atsakomybė

	
	Papildyti 1.14 punktą trečia pastraipa:
c) jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo yra laikomas sutarties pažeidimu. Pagrindinis jungtinės veiklos partneris gali būti keičiamas tiktai kitu jungtinės veiklos sutartyje įvardytu jungtinės veiklos partneriu, kuris atitinka pirkimo dokumentuose pagrindiniam jungtinės veiklos partneriui iškeltus kvalifikacinius reikalavimus;
d) jei Rangovas teikdamas pasiūlymą pirkimui pasitelkė ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi, tokių subrangovų keitimas be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo yra laikomas sutarties pažeidimu. Tokie subrangovai gali būti keičiami tik tuo atveju jei naujas subrangovas atitinka pirkimo dokumentuose šiam subrangovui iškeltus kvalifikacinius reikalavimus ir yra gautas rašytinis Užsakovo bei Inžinieriaus pritarimas.

	1.15 punktas
	Perkančiojo subjekto funkcijos 

	
	Papildyti 1.15 punktu „Perkančiojo subjekto funkcijos“
Perkantysis subjektas vykdo  Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatyme nustatytas funkcijas.

	1.16 punktas
	Įgyvendinančiosios institucijos funkcijos 

	
	Papildyti 1.16 punktu „Įgyvendinančiosios institucijos funkcijos“
Įgyvendinančioji institucija nurodyta Pasiūlymo priede.
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	2.2 punktas
	Leidimai, licencijos arba suderinimai

	
	Išdėstyti punkto 2.2 pirmą pastraipą taip:
Statybą leidžiantį dokumentą gauna Užsakovas ir perduoda jį Rangovui ne vėliau, nei Šalys pasirašo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą. Užsakovas privalo (kai turi tokias galimybes), Rangovo prašomas, suteikti įmanomą pagalbą:
Papildyti punktą 2.2 sakiniu:
Rangovas savo lėšomis privalo gauti visus reikalingus leidimus iš atitinkamų valstybės ir/ar savivaldybės įstaigų. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt.

	2.6 punktas
	Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus

	
	Papildyti nauju punktu 2.6 „Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus“
Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą ir kokybę, Programos laikymąsi, Rangovo darbams naudojamų medžiagų kokybę. Įgyvendindamas šią teisę Užsakovas neturi teisės kištis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą.
Užsakovas, nustatęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti Darbų kokybę, ar kitus trūkumus, privalo apie tai nedelsdamas pranešti Rangovui ir Inžinieriui. 
Rangovas privalo vykdyti statybos metu gautus Užsakovo nurodymus, jeigu šie nurodymai yra pateikiami Inžinieriui pritarus ir neprieštarauja Sutarties sąlygoms ir normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą.
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	3.1 punktas
	Inžinieriaus pareigos ir teisės

	
	Pakeisti 3.1 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip:
Užsakovas turi paskirti Inžinierių, kuris privalo atlikti pareigas, numatytas pagal Sutartį. Inžinieriaus personalą turi sudaryti tinkamos kvalifikacijos specialistai, tarp jų statinio statybos techninės priežiūros vadovas ir statinio statybos specialiųjų darbų vadovai, turintys kvalifikacijos atestatus, atitinkančius  sutartyje numatyto statinio pobūdį bei kiti profesionalai, kurie yra kompetentingi eiti tas pareigas. 
Užsakovui vykdant savo pareigas bei įgyvendinant teises, susijusias su statybos priežiūra ir kontrole, taip pat dalyvauja Inžinierius. Inžinieriaus teisės ir pareigos, susijusios su statybos priežiūra ir kontrole, nustatomos Užsakovo ir Inžinieriaus sudarytoje (paslaugų) sutartyje, taip pat šioje Sutartyje.
Inžinierius turi gauti atskirą raštišką Užsakovo patvirtinimą:
(a) Rangovui keičiant Sutartyje numatytus ar siūlant kitus Subrangovus
(b) prieš imantis veiksmų, kurie gali pakeisti Sutarties kainą, pratęsti baigimo laiką ar žymiai įtakoti darbų vykdymą
(c) prieš Rangovui nurodydamas pagal 13.1 punktą atlikti Pakeitimus
(d) patvirtinant Rangovo pateiktą arba pataisytą 8.3 punkte įvardytą Programą

	3.6 punktas
	Vadybiniai susirinkimai

	
	Papildyti nauju punktu 3.6  „Vadybiniai susirinkimai“:
Inžinierius, Užsakovo atstovas arba Rangovo atstovas gali pareikalauti sutarties šalis dalyvauti vadybiniuose susirinkimuose statybos aikštelėje. Šių susirinkimų tikslas aptarti Programos vykdymą, apžvelgti pasirengimą būsimam darbui,  spręsti kitus sutarties vykdymo klausimus (taip pat ir Darbų atlikimo strategijos įgyvendinimą). 
Inžinierius turi protokoluoti šiuos susirinkimus ir protokolo kopijas išsiuntinėti visiems dalyviams ir Užsakovui. 
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	4.1 punktas
	Bendrosios Rangovo prievolės

	
	Pakeisti 4.1 punkto trečios pastraipos (ii) papunktį ir jį išdėstyti taip: 
 (ii) neturi būti kaip nors kitaip atsakingas už Užsakovo parengtus Techninius projektus pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.
Pakeisti 4.1 punkto (d) papunkčio paskutinį sakinį:
Tokia dalis neturi būti laikoma baigta ir parengta perimti, pagal 10.1 punktą [Darbų ir Grupių perėmimas], kol Inžinieriui neperduoti tie dokumentai ir naudojimo ir priežiūros instrukcijos bei kiti privalomieji Rangovo dokumentai, būtini Užsakovui, kad galima būtų pradėti statybos užbaigimo procedūras pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 
Papildyti 4.1. punktą sakiniu:
Rangovas privalo statybos darbus vykdyti STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta  tvarka. 
Papildyti 4.1. punktą reikalavimais:
1. Apie atliktus darbus ir / ar darbų eigą ir / darbuotojus esančius statybos objekte (jei pasiūlyme Rangovas pateikė tokį įsipareigojimą) Rangovas kasdien informuoja Užsakovo atsakingą asmenį elektroniniu paštu.
2. Visos sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas privalo laikytis aplinkos apsaugos vadybos sistemų reikalavimų ((jei pasiūlyme Rangovas pateikė tokį įsipareigojimą).


	4.2 punktas
	[bookmark: atlikimo_uztikrinimas]Atlikimo užtikrinimas

	
	Panaikinti 4.2 punkto antrą paragrafą ir vietoje jo įrašyti: 
Atlikimo užtikrinimas pateikiamas sutarties valiuta. Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas banko, kredito unijos  garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo forma. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos pateikimo Užsakovui, Rangovas turi pristatyti Užsakovui originalų atlikimo užtikrinimą bei jo kopiją pasiųsti Inžinieriui. Atlikimo užtikrinimas turi būti išduotas Lietuvos Respublikoje įsikūrusios arba Užsienyje įsikūrusios juridinės įstaigos, prieš tai gavus išankstinį Užsakovo pritarimą dėl Užsienio šalyje atlikimo užtikrinimą išduodančio juridinio asmens pasirinkimo.
Atlikimo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas, išduotas Užsakovo vardu. Garantijose ir laidavimo raštuose turi būti įtvirtinta nuostata, kad bankas, kredito unija ar draudimo bendrovė neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigos sumokėti pagal garantiją ar laidavimo raštą Užsakovui visą atlikimo laidavimo sumą kuri visais atvejais yra laikoma minimaliais Užsakovo nuostoliais nepriklausomai nuo to ar tiesioginiai ši nuostata įtraukta į atlikimo užtikrinimo dokumentą ar ne. Todėl Rangovas privalo apie šį reikalavimą informuoti atlikimo užtikrinimą išdavusią institucija o ši neturi teisės atsisakyti šios prievolės jokiais motyvais ar aplinkybėmis.
Užsakovas turi teisę atmesti Atlikimo užtikrinimą, gavęs informaciją, kad Sutarties atlikimą užtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų kitiems ūkio subjektams arba netinkamai juos vykdė.
Panaikinti 4.2 punkto trečią paragrafą ir vietoje jo įrašyti:
Rangovas turi užtikrinti, kad Atlikimo užtikrinimas būtų galiojantis ir įvykdomas ne trumpiau kaip 84 dienos po Perėmimo pažymos išdavimo. 
Panaikinti 4.2 punkto šeštą paragrafą ir vietoje jo įrašyti:
Užsakovas turi grąžinti Rangovui atlikimo užtikrinimo dokumentą per 30 kalendorinių dienų po Perėmimo pažymos įforminimo dienos, gavus rašytinį tiekėjo prašymą.

	4.3 punktas
	[bookmark: Rangovo_atstovas_4_3]Rangovo atstovas

	
	Papildyti 4.3 punkto antrą pastraipą: 
Rangovas, net ir tuo atvejų jeigu Rangovo atstovas jau yra įvardintas sutartyje, iki Darbo pradžios pateikia Inžinieriui išsamius duomenis apie Rangovo atstovo asmenį ir jo kvalifikaciją. 
Papildyti 4.3 punkto septintą pastraipą: 
Jeigu Rangovo atstovas arba kiti jo įgalioti asmenys laisvai nekalba lietuviškai, Rangovas privalo savo sąskaita užtikrinti tinkamą vertimą viso jo darbo laiko metu.

	4.4 punktas
	Subrangovai

	
	[bookmark: _Hlk170844674]Papildyti 4.4  punkto pastraipos (b) pabaigoje „ir medžiagų bei įrangos gamintojų“ ir pridėti: 
1. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Kartu su informacija apie naujus subrangovus pateikiami ir subrangovų pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai.
1. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo KSPĮ 96 straipsnio 4 dalyje nurodytos informacijos gavimo raštu, informuoja subrangovus apie tokią tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, bus sudaroma trišalė sutartis tarp perkančiosios organizacijos, sutartį sudariusio Rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Numačius tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę, Rangovo atsakomybė dėl numatomos sudaryti sutarties įvykdymo, nesikeičia.
4.4. punkto (d) papunktis netaikomas

	4.5 punktas
	Subrangos perleidimas

	
	4.5 Punktas netaikomas

	4.16 punktas
	Prekių pervežimas

	
	Papildyti 4.16 punkto (a) papunktį, gale sakinio pridedant:
“ … pridedant atvežtinų prekių (medžiagų ir/ar įrangos) sąrašus ir techninę informaciją apie atvežamų prekių atitikimą techninėms specifikacijoms, kopiją”.

	4.19 punktas
	Elektra, vanduo ir dujos

	
	[bookmark: _Hlk170844812]4.19 punkto paskutinę pastraipą išdėstyti taip:
Rangovas kiekvieną mėnesį pagal Užsakovo išrašytas ir Rangovui pateiktas PVM sąskaitas – faktūras turi sumokėti už sunaudotą elektros energiją, vandenį, dujas ir kitus energetinius resursus bei kitas komunalines paslaugas pagal atitinkamu metu galiojančius tarifus.

	4.20 punktas
	Užsakovo įrengimai ir pateikiamos medžiagos

	
	Pakeisti 4.20 punktą ir jį išdėstyti taip:
Šis punktas netaikomas. Užsakovas sutarties vykdymui jokių medžiagų ir įrengimų nepateikia.

	4.21 punktas
	Darbų eigos ataskaitos

	
	Pakeisti 4.21 punktą ir jį išdėstyti taip: 
Rangovas kas mėnesį privalo parengti Darbų eigos ataskaitas ir pateikti Inžinieriui. 
Kiekvienoje ataskaitoje turi būti:
(a) išsamus Darbų eigos aprašymas, įskaitant kiekvieną projektavimo etapą, tiekimą, gamybą, montavimą, statybą ir bandymus;
(b) bandymų rezultatai ir Medžiagų sertifikatai;
(c) saugos darbe statistika;
(d) faktinės ir planuotos Darbų eigos palyginimai, pateikiant išsamią informaciją apie visus įvykius arba aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti baigti Darbus kaip numato Sutartis, ir priemonės, kurių imamasi (arba reikėtų imtis) siekiant išvengti vėlavimo;
(e) nuotraukos, rodančios gamybos bei Statybvietėje atliktų Darbų eigą bei kuriose užfiksuotas paslėptų darbų atlikimas.

	4.23 punktas
	Rangovo veiksmai Statybvietėje

	
	Papildyti 4.23 punktą pastraipomis:
Rangovas turi apmokėti visus kaštus, susijusius su informacinių stendų ir nuolatinių aiškinamųjų stendų pastatymu ir priežiūra visą jų įrengimo laikotarpį.
Informaciniai stendai ir nuolatiniai aiškinamieji stendai turi būti įrengti projekto statybvietėse atitinkamai pagal Statybos įstatymo bei ES lėšomis finansuojamų projektų reikalavimus (jei (kai) jie bus nustatyti atsakingų institucijų). Detalius reikalavimus Rangovui pateikia Užsakovas. 
Informaciniai stendai turi būti įrengti prieš pradedant statybos darbus ir turi būti pašalinami po Statybos užbaigimo bet ne vėliau kaip iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos, pakeitus juos nuolatiniais aiškinamaisiais stendais.
Informaciniame stende bei nuolatiniame aiškinamajame stende gali būti įvardyta ir Įgyvendinančioji Institucija, nurodyta pasiūlymo priede.
Informavimo apie projektą reikalavimai yra nustatyti Projekto administravimo ir finansavimo taisyklių (PAFT) 37 skirsnyje “Informavimas apie projektą”.

	4.25 punktas
	Esamos inžinerinės komunikacijos

	
	[bookmark: _Hlk170844942]Papildyti nauju punktu 4.25 Esamos inžinerinės komunikacijos:
Vykdant žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), Rangovas privalo vadovautis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra” nustatyta tvarka ir kartu su Rangovo Pirkimui pateiktu pasiūlymu pateiktų Statybos darbų technologijos (vykdymo) žemės darbų technologinės kortelės bei Statybos darbų gamtosauginio veiksmų plano reikalavimų. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą esamiems keliams, tranšėjoms, vamzdžiams, kabeliams ir kt. atliekant Darbus, įskaitant ir subrangovų atliekamus darbus, ir privalo ištaisyti tokią žalą savo sąskaita nedelsiant, pagal pirmą Inžinieriaus ir/arba Užsakovo pateiktą reikalavimą ir jame nustatytus protingus terminus.
Rangovas susitaria su vietinės valdžios įstaigomis ir turto savininkais dėl inžinerinių tinklų pašalinimo, perkėlimo ir atstatymo pagal Inžinieriaus nurodymus. Rangovas padengia tokių darbų sąnaudas.

	4.26 punktas
	Mokymai Užsakovo darbuotojams 

	
	Papildyti nauju 4.26 punktu „Mokymai Užsakovo darbuotojams“ [Jeigu taikoma]:
Rangovas turi pravesti mokymus (teorinius ir praktinius) Užsakovo darbuotojams, kaip eksploatuoti ir tinkamai prižiūrėti pastatytą objektą ir jame sumontuotą įrangą. Detaliau mokymų apimtis ir trukmė nurodyta Specifikacijoje.
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	6.5 punktas
	[bookmark: darbo_valandos]Darbo valandos

	
	Papildyti 6.5 punktą:
Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu.  Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos. 

	6.9 punktas
	Rangovo personalas

	
	Papildyti 6.9 punktą po trečio sakinio įterpiant:
Tuo atveju, kai yra abejonių dėl Rangovo personalo kvalifikacijos, Inžinieriaus prašymu Rangovas privalo pateikti informaciją apie kiekvienos kategorijos personalo kvalifikaciją ir patirtį atitinkamose veiklos srityse.
Rangovas privalo statybos vadovu paskirti specialistą, nurodytą Rangovo pasiūlyme ir kurio patirtis buvo vertinama pagal ekonominio naudingumo kriterijaus (S) „tiekėjo siūlomo statybos darbų vadovo patirtis“. Rangovas pasiūlyme nurodytą statybos darbų vadovą turi teisę keisti kitu statybos darbų vadovu tik gavęs Perkančiojo subjekto rašytinį sutikimą ir tik jei naujai siūlomo statybos darbų vadovo kvalifikacija ir patirtis yra ne prastesnė nei keičiamo statybos darbų vadovo patirčiai ir kvalifikacijai, kuri )(-ios) buvo vertintos pagal Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir ekonominio naudingumo kriterijų (S). Siekdamas pakeisti statybos darbų vadovą kitu, tiekėjas turi raštu informuoti Perkantįjį subjektą bei pateikti visus dokumentus įrodančius naujai siūlo statybos darbų vadovo kvalifikaciją ir patirtį. Gavęs prašymą Perkantysis subjektas per 5 darbo dienas išnagrinėja Rangovo pateiktus dokumentus ir teikia sutikimą arba motyvuotą atsisakymą keisti statybos vadovą kitu, tačiau tai neužkerta kelio Rangovui teikti pakartotinį prašymą su papildomais siūlomo statybos vadovo kvalifikaciją ir patirtį įrodančiais dokumentais. 
Tuo atveju jei dėl nenumatytų aplinkybių (mirtis, liga, trauma ar kitos priežastys, kurių neįmanoma numatyti) esamą statybos darbų vadovą reikia keisti kitu, Rangovas turi teisę laikinai, ne ilgiau kaip mėnesių terminui, paskirti kitą specialistą, turintį teisę eiti statybos darbų vadovo pareigas pirkimo objekte, iki kol bus paskirtas nuolatinis statybos darbų vadovas turintis ne žemesnę kvalifikaciją ir patirtį nei 
 Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.


	[bookmark: _Toc128826831][bookmark: _Toc140564099][bookmark: _Toc143077374][bookmark: _Toc143518396][bookmark: _Toc143677752][bookmark: _Toc217377179]7 straipsnis. Įranga, Medžiagos ir Darbų kokybė

	7.6 punktas
	Ištaisymo darbas

	
	Papildyti punkto pirmą pastraipą (c) :
c) po „darbų saugai“ įterpti „arba kelia grėsmę kitų asmenų gyvybei arba turtui“.

	7.7 punktas
	Papildyti punktą pastraipa (c):
Jeigu Rangovas į objektą pristato ir/arba sumontuoja medžiagas/įrenginius neatitinkančius Rangovo pasiūlyme nurodytų medžiagų/įrenginių kokybinių parametrų, Rangovas pakeičia netinkamą medžiagą/įrenginį tinkamu – pasiūlyme nurodytu arba ne žemesnės kokybės, o jei per Užsakovo nustatytą terminą netinkamos įrangos nepakeičią tinkama. Rangovui per nustatytą terminą nepakeitus netinkamos įrangos tinkama, Užsakovas turi teisę tinkamą įrangą įsigyti ir sumontuoti savo lėšomis ir reikalauti Rangovą atlyginti nuostolius, kurie patirti dėl netinkamos įrangos išmontavimo, tinkamos įrangos įsigijimo ir sumontavimo objekte.

	[bookmark: _Toc128826832][bookmark: _Toc140564100][bookmark: _Toc143077375][bookmark: _Toc143518397][bookmark: _Toc143677753][bookmark: _Toc217377180]8 straipsnis. Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas

	8.1 punktas
	[bookmark: Darbo_pradzia]Darbo pradžia

	
	Pakeisti 8.1 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip:
Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi informuoti Rangovą ir Užsakovą apie Darbo pradžios datą.

	8.3 punktas
	[bookmark: programa_8_3]Programa

	
	Pakeisti 8.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:
Darbų atlikimo grafikas – programa pasiūlyme pateikiama neįvardinant konkrečių darbų atlikimo mėnesių pavadinimu nurodant 1; 2; 3 ... mėnesius, todėl po sutarties pasirašymo, ne vėliau kaip per 7 dienas, Rangovas privalo pateikti patikslintą darbų atlikimo grafiką kuriame galima ir privaloma keisti tik nurodant konkrečius mėnesių pavadinimus vietoj nurodytų eilės tvarka. Visais atvejais, grafikas turi apimti Darbų vykdymo eiliškumą kasmėnesiniu periodu įskaitant tarpinius terminus ir bendrą Darbų atlikimo terminą be kita ko nurodant paruošiamųjų darbų, visų pasiūlyme pirkimo objekto sudedamųjų dalių nurodytų pirkimui pateiktoje pasiūlymo formoje pagal suvestinį statybos kainos apskaičiavimą, paleidimo ir derinimo, bandymų, ir perdavimo užsakovui terminus. Rangovas taip pat turi pateikti visą smulkią pagalbinę informaciją pagal kurią būtų galima aiškiai identifikuoti kokiu metu statybvietėje kokius darbus vykdys koks konkretus subrangovas, kiek dirbs ir kokių technikos vienetų. Dėl galimai Pasauliniu ar regioniniu mastu kilusių trikdžių susijusių su darbuotojų judėjimu tarp savivaldybių/regionų ir patekimu į statybvietę tiekėjas pasiūlyme pateiktame darbų atlikimo grafike privalo aiškiai nurodyti kuriuo metu kas mėnesiniu periodu, kurioje objekto dalyje, koks kiekis dirbs darbuotojų, kad Užsakovas galėtų tinkamai realiu laiku įvertinti statybvietėje reikalingų darbuotojų kiekius ir esant poreikiui dėl darbuotojų ar technikos judėjimo ribojimų stabdyti sutarties vykdymą.
Jeigu dėl svarbių priežasčių yra būtina keisti Darbų vykdymo grafiką keičiant jame atskirų darbų atlikimo terminus bet nekeičiant galutinio darbų atlikimo termino, Inžinierius, gavęs Užsakovo pritarimą, per 21 dieną po darbų atlikimo grafiko gavimo, privalo jį patvirtinti arba atmesti, nurodydamas Sutarties neatitinkančias pozicijas ir apimtis. Jeigu Inžinierius per 21 dieną po darbų atlikimo grafiko gavimo nepateikia pranešimo Rangovui, nurodydamas Sutarties neatitinkančias apimtis, tai Rangovas privalo toliau veikti pagal pirminį grafiką, laikydamasis kitų sutartinių įsipareigojimų. Užsakovo personalui, planuojančiam savo veiklą, turi būti suteikta teisė vadovautis programa. 
Rangovas nedelsdamas praneša Inžinieriui apie galimus ypatingus įvykius arba aplinkybes, galinčius nepalankiai paveikti darbą, padidinti Sutarties kainą arba dėl kurių bus uždelsiamas Darbų vykdymas. Inžinierius gali pareikalauti Rangovo pateikti būsimų įvykių arba aplinkybių poveikio įvertinimą ir (arba) siūlymą pagal 13.3 punktą [Pakeitimų tvarka]. 
Jeigu bet kuriuo metu Inžinierius informuoja Rangovą, kad programa (tiek, kiek nurodoma) neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo išdėstytiems ketinimams, tai Rangovas, pagal šio punkto nuostatas, privalo pateikti Inžinieriui pataisytą grafiką. Patikslinto grafiko pateikimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės atlikti darbus nustatyta apimti bei įvardytais terminais įskaitant tarpinius terminus.
Pagal numatytą Mokėjimų grafiką Rangovui pateikus 14.3. punkte numatytą kreipimąsi dėl mokėjimo Inžinierius privalo įvertinti jo atitikimą patvirtintoje Programoje nustatytam mokėjimo grafikui.
Jeigu pagal Rangovo pateiktą kreipimąsi Inžinierius nustato faktiškai atliktus mažesnius atliktų darbų kiekius ir/arba pateiktame kreipimesi yra nurodyti mažesni atliktų darbų kiekiai pinigine išraiška lyginant su buvusiu Mokėjimų grafike, Inžinierius raštu informuoja Rangovą apie esamą neatitikimą mokėjimo grafikui, įvardydamas esamo atsilikimo apimtis, bei nustato terminą, ne ilgesnį nei iki kito Mokėjimo grafike nustatyto kreipimosi dėl mokėjimo pateikimo, esamam atsilikimui panaikinti. 
Esant nenumatytoms aplinkybėms, tokioms, kaip kitų institucijų nesuteikti leidimai, nepriimti ar vilkinami sprendimai, derinimai, priimti nauji sprendimai, darbų vykdymo metu paaiškėjus papildomų ar kitų darbų poreikiui, kurių vykdymas nesuderinamas su šiuo pirkimu perkamų darbų vykdymu, Užsakovui pareikalavus Inžinierius privalo priimti sprendimą dėl darbų atlikimo (sutarties) stabdymo Užsakovo nurodytam terminui ir apie darbų stabdymą informuoti Rangovą. 
Rangovui neatlikus atitinkamai numatytų darbų apimčių per grafike nurodytą konkretų laiko etapą (mėnesį kuriame nurodyta, kad šie darbai bus vykdomi) arba iki darbų užbaigimo datos, bus taikomos kompensacijos dėl darbų uždelsimo.

	8.7 punktas
	Kompensacija už uždelsimą

	
	Pakeisti 8.7 punkto paskutinę pastraipą ir ją išdėstyti taip:
Kompensacija už uždelsimą ir bauda yra vienintelės kompensacijos, kurias už tokį nevykdymą, skirtingai nei nutraukimas pagal 15.2 punktą [Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva], privalo mokėti Rangovas. Rangovui nesilaikant 8.3. punkto reikalavimų tarpiniams terminams ir visam Darbų baigimo laikui, Užsakovas turi reikalauti Kompensacijos už uždelsimą. Kompensacijos sumokėjimas Rangovo neatleidžia nuo įsipareigojimo baigti Darbus arba nuo kitų pareigų, įsipareigojimų arba atsakomybės pagal šią Sutartį.
Rangovui be pagrįstų priežasčių neatlikus numatytų darbų iki kalendorinio mėnesio pabaigos (įskaitant tarpinius terminus): už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojama 1.000,00 Eur bauda.
Neužbaigus darbų iki darbų užbaigimo galutinės datos: 10% nuo priimtos sutarties vertės be PVM.
Užsakovas, Rangovui pateikus įrodymus pagrindžiančius darbų atlikimo vėlavimo priežastis, turi teisę, bet neprivalo, netaikyti sutartyje numatytų baudų arba jas taikyti mažesne apimtimi.

	[bookmark: _Toc140564101][bookmark: _Toc143077376][bookmark: _Toc143518398][bookmark: _Toc143677754][bookmark: _Toc217377181]9 straipsnis. Baigiamieji bandymai

	9.1 punktas
	Rangovo prievolės

	
	Papildyti 9.1 punktą:
Baigiamųjų bandymų metu būtina įvertinti reikalavimus nustatytus STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Baigiamieji bandymai taip pat apima valstybinių institucijų, tokių kaip Visuomenės sveikatos centras, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas bei kitų institucijų inicijuojamus bandymus, tyrimus bei procedūras, kurias privaloma atlikti iki Statybos užbaigimo procedūrų.

	[bookmark: _Toc128826834][bookmark: _Toc140564102][bookmark: _Toc143077377][bookmark: _Toc143518399][bookmark: _Toc143677755][bookmark: _Toc217377182]10 straipsnis. Perdavimas Užsakovui

	10.1 punktas
	[bookmark: darbu_peremimas_10_1]Darbų ir grupių perėmimas 

	
	Papildyti 10.1 punktą po antros pastraipos įterpiant naują pastraipą:
Iki prašymo dėl Perėmimo pažymos išdavimo pateikimo Rangovas privalo pateikti Inžinieriui ir Užsakovui Sutartyje reikalaujamus dokumentus ir naudojimo ir priežiūros instrukcijos bei kitus privalomuosius Rangovo dokumentus, būtinus Užsakovui, kad galima būtų pradėti statybos užbaigimo procedūras pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 
Pakeisti 10.1 punkto b) pastraipą ir ją išdėstyti:
Atmesti prašymą, pateikiant atmetimo pagrindą ir nurodant darbą, kurį Rangovas turi atlikti arba dokumentus, būtinus pagal Sutartį ir STR 1.05.01:2017 pataisyti/pateikti, kad galėtų būti išduota Perėmimo pažyma. Tokiu atveju Rangovas pirmiau turi baigti nurodytą darbą arba pateikti/ištaisyti dokumentą ir tik po to pagal šį punktą kreiptis su kitu prašymu.
Įterpti paskutinę pastraipą:
Neatsižvelgiant į šio punkto nuostatas, Sutartiniai Rangovo įsipareigojimai nebus laikomi baigti, kol nebus įstatymų nustatyta tvarka pasirašytas Statybos užbaigimo aktas ir įvykdytos prievolės, nurodytos 11 straipsnyje.
Užsakovas turi užtikrinti, kad Statybos užbaigimo aktas (1.1.3.10) būtų surašytas ne vėliau kaip per 56 dienas nuo Perėmimo pažymos išdavimo.

	[bookmark: _Toc128826835][bookmark: _Toc140564103][bookmark: _Toc143077378][bookmark: _Toc143518400][bookmark: _Toc143677756][bookmark: _Toc217377183]11 straipsnis. Atsakomybė už defektus

	11.9 punktas
	[bookmark: atlikimo_pazyma_11_9]Atlikimo pažyma

	
	Pakeisti 11.9 punktą ir jį išdėstyti taip:
Punkto pirmoje ir antroje pastraipoje nurodytą “Inžinierių” pakeisti į „Užsakovą“ (jei taikoma).

	12 straipsnis. Matavimai ir įvertinimas

	12.3 punktas
	[bookmark: ivertinimas_12_3]Įvertinimas

	
	[bookmark: _Hlk170845447]Pakeisti 12.3 punkto antrą pastraipą:
Rangovui bus sumokama bendra kaina už visą Sutarties (Pirkimo) objektą – pilną įrengimą.

	13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai

	13.1 punktas
	Teisė daryti pakeitimus

	
	Pakeisti 13.1 punkto pirmą pastraipą išdėstant ją taip:
Rangos sutarties galiojimo laikotarpiu, t. y. sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad tam jos pasiekti Pirkimo tikslą yra būtina įsigyti Pirkimo dokumentuose nenumatytus darbus arba numatytus darbus pakeisti kitais, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant Pirkimo dokumentus bei techninį projektą, Užsakovas, neatliekant papildomų pirkimų procedūrų iš Rangovo gali įsigyti papildomų darbų už ne didesnę kaip 15 proc. nuo bendros sutarties kainos be PVM, sumą. Užsakovas, Inžinierius ir Rangovas, turi teisę inicijuoti ir siūlyti pakeitimus, kurie yra būtini Sutartyje nurodytiems tikslams pasiekti.  Pakeitimai gali būti atliekami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. nustatyta tvarka ir sąlygomis.

	13.3 punktas
	[bookmark: pakeitimu_tvarka_13_3]Pakeitimų tvarka

	
	Papildyti 13.3 punktą:
Darbų pakeitimas turi būti patvirtintas Inžinieriaus ir pasirašytas Rangovo bei Užsakovo. Užsakovui patvirtinus Darbų pakeitimą, Rangovas gali pradėti vykdyti darbus. Darbų pakeitimas yra sudėtinė sutarties dalis.
Jei Inžinierius nepritaria siūlomam pakeitimui, jis turi nedelsiant pranešti apie tai Rangovui ir Užsakovui, pateikiant motyvuotą atsakymą.

	13.5 punktas
	Rezervinės sumos

	
	13.5 punkto nuostatos netaikomos

	13.6 punktas
	Padienis darbas

	
	13.6 punkto nuostatos netaikomos

	13.7 punktas
	Pataisymai dėl įstatymo pakeitimų

	
	Pakeisti 13.7 punktą:
Tais atvejais, jei įstatymais bus pakeistas pridėtinės vertės mokestis, sutarties kaina bus keičiama atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos sudėtyje esančio mokesčio dalį.

	13.8 punktas
	[bookmark: pataisymai_del_kainos_pakeitimo_13_8]Pataisymai dėl kainos pakeitimo

	
	Pakeisti 13.8 punktą:
Sutarties kainos perskaičiavimas nustatytas Tiksliųjų sutarties sąlygų 12 – 17 punktuose.


	[bookmark: _Toc128826836][bookmark: _Toc140564104][bookmark: _Toc143077379][bookmark: _Toc143518401][bookmark: _Toc143677757][bookmark: _Toc217377184]14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimas

	14.1 punktas
	Sutarties kaina

	
	Papildyti 14.1 punktą šiomis pastraipomis:
Sutarties peržiūra ir (ar) kiekio (apimties) pakeitimai gali būti atliekami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. nustatyta tvarka ir sąlygomis

	14.3 punktas
	[bookmark: kreipimasis_del_tarpinio_mokejimo_14_3]Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo

	
	[bookmark: _Hlk170845654]Pakeisti 14.3 punktą ir jį išdėstyti taip:
Rangovas, ne dažniau kaip kas 1 mėnesį, privalo įteikti Inžinieriui Užsakovo nurodytos formos Suvestinį atliktų darbų aktą, Detalų atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą. Gavęs Inžinieriaus ir/arba Užsakovo patvirtinimą apie priimamą PVM sąskaitą faktūrą, Rangovas ją pateikia per „Sabis“ sistemą.


	14.4 punktas
	[bookmark: mokejimu_ziniarastis_14_4]Mokėjimų žiniaraštis 

	
	Pakeisti 14.4 punktą „Mokėjimų žiniaraštis“ nauju „Mokėjimų grafikas“:
Rangovas, gavęs Inžinieriaus pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] per 28 dienas privalo pateikti patikslintą mokėjimų grafiką išskaidydamas Priimtą sutarties sumą mėnesiniais mokėjimais pagal Rangovo Pasiūlyme nurodytą statybos darbų eigą.

	14.6 punktas
	[bookmark: tarpinio_mokejimo_pazymos_isdavimas_14_6]Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas

	
	Pakeisti 14.6 punkto antrą sakinį:
Inžinierius ir Užsakovas, gavę atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus, t.y. Suvestinį atliktų darbų aktą, Detalų atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą privalo patikrinti ir patvirtinti arba pateikti pastabas per 14 dienų nuo jų gavimo.
Papildyti punktą paskutine pastraipa:
Inžinieriui ar Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi nedelsiant pataisyti nurodytas klaidas ir netikslumus, pateikti nurodytą darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus bei statybos produkcijos atitiktį patvirtinančius dokumentus.
Visur, kur Sutartyje nurodoma Inžinieriaus prievolė išduoti Mokėjimo pažymas, turi būti suprantama kaip Inžinieriaus prievolė patvirtinti Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus.

	14.7 punktas
	Mokėjimas

	
	[bookmark: _Hlk170845934]Papildyti 14.7 punktą paskutine pastraipa:
Tinkamai pateiktas PVM sąskaitas – faktūras Užsakovas apmoka per 60 dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros gavimo „Sabis“ sistemoje. Apmokėjimo data laikoma ta data, kai Užsakovas atlieka mokėjimą į Rangovo sąskaitą.

	14.9 punktas
	[bookmark: Sulaikomu_pinigu_mokejimas]Sulaikomų pinigų mokėjimas

	
	Netaikoma

	14.10 punktas
	Darbų baigimo ataskaita

	
	Pakeisti pirmos 14.10 punkto pastraipos pirmą sakinį: 
Rangovas, gavęs Perėmimo pažymą, per 28 dienas privalo Inžinieriui įteikti keturis Darbų baigimo ataskaitos kartu su patvirtinančiais dokumentais egzempliorius parodydamas: 
0. viso atlikto darbo vertę pagal Sutartį iki datos, įrašytos Darbų Perėmimo pažymoje, 
0. bet kurias, Rangovo nuomone, toliau mokėtinas sumas, ir
0. sąmatą bet kurių kitų sumų, kurios, Rangovo nuomone, jam turės buti mokamos pagal Sutartį. Sąmatinės sumos toje Darbų baigimo ataskaitoje turi būti parodytos atskirai. 
Inžinierius po to tai privalo patvirtinti pagal 14.6 punktą [Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas].

	14.15 punktas
	[bookmark: mokejimo_valiuta_14_15]Mokėjimo valiutos

	
	Pakeisti 14.15 punktą ir jį išdėstyti taip: 
Sutarties valiuta yra euras (Eur).

	14.16 punktas
	Permokėtų sumų grąžinimas

	
	Pridėti naują 14.16 punktą „Permokėtų sumų grąžinimas“:
Rangovas privalo grąžinti Užsakovui 42 dienų laikotarpyje bet kokią sumą, kuria buvo viršyta tarpinė ar galutinė suma, nurodyta Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, kai tik bus pareikalautas tai padaryti. Jeigu Rangovas neįvykdė tokio grąžinimo laiku, Užsakovas gali sustabdyti kitus mokėjimus.
Sumos, kurias reikia grąžinti Užsakovui, gali būti kompensuotos sumomis, kurias turi gauti Rangovas. Tai neturi įtakoti šalių susitarimo dėl apmokėjimo dalimis. 
Užsakovo banko mokesčiai, atsiradę dėl grąžinamų sumų, turi būti padengti išimtinai Rangovo sąskaita.

	17 straipsnis. Rizika ir atsakomybė

	17.7 punktas
	Papildyti 17 str. 17.7 p. Rangovo atsakomybė ir padariniai

	
	Papildomą 17.7 p. išdėstyti sekančiai:
17.7.1 Visos sutartyje numatytos baudos visais atvejais laikytinos minimaliais Užsakovo nuostoliais ir nereikalaujančios jokių papildomų pagrindimų;
17.7.2 jei Užsakovas nustato, kad Rangovas nesilaiko aplinkos apsaugos vadybos sistemų tvarkų, Rangovas ne ginčo tvarka turi sumokėti vienkartinę 10 proc. visos sutarties vertės baudą Užsakovui.
17.7.3. Tuo atveju jei Rangovas pagal pasiūlymo kokybės kriterijaus (G) „tiekėjo siūlomas besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis“ nurodytu laikotarpiu per 5 darbo dienas po Užsakovo pranešimo apie nustatytą defektą nepradeda savo lėšomis šalinti tokio defekto, Užsakovas tokį defektą pašalina savo ištekliais o Rangovui skiriama vienkartinė bauda: jei pagal šį kriterijų pasiūlymui buvo suteiktas 1 balas – 0,1 proc. nuo visos sutarties vertės; jei 2 balai – 0,2 proc. nuo visos sutarties vertės; jei 3 balai – 0,3 proc. nuo visos sutarties vertės; jei 4 balai – 0,4 proc. nuo visos sutarties vertės; jei 5 balai – 0,5 proc.; jei 6 balai – 0,6 proc nuo visos sutarties vertės.
17.7.4. Tuo atveju jei bet kuriuo sutarties vykdymo metu paaiškės, kad Rangovas paskyrė kitą statybos darbų vadovą, arba paaiškės, kad faktiškas statybos darbams vadovauja kitas specialistas nei kurio atitinkami duomenys buvo vertinami suteikiant pasiūlymo kokybės kriterijaus (S) „tiekėjo siūlomo statybos darbų vadovo patirtis“ balus, Rangovui skiriama vienkartinė bauda: jei pagal šį kriterijų pasiūlymui buvo suteiktas 1 balas – 1 proc. nuo visos sutarties vertės; jei 2 balai – 2 proc. nuo visos sutarties vertės; jei 3 balai – 3 proc. nuo visos sutarties vertės; jei 4 balai – 4 proc. nuo visos sutarties vertės; jei 5 balai – 5 proc. nuo visos sutarties vertės. Pagal šį punktą bauda gali būti netaikoma jei sutarties vykdymo eigoje Rangovas pasiūlė kitą specialistą, kuris pagal pateiktus dokumentus vertinant pasiūlymą būtų gavęs analogišką ekonominio naudingumo įvertinimą ir Užsakovas tokiam keitimui pritarė.
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	18.1 punktas
	Bendrieji draudimo reikalavimai

	
	Pakeisti 18.1  punkto pirmą pastraipą:
Šiame straipsnyje kiekvienos draudimo rūšies „draudžiančioji Šalis“ yra Rangovas. 
Papildyti 18.1 punktą pastraipomis:
Rangovas privalo apsidrausti Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ir kitu draudimu, kuris yra privalomas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus bei laikantis juose nustatytų taisyklių ir reikalavimų. 
Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis už šio reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visas su Užsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta žala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priešingu atveju būtų padengusi draudimo bendrovė.

	18.2 punktas
	Darbų ir Rangovo įrengimų draudimas

	
	Pakeisti 18.2 punktą ir jį išdėstyti taip:
Rangovas privalo savo lėšomis, ne mažesne, kaip visiško atstatymo kaina, apdrausti statybos rizikų draudimu turtą (t.y. visi su statomu, montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu, griaunamu ir pan. statiniu ir (ar) įrenginiu susiję statybos, montavimo, rekonstrukcijos, remonto, griovimo ir panašūs darbai ir statybos darbams vykdyti į draudimo vietą pristatyti statybos produktai, medžiagos ir montuotini įrenginiai), kuriam sukurti buvo naudotas projektui skirtas finansavimas, ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki Perėmimo pažymos išdavimo. Įvykus draudžiamajam įvykiui, dėl kurio turtas, nurodytas šioje pastraipose, yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus darbus, kad atkurtų iki draudžiamojo įvykio buvusį turtą.
Šis draudimas privalo galioti, nuo Sutarties įsigaliojimo ir baigiant data, kurią Darbams išduota Perėmimo pažyma.

	18.3 punktas
	Atsakomybės draudimas už padarytą žalą fiziniam asmeniui arba turtui

	
	Pakeisti 18.3 punktą ir jį išdėstyti taip:
Rangovas, apsidraudęs civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu draudimo liudijimą turi pateikti Užsakovui per 5 darbo dienas nuo rangos sutarties įsigaliojimo. 
Ši draudimo sutartis turi galioji iki statybos užbaigimo akto surašymo.

	18.4 punktas
	Rangovo personalo draudimas

	
	18.4 punkto reikalavimai netaikomi.
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	19.1 punktas
	Nenugalimos jėgos sąvoką

	
	Papildyti 19.1 punktą pirma pastraipa (atitinkamai buvusias pirmą ir antrą pastraipą laikyti antra ir trečia) ir išdėstyti ją taip: 
Nenugalimos jėgos sąvoka aiškinama taip, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (6.212 straipsnis), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 “Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo” bei šioje Sutartyje. 
Jeigu yra prieštaravimas tarp 17.3 bei 19.1 punktų, taikomas 19.1 punktas.
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	20.2 punktas
	[bookmark: gincu_nagrinejimo_komisijos_paskyrimas]Ginčų nagrinėjimo komisijos paskyrimas

	
	Pakeisti 20.2 punkto antrą pastraipą:
Ginčų nagrinėjimo komisijos netaikoma.

	20.6 punktas
	[bookmark: arbitrazas_20_6]Arbitražas 

	
	Pakeisti 20.6 punktą ir jį išdėstyti taip:
Arbitražas netaikomas.
Ginčai sprendžiami derybų būdu. Jeigu šalims nepavyksta susitarti -  LR teisės aktų nustatyta teismine ginčų nagrinėjimo tvarka.
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	21.1 punktas
	Papildyti nauju 21.1 punktu „Auditai ir kontrolė“:
Rangovas privalo leisti Europos Komisijai, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai, Europos audito rūmams ir Įgyvendinančiajai institucijai patikrinti dokumentus ar kitaip vietoje patikrinti projekto įgyvendinimą ir, jeigu tai yra būtina, atlikti visų sąskaitas pateisinamų dokumentų, sąskaitų ar kitų dokumentų, susijusių su projekto finansavimu, pilną auditą. Tokie patikrinimai gali vykti iki 7 metų po galutinio apmokėjimo.
Rangovas privalo leisti Europos kovos su sukčiavimu tarnybai atlikti kontrolę ir patikrinimus vietoje pagal procedūras, nustatytas Europos Sąjungos teisės aktais, kad būtų apsaugoti Europos Sąjungos finansiniai interesai nuo korupcijos ir kitų taisyklių pažeidimų.
Rangovas turi suteikti tinkamą priėjimą Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos,  Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančios institucijos atstovams prie statybviečių ir vietovių, kur vyksta Sutarties įgyvendinimas, taip pat prie informacinių sistemų, tokių kaip visa dokumentacija ir duomenų bazės, susijusios su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir imtis priemonių, kad palengvinti jų darbą. Priėjimas, suteiktas Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos,  Europos auditorių  rūmų ir Įgyvendinančiosios institucijos atstovams, turi remtis konfidencialumo principu, atsižvelgiant į trečiųjų šalių interesus, be žalos įsipareigojimams, kuriuos Rangovas vykdo pagal valstybines teises. Dokumentai turi būti lengvai prieinami ir segami taip, kad būtų galima palengvinti jų patikrinimą. Rangovas turi informuoti Užsakovą apie jų tikslią buvimo vietą.
Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančiosios institucijos teisės kontroliuoti ir patikrinti bet kuriuos subrangovus ar bet kurią kitą sutarties darbus vykdančią šalį, bus vienodai traktuojamos pagal tas pačias sąlygas ir, atitinkamai, pagal tas pačias taisykles, kurios yra paminėtos šiame skyriuje.
Rangovas turi užtikrinti, kad visi subrangovai bus įpareigoti pateikti audito ir patikrinimus vykdančioms įstaigoms visą būtiną informaciją apie savo subrangos darbą.
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