
RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINĖS UŽDUOTIES PATVIRTINIMO

2025 m. kovo    d. Nr. A-        -(8.2 E)

Radviliškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 6 dalies 2

punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 102 dalimi, 24 straipsnio 3 dalimi,

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, nuostatomis: 

1. T v i r t i n u  Radviliškio miesto Antaniškių miške esančio žemės sklypo, Vytauto

Landsbergio-Žemkalnio g. 26, Radviliškio m., sutvarkymo ir pritaikymo lankymui, techninio darbo

projekto techninę užduotį (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Radviliškio rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2025 m. vasario 5 d. įsakymą Nr. A-63 (8.2E) „Dėl statinio projektavimo techninės

užduoties patvirtinimo“.

3. N u r o d a u, kad šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali

būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos

skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo

rūmuose.

Administracijos direktorė                                                                                         Eglė Ivanauskytė

Elektroninio dokumento nuorašas
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PATVIRTINTA:

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2025 m. kovo      d.

įsakymu Nr. A-      -(8.2 E)

RADVILIŠKIO MIESTO ANTANIŠKIŲ MIŠKE ESANČIO ŽEMĖS SKLYPO, VYTAUTO

LANDSBERGIO-ŽEMKALNIO G. 26, RADVILIŠKIO M., SUTVARKYMO IR

PRITAIKYMO LANKYMUI TECHNINIO DARBO PROJEKTO

TECHNINĖ UŽDUOTIS
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I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ

1. Projekto pavadinimas

(Projektuotojas projekto pavadinimą suformuoja pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8 punktą. Pavadinimas gali būti tikslinamas

projektavimo metu, Projektuotojui suderinus pavadinimą su Radviliškio rajono

savivaldybės administracija

Radviliškio miesto Antaniškių miške esančio žemės sklypo, Vytauto Landsbergio-

Žemkalnio g. 26, Radviliškio m., sutvarkymo ir pritaikymo lankymui techninis darbo

projektas

2. Statytojas (Užsakovas)

Statytojas (Užsakovas) – Radviliškio rajono savivaldybės administracija, į. k. 188726247

,

Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis

3. Statinių pavadinimas

Parenkami projekto rengėjo, atsižvelgiant į konkrečioje teritorijoje projektuojamus

statinius

4. Statinio statybos rūšis

Nauja statyba

5. Statinių kategorija

nustatoma projektavimo metu (neypatingi ir nesudėtingieji statiniai, inžinieriniai statiniai).

6. Projekto rengimo etapas

Techninis darbo projektas

7. Statybos vieta

Vytauto Landsbergio-Žemkalnio g. 26, Radviliškio m.
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8. Projekto tikslas

Parengti projektinius pasiūlymus ir techninį darbo projektą Radviliškio miesto

Antaniškių miške buvusios vasaros estrados viešosios erdvės sutvarkymo architektūrinės

idėjos konkurso, vykusio nuo 2024 m. spalio 21 d. iki lapkričio 4 d. imtinai Radviliškio

rajono savivaldybės patalpose, Aušros a. 10, Radviliškyje, pirmą vietą užėmusios UAB

„Aplan“ architektūrinės idėjos devizu „ZUIKI“ sprendinių įgyvendinimui

(https://www.radviliskis.lt/naujienos/radviliskio-gyventojai-kvieciami-ivertinti-

antaniskiu-estrados-atnaujinimo-idejas/).

Architektūrinės idėjos konkurso koncepcija stengtasi buvusios Antaniškių vasaros

estrados teritoriją prikelti naujam gyvenimui ir paversti patrauklia laisvalaikio zona,

kurioje būtų sukurtos galimybės užsiimti įvairiomis veiklomis:

• Išnaudoti esamą kalvelę ir reljefe numatyti suprojektuoti amfiteatrą vietiniams

renginiams;

• Įrengti žaidimų ir treniruoklių aikšteles;

• Teritorijoje suformuotų veiklų zonas numatyta apjungti 265 m ilgio apžvalgos taku,

pakylančiu į 5 m aukštį nuo žemės paviršiaus (tako nuolydis ne neviršija 5 proc.);

• Į apžvalgos taką integruotas paviljonas su stogo terasa, įsiliejančia į teritorijos reljefą,

kuriame gali būti numatytos patalpos vietiniams verslams, kavinei, informaciniam centrui

įrengti ir pan.

• Numatytas apžvalgos bokštas (iki 23 m aukščio);

• Šalia apžvalgos bokšto formuojama iškylų zona, kurioje numatytos įrengti laužavietės ir

sėdimos vietos poilsiauti;

• Numatyta atnaujinti esantį namelį „Grybuką“ – sukuriant interaktyvią pasakų namelio

erdvę.

9. Reikalavimai statinių projektiniams sprendiniams:

• Pertvarkyti Radviliškio miesto Antaniškių miške buvusios vasaros estrados viešąją erdvę

ir pritaikyti ją lankymui, sukurti estetiškas, funkcionaliai saugias ir patrauklias viešasias

erdves, prieinamas visų amžių grupėms ir pritaikyti intensyvesniam naudojimui įrengiant

būtiną infrastruktūrą, atitinkančią universalaus dizaino principus.

• Numatyti vaikų žaidimų ir poilsio aikšteles, sporto aikšteles (pagal poreikį ir galimybes).

• Numatyti vietą iškylų zonai, kurioje numatytos įrengti laužavietės ir sėdimos vietos

poilsiauti.

• Įvertinti esamus takus, suplanuoti jungtis su jais, skirtais poilsinei, turistinei pažintinei

funkcijai. 

• Numatyti teritorijos papildymą susisiekimo komunikacijomis (takais, privažiavimais,

automobilių stovėjimo vietomis), kitais inžineriniais ir laikinais statiniais (WC,

informaciniais stendais, ženklais, vaikų žaidimų elementais ir kita aktyviam poilsiui

būdinga įranga).

• Numatyti normatyvinį apšvietimą (jeigu yra bendruomenės pageidavimas), naudojant

„parkinio tipo“ šviestuvus (siūlymas – nuo saulės energijos), vaizdo stebėjimo kameras ir

kitą poilsiavietėms būdingą infrastruktūrą.

• Sprendinius susieti su esama Antaniškių miško takų sistema (tvarkymo darbus atlieka VĮ

Valstybinių miškų urėdijos Radviliškio regioninis padalinys).

• Dizainą, stilistiką, medžiagiškumą derinti prie bendros poilsiavietės ar stovyklavietės

koncepcijos. Parengti savo siūlomų elementų vizualizaciją, nurodyti pilnas technines

specifikacijas ir eksploatavimo būdą. Numatyti, kad visa poilsio įranga turi būti pagaminta

ir/ ar pastatyta iš derančių tarpusavyje ilgaamžių medžiagų. Sprendiniams reikalingą

įrangą (kaip parodomąją) galima parinkti iš gamintojų katalogų, trūkstamus elementus

suprojektuoti individualiai, pateikti pilnas technines specifikacijas ir eksploatavimo būdą,

taisykles.

• Nauji želdiniai projektuojami siekiant sukurti jaukias erdves, atskirti skirtingas zonas.

• Projektų sprendinius skirstyti į atskirus statybos darbų etapus, kad atskirų statinių ar jų
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grupių statyba galėtų būti užbaigiama atskirai (Atskirų statybos darbų eiliškumas ir

apimtis derinama su Užsakovu projektavimo metu).

Projekto sprendiniai ir rodikliai turi atitikti Regioninės pažangos priemonės Nr. 01-

004-07-01-01 (RE) „Paskatinti regionų, funkcinių zonų, savivaldybių ir miestų ekonominį

augimą pasitelkiant jų turimus išteklius“, patvirtintos LR vidaus reikalų ministro 2023 m.

balandžio 27 d. įsakymu 1V-188 „Dėl regioninės pažangos priemonės 01-004-07-01-01

(RE) „Paskatinti regionų, funkcinių zonų, savivaldybių ir miestų ekonominį augimą

pasitelkiant jų turimus išteklius“ finansavimo gairių patvirtinimo“ (aktualią redakciją)

finansavimo gairių III skyriaus 3 punkte nurodytos finansuojamos veiklos 2.4 nuostatas ir

rodiklius, būti vientisi ir tinkami finansuoti pagal finansavimo gaires.

Finansuojamos veiklos: viešosios turizmo infrastruktūros, skirtos gamtos ir kultūros

objektų lankymui, modernizavimas ar sukūrimas (taip pat pritaikymas neįgaliųjų

poreikiams).

Viešąja turizmo infrastruktūra laikomi nuosavybės teise valstybei ar savivaldybėms

priklausantys stacionarūs ar laikini statiniai ir įrenginiai, kiti objektai (turizmo trasos,

pėsčiųjų (dviračių) takai, poilsio, apžvalgos ir stovėjimo aikštelės, stovyklavietės (išskyrus

tas, kuriose teikiamos apgyvendinimo paslaugos) ir jų įrenginiai, paplūdimių įrenginiai,

informacijos, higienos ir atliekų surinkimo, kiti lankytojų aptarnavimo objektai), skirti

gamtos ir kultūros objektams lankyti.

Gamtos ir kultūros objektų pritaikymu neįgaliųjų poreikiams laikomos investicijos į

gamtos ir kultūros objektų prieinamumo neįgaliesiems didinimą, laikantis Statybos

techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtinto Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl Statybos

techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“,

reikalavimų. Įgyvendinant projektą pagal šiame papunktyje nurodytą veiklą, projekto

veiklos turi apimti (bet nebūtinai tuo apsiriboti) statybos ir (ar) želdynų tvarkymo darbus.

Taip pat projekto sprendiniai turi atitikti finansavimo gairių III skyriaus 4, 6 ir 8

punktuose nustatytus reikalavimus dėl horizontaliųjų principų ir Europos Sąjungos

pagrindinių teisių chartiją. Pareiškėjas, įgyvendindamas projektą, įsipareigoja laikytis

Regioninės pažangos priemonės 01-004-07-01-01 (RE) „Paskatinti regionų, funkcinių

zonų, savivaldybių ir miestų ekonominį augimą pasitelkiant jų turimus išteklius“ 2 priede

„Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo

reikalavimų aprašas“ nustatytų reikalavimų.

Kad išlaikyti konkurso būdu nominuotos pirminės architektūrinės idėjos

autentiškumą, rengiant projektinių pasiūlymų architektūrinius sprendinius

įgyvendinančius šią idėją, ar ją tobulinant, vadovaujantis Autorių teisių ir gretutinių

teisių įstatymo nuostatomis, techninio darbo projekto rengėjas privalo gauti

architektūrinės idėjos (kūrinio) autorių sutikimą.

10 Projektuotojas

Renkamas viešųjų pirkimų atviro konkurso būdu.

11. Žemės sklypo ir projektuojamo statinio paskirtis ir bendrieji (techniniai ir

paskirties) rodikliai

– Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: kita

– Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos

– Žemės sklypo plotas: 0,9151 ha;

– Žemės sklypo Kad. Nr.: 7157/0012:7;

– Unikalus daikto Nr. 4400-2307-2960

– Statinių pavadinimas – Parenkami projekto rengėjo, atsižvelgiant į konkrečioje

teritorijoje projektuojamus statinius.

– Statinių kategorija – nustatoma projektavimo metu (ypatingi, neypatingi ir

nesudėtingieji statiniai).
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II. PASLAUGŲ APIMTIS

Projektavimo paslaugos (toliau – Paslaugos) – projektinių pasiūlymų, statybos

techninio darbo projekto rengimas, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos (jeigu

reikalinga), poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos (jeigu reikalinga)

parengimas, prisijungimo sąlygų, specialiųjų architektūrinių reikalavimų ir kitų

suinteresuotų institucijų, kurių vykdomai veiklai gali turėti įtakos projektuojamo statinio

sprendiniai, reikalavimų (projektavimo ar prisijungimo sąlygų) gavimas, jų patikslinimų

ar pakeitimų gavimas, geologinių ir geotechninių, hidrogeologinių ir statybinių tyrimų,

topografinių nuotraukų ir kitų reikalingų geodezinių, kartografinių darbų atlikimas (jeigu

reikalinga) ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimas.

III. PASLAUGŲ TRUKMĖ

Paslaugų trukmė (skaičiuojant su projekto vykdymo priežiūros paslaugų terminu) – 30

(trisdešimt) mėnesių. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugų (neįskaičiuojant projekto

vykdymo priežiūros paslaugų termino) teikimo tarpiniai terminai (gairės arba etapai):

1. (T) Tyrinėjimų ir paruošiamųjų darbų paslaugos – 20 (dvidešimt) d. d. nuo sutarties

įsigaliojimo dienos;

2. (PP) Projektiniai pasiūlymai – 3 (trys) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

3. (SL) Statybą leidžiančio dokumento gavimas – 4 (keturi) mėnesiai nuo sutarties

įsigaliojimo dienos.

4. (TDP) Techninio darbo projekto parengimas (Statytojo tvirtinimas) – 7 (septyni)

mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

5. (PVP) Projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikiamos nuo statybos darbų vykdymo

pradžios iki statinio statybos užbaigimo dokumento surašymo dienos.

Bet kuriuo atveju bendras Paslaugų (neįskaičiuojant PVP paslaugų termino) pratęsimo

terminas visu sutarties vykdymo laikotarpiu negali viršyti sutartyje nurodyto maksimalaus

galimo pratęsimo termino.

IV. PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR NURODYMAI

a) T - Tyrinėjimų ir paruošiamųjų darbų paslaugos

Apimtis:

- Projektuotojas šiuo Paslaugų teikimo etapu atlieka visus paruošiamuosius darbus,

būtinus PP rengimui;

- Projektuotojas atlieka visus veiksmus, kad būtų gauti (arba atnaujinti jau esami) teisės

aktuose numatyti dokumentai, reikalingi projektavimo darbų pradžiai (pateikiami

prašymai dėl prisijungimo sąlygų, projektinių pasiūlymų užduoties pateikimo ir kt. (toliau

– Prisijungimo sąlygos), kurie privalo būti gauti. Projektuotojas Projekto valdytojui

pateikia prašymus, paraiškas, suformuotas užduotis, kitus inicijavimo dokumentus ir juos

pagrindžiančius skaičiavimus;

- Projektuotojas užsako topografinį planą, inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimus

arba kitus būtinus tyrimus, kurie bus reikalingi projektavimo eigoje, esant pakankamam

pagrindui užsakyti šiuos tyrimus;

- Atlieka kitus reikalingus paruošiamuosius darbus, būtinus tinkamam visų Projektinių

pasiūlymų darbų įgyvendinimui.

b) PP – Projektiniai pasiūlymai

Apimtis:

- Atliekami kiti reikalingi paruošiamieji darbai, būtini tinkamam visų Techninio darbo

projekto parengimo paslaugų įgyvendinimui;

- Atliekamos visos PP viešinimo procedūros pagal atitinkamus Lietuvos Respublikos

teisės aktų reikalavimus. Suorganizuojamas ir vedamas viešas susirinkimas.

Projektuotojas taip pat parengia iki viešo susirinkimo ir jo metu pateiktų pasiūlymų
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vertinimą su paaiškinimais (kaip atsižvelgta į pateiktus pasiūlymus ir pan.). PP vertinimas

privalo būti suderintas su Projekto užsakovu;

- Projektuotojo parengtas vertinimas bei kiti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodyti

dokumentai teikiami Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar jo

paskirtam atsakingam asmeniui, siekiant gauti pritarimą parengtiems PP. Gavus pritarimą

PP, teikiamas prašymas specialiesiems architektūros reikalavimams gauti.

Reikalavimai:

PP bei juose pateikiama informacija privalo būti tiksli, išsami ir detali, kiek to reikalauja

taikytini įstatymai bei kiti teisės aktai, bei kiek to reikia, kad juos būtų galima tinkamai

suprasti ir įgyvendinti.

c) SL – Statybą leidžiančio dokumento gavimas

Apimtis:

- Projektuotojas teikia PP naudojantis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos 

valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ statybą leidžiančio dokumento 

(SLD) išdavimui;

- Projektuotojas turi gauti visus būtinus ir teisėtus leidimus, išvadas, suderinimus ir (ar)

sutikimus, reikalingus SLD gavimui ir statinio statybos darbų vykdymui.

d) TP – Techninio darbo projekto parengimas (statytojo tvirtinimas)

Apimtis:

- Parengiamas Sutartyje, Techninėje užduotyje, Statybos techniniuose reglamentuose

(STR) ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytos apimties techninis darbo projektas

(toliau – TDP). TDP suderinamas su kompetentingomis valstybės bei savivaldybės

institucijomis ir kitomis įmonėmis bei organizacijomis, su kuriomis TDP yra privaloma

suderinti pagal galiojančius teisės aktus. TDP privalu (raštu) suderinti su Užsakovu ir

Projekto valdytoju;

- Projektuotojui gavus Užsakovo ir Projekto valdytojo pritarimus, TDP pateikiamas (ir

Užsakovo parinktam TDP bendrosios ir dalinės ekspertizės rangovui(-ams).

Projektuotojas įsipareigoja be papildomo apmokėjimo pataisyti ir (ar) patikslinti TDP

pagal atliktos TDP bendrosios ir (ar) dalinės ekspertizės išvadas. Patikslinus TDP pagal

bendrosios ir (ar) dalinės ekspertizės išvadas – TDP pateikiamas Užsakovo ir Projekto

valdytojo tvirtinimui; 

- Parengiami ir pateikiami visi kiti TDP tvirtinimui reikalingi dokumentai Užsakovo

pasirašymui;

- Projekto tvirtinimas (statytojo pritarimas parengtam projektui) yra TDP etapo užbaigimo

faktas.

Reikalavimai:

- Projekto sudedamųjų dalių sprendiniuose turi būti nurodomos statybos produktų

charakteristikos (klasės, savybės, vertės), o ne konkrečių statybos produktų pavadinimai

ar konkretūs statybos produktų gamintojai, importuotojai, platintojai ar įgaliotieji atstovai;

- Numatytus statybos produktus, medžiagas, įrenginius, gaminius ir kt. turi tiekti ne

mažiau kaip trys tiekėjai;

- Projekto sprendiniai, pateikti medžiagų techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose

raštuose, brėžiniuose bei kiekių žiniaraščiuose, turi būti susieti tarpusavyje ir atskiruose

Projekto dokumentuose bei tarp atskirų Projekto sudedamųjų dalių neturi prieštarauti vieni

kitiems;

- Projekto dalys turi būti parengtos atsižvelgiant į STR1.04.04:2017 „Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priede nurodytus TDP sudedamosioms dalims

keliamus reikalavimus. Projekto sudėtyje turi būti parengtos statybos skaičiuojamosios

kainos nustatymo,, kraštovaizdžio architektūros (kaip sklypo plano dalies priedas)

projekto dalys.- Projekto sudedamosios dalys galutinai suderinamos su Projekto užsakovu

gavus technines prisijungimo sąlygas ir specialiuosius architektūros reikalavimus.



Lapas 7 iš 8

- Projekte turi būti pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo junginių (mazgų), kad

viešo statybos darbų pirkimo metu tiekėjas (rangovas) galėtų suskaičiuoti tikslią

pasiūlymo sąmatinę kainą;

- Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs, Projekto užsakovui

pareikalavus, Projektuotojas turės raštu pateikti projektinių sprendinių parinkimo motyvus

ir jų ekonominį pagrindimą;

- Projektuotojas rengdamas TDP privalo numatyti priemones ir tinklus, reikalingus

projektuojamo objekto teritorijos (ir esant poreikiui – statinio), stebėjimui ir apsaugai

(stebėjimo perimetro poreikis ir apimtis tikslinami projektavimo eigoje);

- Esant poreikiui, Projektuotojas turi atlikti gaisro apkrovų skaičiavimus, gaisro vertinimą

(modeliavimą).

- Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalyje pateikti

reikalavimus statybos rangovui ir parengti statybos darbų atlikimo terminą (grafiką) bei

statybos techninės priežiūros darbų apimtį valandomis;

- Projektuotojas taip pat atlieka visus kitus darbus, susijusius su prisijungimo sąlygose ir

specialiuosiuose reikalavimuose apibrėžtais reikalavimais, derinimo metu derinančių

institucijų iškeltais (pvz.: sklypo, inžinerinių servitutų suformavimas, suderinimas ir

notarinio įforminimo organizavimas (notaro paslaugos)) klausimais ir pastabomis,

kompensacijų apskaičiavimu (išskyrus kompensacijų sumokėjimą) ar teisės aktuose

nustatytų reikalavimų atlikimu (jeigu tai priklauso Projektuotojui atlikti pagal galiojančius

teisės aktus ar pagal galiojančius teisės aktus Statytojas (Užsakovas) juos pavedė atlikti

Projektuotojui);

- Projektuotojas parengia atskirus žiniaraščius su atskiromis sąmatomis, jei bus

projektuojami inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos ar kitos statinį

aptarnaujančios infrastruktūros už sklypo ribų. Esant poreikiui, Projektuotojas pasirašo

trišalę inžinerinių tinklų projektavimo sutartį su AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir

apmoka už prisijungimo sąlygų išdavimą.

e) PVP – Projekto vykdymo priežiūros paslaugos

Iki statinių statybos pradžios Projektuotojas Projekto valdytojui pateikia ir suderina:

- Kalendorinį PVP paslaugų grafiką, vykdymo eigą ir metodų aprašymą;

- PVP grupės sudėtį (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir visų statinio projekto

dalių vykdymo priežiūros vadovų vardai, pavardės, pareigos, dokumentų, suteikiančių

teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai, kontaktinė

informacija – telefonai, elektroniniai paštai);

- Lankymosi statybvietėje laiką ir tvarką. Projektuotojas visu PVP laikotarpiu privalo

lankytis statomame statinyje (statybvietėje) tokiu periodiškumu, kuris užtikrintų tinkamą

PVP atlikimą, tačiau visais atvejais PVP skirti ne mažiau kaip po 1 kartą per savaitę

(nebent šalys susitartų kitaip), o esant pagrįstam Statytojo (Užsakovo) ar Projekto

valdytojo nurodymui, ir dažniau;

- Paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų,

technologinių inžinerinių sistemų išbandymo, pripažinimo tinkamais naudoti ir kiti

statybos vykdymo dokumentai privalo būti pasirašyti, jeigu jie atitinka prižiūrimos statinio

projekto dalies sprendinius, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio

saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus;

- Projektuotojas rengia tarpines ataskaitas ne rečiau kaip kas 3 (tris) mėnesius. Jose

glaustai aprašoma eiga, rekomendacijos ir išvados dėl vykdomų statybos darbų atitikimo

TDP sprendiniams, pateikiamos pastabos, įrašytos statybos darbų žurnale ir/ar pateiktos

oficialiais pranešimais, užpildoma ir pateikiama TDP projektinių sprendinių  pakeitimų

lentelė;

- Projektuotojas pateikia baigiamąją ataskaitą iki statinio statybos užbaigimo procedūrų

LR IS „Infostatyba“ pradžios. Šioje ataskaitoje glaustai aprašoma eiga, pateikiamos

rekomendacijos statinių ir jų inžinerinių sistemų eksploatavimui, užpildoma ir pateikiama
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baigtinė statinių Projekto (visų sudedamųjų Projekto dalių) projektinių sprendinių

pakeitimų lentelė. Projektuotojas kartu su statybos rangovu suformuoja ir kėlimui į LR IS

„Infostatyba“ parengia statinio projekto galutines laidas, įformintas įstatymų nustatyta

tvarka;

- Visu PVP laikotarpiu Projektuotojas (Projekto ir projekto dalių vykdymo priežiūros

vadovai) privalo imtis visų būtinų veiksmų, siekiant ištaisyti TDP  klaidas, jeigu jos

atsirado dėl Projektuotojo kaltės;

- Esant pagrįstam Užsakovo prašymui, Projektuotojas privalo dalyvauti visuose

gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose ir kituose susirinkimuose ar pasitarimuose,

kuriuose yra sprendžiami ar aptariami su Projekto įgyvendinimu susiję klausimai.

V. BENDRI REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

- Projektuotojas yra atsakingas už Paslaugų, atitinkančių taikytinų teisės aktų

reikalavimus, parengimą, jų teikimą derinančioms institucijoms, vertinantiems

subjektams ir sąlygas ir reikalavimus išduodančioms institucijoms, tikslu gauti pritarimą

parengtiems darbams;

- Projektuotojas įsipareigoja teikti, pataisyti ir suderinti sprendinius pagal iš institucijų ir

Projekto valdytojo gautus pasiūlymus, pastabas ir sąlygas, o, esant poreikiui, sprendinius

teikti derinti pakartotinai, kol parengtiems sprendiniams bus pritarta;

- Projektuotojas įsipareigoja teikti konsultacijas (žodžiu ir raštu) nedelsiant, bet per ne

ilgesnį nei 3 (trijų) darbo dienų terminą nuo prašymo dėl atsakymų dėl TDP sprendinių

pateikimo, Projekto valdytojui vykdant Statinio statybos rangovo parinkimo procedūras

viešojo pirkimo būdu (tokios konsultacijos, įskaitant, bet neapsiribojant, apima pagalbą

atsakant į minimų procedūrų metu pateiktus tiekėjų paklausimus, susijusius su TDP

sprendiniais);

- Projektuotojas privalo atsižvelgti į Konkurso techninėje užduotyje nurodytus

projektuojamo Pastato patalpų plotų ir skaičiaus poreikius, kitus joje nurodytus poreikius

ir uždavinius;

- Statytojui (Užsakovui) paprašius, pasikeitus skaičiuojamųjų kainų lygiui ar iškilus

poreikiui keisti skaičiuojamąją kainą, pakoreguoti statybos skaičiuojamosios kainos

nustatymo dalį ne daugiau kaip 3 (tris) kartus per ne ilgesnį kaip 2 (dvejų) metų nuo statybą

leidžiančio dokumento gavimo dienos laikotarpį;

- Užsakovas turi teisę Paslaugų teikimo metu, po jų atlikimo bei su atlikimu susijusios

dokumentacijos priėmimo (patvirtinimo) ir (ar) apmokėjimo pareikšti pretenzijas

Projektuotojui dėl jau priimtų Paslaugų trūkumų, o Projektuotojas privalo ištaisyti

nurodytus trūkumus be papildomo apmokėjimo;

- Projektuojami sprendiniai turi atitikti taikytinų statybos techninių reglamentų,

normatyvinių statybos techninių dokumentų, Lietuvos standartų ir kitų TDP rengimo

tvarką reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus bei gerąją tokių objektų projektavimo

praktiką. Visos projekte nurodytos medžiagos ir įranga turi būti reikiama tvarka įteisintos

ir sertifikuotos Lietuvoje ar Europos Sąjungoje;

- Rengiant TDP projektinius sprendinius numatytos statybinės medžiagos turi atitikti

minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, numatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo,

vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (aktuali redakcija), patvirtinto 2011-06-28

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508, XIII skyriuje „Statybinės

medžiagos“.

Projektinė dokumentacija pateikiama Užsakovui tokios apimties:

1. 2 (du) komplektai bylų su brėžiniais, techninėmis specifikacijomis, suvestinėmis,

objektinėmis ir lokalinėmis sąmatomis bei darbų kiekių žiniaraščiais, skaičiuojamosiomis

kainomis (Autocad brėžiniai pateikiami originaliu dwg. formatu).

2. Visą projekto, taip pat ir sąmatų, kompiuterinį variantą – 2 komplektus skaitmeninėje

laikmenoje.

___________________
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