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	DĖL ATSAKYMO Į TIEKĖJO KLAUSIMĄ



[bookmark: _Hlk29980088]Pranešame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo paklausimas:
Klausimas: 2025-05-06 13:10 pranešimas Nr. 183300 (kalba netaisyta)
„Techninėje specifikacijoje nurodoma, kad suirusią dangą reikalinga nufrezuoti freza. Norėjome pasitikslinti ar užtektų dangą išpjauti ir išvalyti išpjautą vietą?“
Atsakymas:
Alytaus rajono savivaldybės administracija (toliau – PO) informuoja, kad dangos išpjovimas ir išvalymas išpjautos vietos, neatitinka mūsų techninėje specifikacijoje nurodytų darbų, reikalinga darbus atlikti pagal techninės specifikacijos 2.9. punktą.
Klausimas: 2025-05-06 19:15 pranešimas Nr. 184356 (kalba netaisyta)
„Rangovas įvertinęs konkurso Nr. 2462286 Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga išdaužų remonto darbai Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje (Skelbiama apklausa), sutarties projektą, prašo perkančiosios organizacijos koreguoti sutarties projektą. Sutarties projekto Nr. 5.5. punkte numatyta: ,,Rangovui uždelsus darbų įvykdymą ir nepateikus Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių darbų atlikimo vėlavimą, Užsakovas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Rangovui skaičiuoja 1 (vieno) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą darbo dieną nuo neatliktų darbų pagal pateiktą užsakymą (-us) sumos su PVM iki kol Rangovas įvykdys vėluojamus atlikti Darbus. Ši bauda bus išskaityta iš Rangovui mokamos sumos. Bauda negali būti išreikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo. Ši bauda Šalių sutarimu laikoma minimaliais, teisingais, sąžiningais ir nekvestionuojamais (neginčijamais) Užsakovo nuostoliais.‘‘ Pažymėtina, kad nustatytas 1 procento delspinigių dydis yra neprotingai didelis, iškreipiantis sutarties šalių lygybę. Neprotingai didelės netesybos sudaro sąlygas vienai sutarties šaliai (Užsakovui) piktnaudžiauti savo teisėmis ir nepagrįstai suvaržyti rangovą. Delspinigiai turi būti proporcingi padarytam pažeidimui ir neturi viršyti realių nuostolių, atsiradusių dėl vėlavimo. Sudarant sutartį šalys turi būti lygios ir negali dominuoti viena kitos atžvilgiu, o skiriamos baudos turi būti proporcingai nustatomos padarytam pažeidimui. Tam, kad netesybų taikymas netaptų nepagrįsto vienos šalies praturtėjimo kitos šalies atžvilgiu prielaida, prašome numatytą delspinigių dydį sumažinti iki 0,02 proc už kiekvieną uždelstą darbo dieną nuo neatliktų darbų pagal pateiktą užsakymą (-us) sumos su PVM ir tokiu būdu grąžinti sutarties šalių lygybę.“
Atsakymas:
PO atsižvelgia į tiekėjo prašymą ir prideda pakoreguotą sutarties projektą 
P R I D E D A M E:
1. 2. 5 priedas „Sutarties projektas“
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