



ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. Vilniaus g. 49, 17116 Šalčininkai. Tel. (8 380) 51 233,
faks. (8 380) 51 244, el. p. priimamasis@salcininkai.lt, interneto svetainė www.salcininkai.lt,
el. pristatymo dėžutės adresas 188718713
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188718713

Tiekėjams

Nr.

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija vykdo Šalčininkų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūros darbų pirkimą (ID 2426487/Nr.16676) (toliau – perkančioji organizacija). Teikiame atsakymus į tiekėjų klausimus:

1. Klausimas:

Pirkimo sąlygose numatyta: 2.3. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai siūlomos pirkimo dalies pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytai apimčiai, neskaidant jos smulkiau. 2.4. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje galimai nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems. Prašom pateikti techninę specifikaciją.

Atsakymas: Techninė specifikacija šiam pirkimui netaikoma. Visa informacija apie pirkimo objektą nurodyta konkurso sąlygų 2.1. p. Pirkimo sąlygose padaryta techninė klaida (iš sąlygų šablono nepašalinta informacija apie techninę specifikaciją). Pridedame patikslintas pirkimo sąlygas (Pirkimo_sąlygos (aktuali redakcija)).

2. Klausimas:

Rangovas įvertinęs konkurso Nr. 2426487 Šalčininkų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūros darbų pirkimas / 8 pirkimo dalys sutarties projekto sąlygas, prašo perkančiosios organizacijos koreguoti sutarties projekto sąlygas.

1) Sutarties 8.6. punktas numato: Rangovui laiku (Sutarties 1.6 p.) neatlikus darbų taikoma bauda – 50 Eur už kiekvieną vėlavimo dieną bei sutarties 8.10. punktas numato: Rangovas, uždelsęs atlikti darbus Sutartyje numatytais terminais, moka Užsakovui 0,1 proc. nuo neatliktų darbų vertės delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Pažymėtina, jog abiejų punktų atvejais numatyta bauda bei delspinigiai yra taikomi už tą patį pažeidimą – vėlavimą atlikti darbus. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tais atvejais, kai už vienodą sutartinių įsipareigojimų pažeidimą perkančioji organizacija numato baudas, tokios sutarties sąlygos gali būti vertinamos kaip baudinio pobūdžio nuostolių atlyginimas, kadangi tai sunkina rangovo finansinę padėtį. Dvigubo baudimo už tų pačių sutartinių įsipareigojimų nevykdymą taikyti negalima, kadangi tai prieštarautų teisingumo ir proporcingumo principams. Teisės principas „ne bis in idem“ užtikrina, kad už tą patį pažeidimą nebūtų taikomos kelios baudos ar sankcijos. Prašome koreguoti sutarties projektą ir panaikinti 8.6 punktą, dvigubą baudimą.

2) Atkreiptinas dėmesys, jog 8.10. punkte numatyti delspinigiai 0,1 proc. nuo neatliktų darbų vertės delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną yra neprotingai didelio dydžio. Pažymėtina, kad neprotingai didelės netesybos sudaro sąlygas vienai sutarties šaliai (Užsakovui) piktnaudžiauti savo teisėmis ir nepagrįstai suvaržyti tiekėją (Rangovą). Sudarant sutartį šalys turi būti lygios ir negali dominuoti viena kitos atžvilgiu, o skiriami delspinigiai turi būti proporcingai nustatomi padarytam

pažeidimui ir tam, kad delspinigių taikymas netaptų nepagrįsto vienos šalies praturtėjimo kitos šalies atžvilgiu prielaida, prašome koreguoti numatytą Nr. 8.10. punkte delspinigių dydį pakeisti į 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo neatliktų darbų vertės ir tokiu būdu grąžinti tinkamą sutarties šalių lygybę.

3) Sutarties projekto 8.8. punktas numato: Rangovas, pažeidęs sutarties 7.2.26. punktą įsipareigoja sumokėti Užsakovui 100 Eur baudą. (taikoma kiekvieną uždelstą dieną). Pažymėtina, jog nustatyta bauda už kiekvieną vėlavimo dieną yra neproporcingo dydžio. Nuostolių atlyginimas visada turi išlikti kompensuojamojo, o ne baudinio pobūdžio bei atsižvelgiant į tai, jog sudarant sutartį šalys turi būti lygios ir negali dominuoti viena kitos atžvilgiu, prašome vadovaujantis proporcingumo principu koreguoti sutarties projektą ir sumažinti numatytą baudą iki 50 Eur.

4) Sutarties projekto 8.5. punkte numatyta: Rangovui nepradėjus ir/ar nebaigus defektų taisymo darbų nurodytu laiku, Užsakovas reikalaus sumokėti 145 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt penki eurai, 00 euro centų) dydžio baudą už kiekvieną pradelstą dieną. Numatyta bauda yra akivaizdžiai neprotingo dydžio, sąlygojanti sutarties šalių nelygybę. Defektų vertė gali būti ne tokia didelė arba defektai gali būti tokie kurie neapsunkina Užsakovo teisės naudotis objektu, todėl už jų nesavalaikį pašalinimą taikoma numatyta baudos suma yra neproporcinga. Pakartotinai pažymime, kad neprotingai didelės netesybos sudaro sąlygas vienai sutarties šaliai (Užsakovui) piktnaudžiauti savo teisėmis ir nepagrįstai suvaržyti tiekėją (Rangovą), todėl prašome koreguoti, sumažinti taikomos baudos dydį iki 50 Eur, kad būtų grąžinta tinkama sutarties šalių lygybė.

5) Papildomai prašome paaiškinti perkančiosios organizacijos ar sutarties 8.5. punkte numatyta bauda yra taikoma už esminius sutarties pažeidimus? 8.5. punktas numato: Užsakovui nustačius, kad Rangovas neįvykdė ar netinkamai įvykdė bet kurį įsipareigojimą pagal šią Sutartį, Rangovas papildomai moka Užsakovui 5 (penkių) procentų baudą nuo netinkamai atliktų darbų kainos.

Atsakymas: Perkančioji organizacija atsižvelgus į pateiktas tiekėjo pastabas patikslino viešojo darbų pirkimo-pardavimo sutarties projekto 8 skyrių „Šalių atsakomybė“ (pridedama Viešojo pirkimo sutarties projektas (aktuali redakcija)).

Komisijos pirmininkas

Romuald Monkevič

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vyriausioji specialistė Jelena Zdanovič
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-12 Nr. VPD-(29.4 E)-17
Adresatas	–
Dokumentą derino	Vyriausioji specialistė Marina Veligorienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-05-12 08:08:14
Dokumentą derino	Vyriausioji specialistė Violeta Tomaševič
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-05-12 08:13:05
Dokumentą pasirašė	Vedėjas Romuald Monkevič
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-05-12 11:25:19
Registratorius	Vedėjas Romuald Monkevič
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-05-12 11:25:20
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2025-05-12 atspausdino Vyriausioji specialistė Marina Veligorienė

Nuorašas tikras
 Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
 2025-05-12