Konkurso sąlygų 8 priedas „Pirkimo sutarties forma“

[bookmark: _Hlk153288299]RANGOS SUTARTIS Nr. SUT-__ (6.50)

Jonava, 				
202 [__] m. [............] d.

Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 156737189, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio pagal [atstovavimo pagrindas] (toliau - „Užsakovas“), ir
[Rangovo pavadinimas], pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas [kodas], duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio pagal [atstovavimo pagrindas] (toliau - „Rangovas“),
toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“:

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR DALYKAS
1.1. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą visų Darbų atlikimo terminą savo jėgomis, medžiagomis ir rizika atlikti tarnybinių patalpų, Klaipėdos g.8, Jonava, kapitalinio remonto darbus su darbo projekto parengimo paslaugomis, bei parengti visus dokumentus, reikalingus kapitalinio remonto darbams įregistruoti (toliau - Darbai) ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui bei ištaisyti trūkumus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą. Darbų apimtys pateiktos Techniniame projekte (Priedas Nr. 1). 
1.2. Darbų pradžia – Sutarties pasirašymo diena. Darbai turi būti vykdomi pagal suderintą Darbų vykdymo grafiką ir privalo būti atlikti per 5 (penkis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (į Darbų atlikimo terminą neįskaitomas Darbų vykdymo sustabdymo laikotarpis (jeigu toks būtų)). Darbų vykdymo termino pratęsimas nenumatomas.
1.3.  Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguojamas, nekeičiant galutinio Darbų įvykdymo termino, nurodyto Sutarties 1.2. punkte.

2. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMO SĄLYGOS
2.1. Šioje Sutartyje pradinės Sutarties vertė yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai, tai yra [suma skaičiais] ([suma žodžiais]) Eur be PVM, PVM sudaro [suma skaičiais] ([suma žodžiais])  Eur, viso pradinės Sutarties vertė su PVM [suma skaičiais] ([suma žodžiais]) Eur. (toliau – ir Sutarties kaina/fiksuota Sutarties kaina). PVM apskaitomas ir sumokamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 
2.2. Darbų kaina detalizuojama Darbų sąmatoje, kurią Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui per 5 (penkias) darbo dienas nuo Darbo projekto parengimo. 
2.3. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.
2.4. Sutarties kaina nebus keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus Sutartyje numatytas Sutarties kainos perskaičiavimo atvejus. Į Sutarties kainą įskaičiuoti darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo, atliekų sutvarkymo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Sutarties kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro raštiško Šalių susitarimo. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.
2.5. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus Darbus pavedimu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Išankstinis mokėjimas nenumatomas. PVM sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu (toliau – elektroninės sąskaitos faktūros). Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. Rangovas įsipareigoja PVM sąskaitoje faktūroje nurodyti šios Sutarties numerį.
2.6. Rangovui mokėtinos tarpinės sumos apskaičiuojamos pagal faktinį atliktų Darbų kiekį. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas ne dažniau kaip 1 (vieną) kartą per mėnesį pateikia Užsakovui iki ataskaitinio mėnesio 25 d. atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą pagal detalią Darbų sąmatą, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą bei, kai gaunamas Užsakovo rašytinis suderinimas, PVM sąskaitą faktūrą. Kiekvienoje atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje Rangovas privalo iš ataskaitiniu laikotarpiu atliktų Darbų vertės (be PVM) atimti 10 procentų sulaikomą sumą, kaip užtikrinimą, kad Rangovas tinkamai užbaigs Darbus ir kuri bus sumokėta Rangovui visiškai įvykdžius Sutartyje numatytus Darbus ir Šalims pasirašius galutinį atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 5 (penkias) darbo dienas privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą ir atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą, išskyrus atvejus, jeigu koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte. Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.
2.7. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą Užsakovui gali pateikti tik tada, kai Užsakovas pasirašo apmokėjimą patvirtinančius dokumentus (atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą).
2.8. Visi atsiskaitymai su Rangovu vykdomi bankiniu pavedimu į jo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą. 
2.9. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subrangovais tokiomis sąlygomis:
2.9.1. Sudarius Sutartį, Rangovas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;
2.9.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo 2.9.1. punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;
2.9.3. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;
2.9.4. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir subrangovui pagrindimą.
2.10. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.
2.11. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus, jeigu Rangovas: nevykdo Sutartyje numatytų Darbų, nesilaiko Sutartyje ir/ar Darbų vykdymo grafike nustatytų terminų, kitų reikalavimų, neištaiso atliktų Darbų klaidų, defektų, trūkumų; nesutvarko atliekų Sutartyje numatyta tvarka; nevykdo ar vykdo netinkamai kitus šioje Sutartyje ar teisės aktuose numatytus reikalavimus. 
2.12. Pradinės sutarties vertė Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:
2.12.1. esant 2.14. punkte nurodytoms aplinkybėms ir pagal 2.15. punktą įforminus pakeitimą pradinės sutarties vertė gali būti koreguojama nevykdytinų Darbų ir/ar papildomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl pradinės sutarties vertės koregavimo. Nevykdytinų Darbų ir Sutartyje nenumatytų bei numatytų, bet papildomų, Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais:
a) pritaikant orientacinėse lokalinėse sąmatose numatytų Darbų kainą;
b) vadovaujantis vidutinėmis rinkos Darbų kainomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų Darbų poreikis, o nevykdomų Darbų kainoms nustatyti taikomos vidutinės rinkos Darbų kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;
2.13. jei papildomų ir/ar nevykdomų Darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti pagal (a) arba (b) punktą, papildomų/nevykdomų Darbų kaina nustatoma įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų Darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų.
2.14. Pakeitimai atliekami dėl nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių ir dėl kitų aplinkybių. Pakeitimai, neatsižvelgiant į jų vertę, yra negalimi, kai jais keičiamas Sutarties bendrasis pobūdis
2.14.1. Sutartis dėl Pakeitimų, kurių bendra vertė viršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės, gali būti keičiama tik dėl Pakeitimų, būtinų Darbams užbaigti, ir dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių esant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytoms sąlygoms.
2.14.2. Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslo.
2.14.3. Sutartis dėl Pakeitimų, kurių bendra vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės, gali būti keičiama nevertinant 2.14.1 ir 2.14.2 punktuose nurodytų aplinkybių.
2.15. Pakeitimai gali apimti:
2.15.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; 
2.15.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą; 
2.15.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;
2.15.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.
Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. Projekto korektūrą ir/ar jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu. 
Pakeitimas įforminamas susitarimu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 2.12.1 papunkčiu). Toks susitarimas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.
2.16. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 2.15 punkte forminami tokia tvarka:
2.16.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 2.12.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, kurios pagrindu pagal 2.12. punktą koreguojama pradinės sutarties vertė;
2.16.2.  jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 2.12.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 8.8.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Pradinės sutarties vertė (jei reikia);
2.16.3. papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų Darbų apimtys, jeigu jos viršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės. Jei būtina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 2.12.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Pradinės sutarties vertė.
2.17. Pakeitimai, kurių vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami esant šioms aplinkybėms: 
2.17.1. prireikia papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie tapo būtini Darbams užbaigti, tačiau nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, o Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; arba 
2.17.2. būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis. 
Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties sudarymui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą panaudotų išteklių ir numatomos sutarties vertės santykį rengiantis jos sudarymui.
2.18. Atliktų darbų aktai turi atspindėti pagal Užsakovo/techninio prižiūrėtojo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus. 
2.19. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Užduotyje, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Užduočiai (Darbų apimčiai, techninei specifikacijai). 
2.20. Jeigu Rangovas Darbų vykdymo metu sužino apie techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį Rangovo pranešimą, privalo pateikti trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą. Projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas projektą rengusio projektuotojo.
2.21. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas - pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. . Užsakovas įvertinęs Rangovo nurodytas aplinkybes gali vykdyti Darbų sustabdymą pagal Sutarties 5.15.-5.16. punktus.

3. DARBŲ VYKDYMO KONTROLĖ IR RANGOVO GARANTIJOS
3.1. Jeigu Darbų patikrinimo metu Užsakovas nustato nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, kurie gali pakenkti Darbų kokybei, Užsakovas informuoja Rangovą apie nustatytas klaidas, kurios Rangovo sąskaita turi būti nedelsiant ištaisomos.
3.2. Jeigu Rangovo atliktų Darbų kokybė prieštarauja šios Sutarties sąlygoms ir teisės aktams, Rangovas Darbų kokybės negali pateisinti motyvuodamas tuo, kad tokie Darbai buvo atlikti pagal Užsakovo vykdomą priežiūrą ar kontrolę. 
3.3. Rangovas garantuoja, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, Darbams pagal Sutartį atlikti turi visus reikiamus įmonės kvalifikacijos atestatus, licencijas, sertifikatus, akreditavimo pažymėjimus, apdraudęs savo atliekamus darbus statybos ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ir kitus dokumentus, kurie būtini pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus ir įsipareigoja šiuos dokumentus pateikti Užsakovui paprašius per Užsakovo prašyme nurodytą terminą.
3.4. Rangovas garantuoja, kad turi vykdomų pagal Sutartį Darbų srities darbuotojų ir jo darbuotojai yra atestuoti, turi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytos formos pažymėjimus Darbams pagal Sutartį atlikti.
3.5. Rangovas garantuoja, kad jo naudojama įranga, prietaisai yra patikrinti ir atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų keliamus reikalavimus. 
3.6.  Rangovas užtikrina, kad jo naudojamos medžiagos, atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Europos Sąjungos nustatytus reikalavimus ir Rangovas įsipareigoja parengti ir pateikti Užsakovui visus teisės aktuose ir Sutartyje numatytus dokumentus per Užsakovo prašyme nurodytą terminą.
3.7. Visos turtinės teisės į pagal Sutartį sukurtą kūrinį, t.y. į visą projektinę dokumentaciją ir (ar) jos pavienes dalis, maksimalia leistina įstatymuose numatyta apimtimi ir turiniu neatlygintinai su Darbų priėmimo-perdavimo aktu perleidžiamos Užsakovui (įskaitant, bet neapsiribojant Užsakovo teise be atskiro projektuotojo sutikimo naudoti jį savo nuožiūra, kopijuoti, perleisti tretiesiems asmenims, bet tik ta apimtimi kiek tai susiję su pirkimo objektu). 

4. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS
4.1. Užsakovo teisės ir pareigos:
4.1.1. Užsakovas turi patvirtinti arba atsisakyti patvirtinti Rangovo pateiktą atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą ir/ar atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą Sutartyje numatyta tvarka.
4.1.2. Užsakovas įsipareigoja bendradarbiauti su Rangovu Darbų atlikimo metu ir suteikti visą informaciją, būtiną Darbams atlikti. 
4.1.3. Užsakovas įsipareigoja atsiskaityti su Rangovu Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais už tinkamai atliktus ir priimtus Darbus.
4.1.4. Užsakovas turi teisę paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą.
4.1.5. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas Rangovo pateiktą Darbų vykdymo grafiką turi suderinti arba pateikti pastabas per Užsakovo nustatytą terminą jį pataisyti. Darbų vykdymo metu, neprieštaraujant Užsakovui, grafikas gali būti koreguojamas, keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant galutinio Darbų atlikimo termino, numatyto Sutarties 1.2. punkte. 
4.1.6. Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo pateikti dokumentus patvirtinančius:
4.1.6.1.  kad Rangovas Sutarties vykdymo metu kapitalinio remonto darbams statinių grupėje negyvenamieji pastatai taiko [nurodyti iš Tiekėjo pasiūlymo: Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–ManagementandAuditScheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus arba lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones];
4.1.6.2.  atitikimą reikalaujamiems minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams naudojamoms statybinėms medžiagoms ir produktams, nustatytiems Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo XIII skyriuje „Statybinės medžiagos“, XIV skyriuje „Patalpų apšvietimas“ ir XV skyriuje „Vandens maišytuvai ir dušai“.
4.1.7. Užsakovas turi teisę bet kada sustabdyti Rangovo vykdomus Darbus, pastebėjęs Darbų saugos pažeidimus, kurie kelia pavojų darbuotojų ir/ar aplinkinių sveikatai, gyvybei bei įrangos, Darbų zonoje esančių statinių būklei. 
4.1.8. Užsakovas turi kitas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau - LR CK), Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas teises ir pareigas.

4.2. Rangovo teisės ir pareigos:
4.2.1. Rangovas privalo atlikti Darbus Techninėje specifikacijoje numatyta Darbų apimtimi, laikydamasis Sutartyje ir Darbų vykdymo grafike numatytų Darbų atlikimo terminų, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių projektavimo, statybos techninių dokumentų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų.
4.2.2. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti neviršijant Sutarties 2.1. nurodytos pradinės Sutarties vertės kartu su PVM ir Sutarties 1.2. punkte nurodytu terminu.
4.2.3. [bookmark: _Hlk162504521]Rangovas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui suderinimui Darbų vykdymo grafiką. Jei Užsakovas nesuderina Rangovo pateikto Darbų vykdymo grafiko ir pateikia pastabas, Rangovas turi pataisyti Darbų vykdymo grafiką pagal Užsakovo pastabas per Užsakovo nurodytą laiką. Rangovui neparengus, ar nepataisius pagal pastabas, ar nepateikus Darbų vykdymo grafiko nustatytais terminais, bus laikoma, kad tai yra esminis Sutarties pažeidimas.
4.2.4. Rangovas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo Darbo projekto parengimo pateikti Užsakovui Darbų sąmatą.
4.2.5. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Užsakovui objekto (atskirai dėl kiekvieno statomo statinio) statinio statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą ne mažesne kaip visiško atstatymo kaina, projektuotojo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą pagal statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles ir dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal šią Sutartį (dokumentas pateikiamas pagal LR statybos įstatymo 41 straipsnio 2 dalies nuostatas).
4.2.6. Rangovas privalo priimti iš Užsakovo perduodamą Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo iš Užsakovo gavimo dienos, pasirašant Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. 
4.2.7. Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje ir Priede Nr. 1 nurodytus Darbus ir ištaisyti Darbų trūkumus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per Sutartyje nurodytą Darbų trūkumų ištaisymo terminą. Neištaisius Darbų trūkumų per Užsakovo nurodytą terminą, bus laikoma, kad tai yra esminis Sutarties pažeidimas.
4.2.8. [bookmark: _bookmark32]Rangovas įsipareigoja parengti Darbo projektą vadovaudamasis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, Techniniu projektu (Priedas Nr.1), Rangovo pasiūlymu, Rangovo pasirinktais statybos darbų vykdymo metodais ir technologijomis, statybos produktų, įrenginių ir priemonių gamintojų ar tiekėjų instrukcijomis, tuo tikslu Rangovas privalo, įskaitant bet nepriribojant: atlikti tyrimus, jeigu toks reikalavimas yra nustatytas įstatymuose ar statinio  techniniame projekte; raštu informuoti Užsakovą ir Projektuotoją apie statinio projekto klaidas, kurias Rangovas pastebėjo rengdamas Darbo projektą; pataisyti Darbo projektą pagal Užsakovo pastabas ir projekto ekspertizės išvadas, jeigu tokia ekspertizė buvo atlikta; perduoti Darbo projektą Užsakovui; padaryti reikiamus Darbo projekto sprendinių keitimus, papildymus ar taisymus prieš atlikdamas atitinkamus Darbus; užbaigus Darbus, pateikti Užsakovui galutinę Darbo projekto ar jo dokumentų laidą, kurią visiškai atitinka atlikti Darbai.
4.2.9. [bookmark: _bookmark33]Rangovas atsako už tai, kad:
4.2.9.1. Rangovas arba jo pasitelktas Subrangovas turėtų teisę rengti Darbo projektą ir turėtų ne žemesnę, nei nustatytoji pirkimo dokumentuose ir (ar) Rangovo pasiūlyme, patirtį (jeigu tokie reikalavimai buvo keliami) ir galimybes parengti Darbo projektą;
4.2.9.2. Darbo projekto rengėjai – architektai, inžinieriai arba kiti fiziniai asmenys turėtų įstatymų reikalaujamus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;
4.2.9.3. Darbo projekte būtų laikomasi aplinkos apsaugos kriterijų pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 15.1 p. 
4.2.9.4. Darbo projektą tinkamai pasirašytų projekto vadovai ir atitinkamų projekto dalių vadovai, turintys įstatymų reikalaujamus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.
4.2.10. [bookmark: _bookmark34][bookmark: _bookmark35]Rangovas privalo parengti visus dokumentus, brėžinius ir duomenis, reikalingus tam, kad Užsakovas patvirtintų Darbo projektą.
4.2.11. Jeigu Rangovas, rengdamas Darbo projektą, nori pakeisti neesminius Statinio projekto sprendinius (t. y., kitus nei esminiai Statinio projekto sprendiniai, kurių sąvoka nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme), Rangovas privalo gauti Užsakovo pritarimą ir Užsakovo vardu kreiptis į Projektuotoją bei gauti Projektuotojo, Statinio projekto vadovo pritarimą tokiems pakeitimams. Šalys turi sudaryti Susitarimą prie Sutarties dėl Rangovo siūlomų ir Užsakovui priimtinų Statinio projekto sprendinių pakeitimo. Jeigu tokių pakeitimų įgyvendinimas turi įtakos Sutarties kainai (atpigina arba pabrangina Statybos darbus) ir (arba) Darbų terminams (patrumpina Darbų atlikimą, pailginti Darbų atlikimo termino negalima), Šalys turi Susitarime papildomai susitarti dėl Sutarties kainos (pagal Sutarties 2 str. nustatytas kainos keitimo sąlygas) pakeitimo. Rangovas turi teisę pakeisti Statinio projekto sprendinius Šalių sutartu būdu tik po to, kai Šalys sudaro tokį Susitarimą.
4.2.12. Rangovas įsipareigoja vykdyti Darbus pagal Sutarties dokumentus, projektinėje dokumentacijoje numatyta Darbų apimtimi, laikydamasis Sutartyje numatytų Darbų atlikimo terminų, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos reikalavimus ir jais vadovautis, vykdyti valstybės instituciją nurodymus, aptverti statybvietės teritoriją teisės aktų nustatyta tvarka. Darbus atlikti juos derinant su Užsakovo veikla. Darbai apima reikalingų leidimų ir licencijų, sutikimų gavimą, reikalingos dokumentacijos (įskaitant, bet neapsiribojant Darbų techninė dokumentacija, išpildymo nuotraukos, statinių inventorinės bylos ir pan.) įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui.
4.2.13. Iki Darbų priėmimo Rangovas privalo parengti arba gauti ir perduoti Užsakovui dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos užbaigimui ir kuriuos Rangovas privalo parengti arba gauti pagal Lietuvos respublikoje galiojančių teisės aktų  ir Sutarties reikalavimus.
4.2.14. Jeigu valdžios institucijos arba kiti tretieji asmenys, kurie pagal įstatymus dalyvauja Statybos užbaigime, atsisako įforminti Statybos užbaigimo aktą dėl objekto defektų, už kuriuos atsako Rangovas, Darbų perdavimo-priėmimo aktas netenka galios, laikoma, kad Darbai nėra ir nebuvo užbaigti, ir pakartotinai taikomas Darbų priėmimo-perdavimo procedūra, numatyta Sutartyje.
4.2.15. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms.
4.2.16. Vykdydamas kapitalinio remonto darbus statinių grupėje negyvenamieji pastatai, Rangovas privalo:
4.2.16.1.  taikyti [nurodyti iš Tiekėjo pasiūlymo: Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus arba lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones];
4.2.16.2.  Darbo projekte  numatyti, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus,  numatytus  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir, kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“);  
4.2.16.3. Naudoti statybines medžiagas, kurios atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus,  numatytus  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kitus su pastato projektu susijusius produktus, kurie atitinka jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“).
4.2.17. Rangovas įsipareigoja užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, greta statybvietės dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamo pavojaus, be to nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų. Nedelsiant nutraukti Darbus, jei į statybvietės zoną patektų Užsakovo darbuotojai ar kiti pašaliniai asmenys, ar kiltų kitoks pavojus jų saugai ir sveikatai. Tai yra esminė Sutarties sąlyga.
4.2.18. Rangovas įsipareigoja kartu su Sutarties 4.2.19. punkte numatytais dokumentais pateikti Užsakovui suderinimui planuojamos darbo vietos (statybvietės) schemą, judėjimo po Užsakovo teritoriją bei statinius maršrutus. 
4.2.19. Rangovas įsipareigoja būti nuolat susipažinus su Užsakovo vidaus tvarkų aktualiomis redakcijomis (pagrindiniai Užsakovo lokaliniai teisės aktai publikuojami adresu https://www.jonavosst.lt/administracine-informacija/informacija-rangovams ir, prieš atliekant Darbus pateikti Užsakovui tvarkose nurodytus dokumentus, ir atliekant Darbus, jų laikytis, taip pat laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinės saugos, elektrosaugos, technologinių, aplinkos apsaugos (žemės, oro, vandens, gruntinių vandenų ir kt.), sanitarijos, gaisrinės saugos, techninių ir kitų teisė aktų reikalavimų (tame tarpe skirtų dirbant šilumos, dujų ir kituose įrenginiuose) bei susijusių Užsakovo nurodymų, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų ir užtikrinti, kad šiame punkte nurodytų reikalavimų laikytųsi Rangovo bei Subrangovų darbuotojai. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad jis yra susipažinęs su šios Sutarties pasirašymo metu galiojančiomis Užsakovo vidaus tvarkomis ir įsipareigoja jų (įskaitant vėlesnius jų pakeitimus, jei tokių būtų) laikytis ir tai yra įskaičiuota į Darbų kainą. Užsakovui pareikalavus, Rangovas įsipareigoja pasirašyti Užsakovo parengtos formos Susitarimą darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos klausimais. Už šiame punkte nurodytų reikalavimų nesilaikymo kilusias pasekmes visais atvejais atsako Rangovas. 
4.2.20. Rangovas įsipareigoja informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas, netikslumus arba trūkumus Užsakovo pateiktoje techninėje dokumentacijoje bei teikti siūlymus jiems išvengti.
4.2.21. Rangovas įsipareigoja savarankiškai apsirūpinti Darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, medžiagomis įranga, atsakyti už blogą Darbų ir medžiagų kokybę. Darbams naudoti tik naujas ir su Užsakovu suderintas medžiagas.
4.2.22. Rangovas įsipareigoja laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie Darbų eigą, atliktus Darbus bei apie atliktų Darbų priėmimo-perdavimo datą bei pateikti Užsakovui visą reikalingą techninę-išpildomąją dokumentaciją. Užsakovui pareikalavus, pateikti medžiagų, įrenginių, ir kitų priemonių sertifikatus, leidžiančius konkrečias medžiagas ar įrenginius naudoti Lietuvos Respublikoje įskaitant ir dokumentus įrodančius numatomų naudoti ar naudojamų medžiagų kokybę.
4.2.23. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo savo sąskaita ir priemonėmis:
	4.2.23.1. tvarkyti ir pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles, jas utilizuoti teisės aktų nustatyta tvarka, nuolat palaikyti tinkamą švarą bei tvarką;
4.2.23.2. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visi patekimui į Statybvietę naudojami keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.


4.2.24. Rangovas įsipareigoja tikrinti ir užtikrinti, kad statybvietėje dirbantys asmenys būtų identifikuoti, t.y. į statybvietę patekti ir statybvietėje atlikti darbus gali tik turintys dirbančio asmens tapatybės identifikavimo kodą (t.y. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio 1 dalyje,  turėtų galiojantį Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnyje nustatyta tvarka suformuotą skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą, o tais atvejais, kai jiems kodas negali būti suformuotas, privalo turėti kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančius dokumentus), o esant poreikiui, į statybvietę patekti kitiems asmenims, suteikti jiems identifikavimo priemones bei užtikrinti, kad jie būtų užregistruoti, nurodant atvykimo į statybvietę ir išvykimo datą, laiką ir priežastis. 
4.2.25. Rangovas vadovaudamasis Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais privalo paskirti saugos ir sveikatos darbe koordinatorių (jei taikoma). Saugos ir sveikatos darbe koordinatorius privalo užtikrinti Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose nustatytas pareigas. 
	4.2.26. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu ar žodžiu nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui.

	4.2.27. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus, eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

	4.2.28. Jeigu atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę, atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.


4.2.29. Jei atliekamų Darbų metu būtų užteršta aplinka, tai aplinkos taršos pašalinimu savo sąskaita ir priemonėmis ir su tokiais Darbais susijusius juridinius klausimus privalės išspręsti Rangovas valstybės institucijų ar Užsakovo nustatyta tvarka ir terminais. 
4.2.30. Rangovas įsipareigoja imtis visų priemonių Užsakovo jam patikėto Objekto, jame esančių medžiagų, žaliavų ir kitų daiktų saugumui užtikrinti. Rangovui tenka visa šių Objekto, medžiagų, žaliavų, daiktų sugedimo, praradimo, žuvimo rizika, kol juos priims Užsakovas. 
4.2.31. Rangovas,. vykdydamas Darbus, privalo apsaugoti Užsakovo/trečiųjų asmenų turtą (įskaitant, bet neapsiribojant pastatus, įrengimus ir pan.) nuo nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų, o pažeidus šį įsipareigojimą – atstatyti Užsakovo/trečiųjų asmenų turtą į pradinę padėtį Rangovo lėšomis. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje.
4.2.32. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų susijusių su:
4.2.32.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu;
4.2.32.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.
	4.2.33. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams ir jo įgaliotiems tretiesiems asmenims, bei Statinio statybos techninės priežiūros vadovams, netrukdomiems lankytis statybos objekte, suteikti saugią prieigą prie Darbo vietos vizualiniam Darbų vykdymo įvertinimui bei kokybės kontrolei bei šių asmenų reikalavimu pateikti visus statybos dokumentus. Už Užsakovo atstovų, vykdančių Darbų priežiūros/kokybės kontrolės/kitas funkcijas, saugą Rangovui perduotoje Darbų vietoje atsakingas Rangovas. 
	


4.2.34. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Rangovo darbuotojai Užsakovo teritorijoje nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir/ar psichotropinių medžiagų. 
4.2.35. Rangovas negali reikalauti atsakomybės ir tiesioginių ar netiesioginių išlaidų atlyginimo iš Užsakovo dėl trečiųjų asmenų pretenzijų pagal šią Sutartį, atsiradusių dėl Rangovo kaltės.
4.2.36. Vykdyti aplinkosauginius reikalavimus:
4.2.36.1. su Sutarties vykdymu susiję dokumentai turi būti pateikiami tik elektroniniu formatu, pasirašyti el. parašu. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
4.2.36.2. Rangovas turi užtikrinti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Rangovo specialistų atvykimui į Darbų vykdymo vietą;
4.2.36.3. Vykdant Darbus naudoti mažiau ar nenaudoti pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršti aplinkos ir nekelti pavojaus sveikatai;
4.2.37. Rangovas įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakovo pareikalavimo dienos pateikti Užsakovui 4.2.36.1.-4.2.36.3. papunkčiuose nurodytų įsipareigojimų vykdymą patvirtinančius dokumentus. 
4.2.38. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo ar jo įgaliotų trečiųjų asmenų nurodymus. 
4.2.39. Rangovas turi kitas LR CK, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas teises ir pareigas.

5. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS, GARANTINIAI TERMINAI, DARBŲ TERMINO STABDYMAS, ATSAKOMYBĖ
5.1. Atliktiems Darbams suteikiama garantija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 str. nustatytus reikalavimus. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo galutinio abiejų Šalių atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. 
5.2. Darbai perduodami etapais, Šalims pasirašant tarpinius atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktus. Tarpinių atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktai yra skirti įvertinti atliktų Darbų vertę atsiskaitymo tikslais ir jų sudarymas nereiškia, kad Užsakovas priėmė Darbus.
5.3. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus Darbus ir perdavus Užsakovui visą dokumentaciją, susijusią su Darbų užbaigimu. Rangovas turi pateikti Užsakovui galutinį atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą, o Užsakovas, gavęs dokumentus, per 5 (penkias) darbo dienas privalo patvirtinti pasirašydamas galutinį atliktų Darbų perdavimo–priėmimo aktą, išskyrus atvejus, jeigu Darbai atlikti nekokybiškai, turi trūkumų. Tokiu atveju, Užsakovas pateikia raštišką motyvuotą atsisakymą pasirašyti aktą, nurodo, kokius trūkumus Rangovas turi ištaisyti ir nurodo protingą trūkumų ištaisymo terminą. Jeigu Užsakovas per šiame punkte nurodytą terminą Rangovo pateikto galutinio atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akto nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, laikoma, kad Darbai atlikti tinkamai ir Užsakovas pretenzijų neturi. 
5.4. Rangovas iki galutinio atliktų Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, medžiagas, šiukšles, laikinuosius statinius. Perduodama Užsakovui teritorija turi būti švari ir sutvarkyta.
5.5. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal suderintą Darbų vykdymo grafiką, pagrįstai manoma, kad Rangovas nebaigs Darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali Rangovui įteikti pranešimą, konstatuodamas Rangovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovą, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti, Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą (pakartotinį), gali nutraukti Sutartį Sutartyje nustatyta tvarka.
5.6. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus po galutinio atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbus (paslėpti trūkumai), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui per protingą terminą nuo jų nustatymo. 
5.7. Rangovas įsipareigoja savo lėšomis ištaisyti Darbų trūkumus, atsiradusius garantiniu terminu per protingą Užsakovo nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 10 (dešimt) darbo dienų. Jei Rangovas po raštiško įspėjimo nevykdo savo Darbų trūkumų pašalinimo įsipareigojimų, Užsakovas papildomai neinformavęs Rangovo raštu, gali kreiptis į trečią šalį Darbų trūkumų pašalinimui. Šiuo atveju Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų turi padengti visus Užsakovo nuostolius, pagal trečiosios šalies pateiktą atliktų Darbų aktą. 
5.8. Jeigu Darbų trūkumų ar jų sąlygotos žalos neįmanoma pašalinti, Užsakovas turi teisę reikalauti sumažinti Sutarties kainą ir grąžinti permoką. Sutarties kaina mažinama tokia suma, kiek sumažėja Darbų vertė Užsakovui dėl Darbų trūkumų ar jų sąlygotos žalos. Į Darbų vertės sumažėjimą, be kita ko, įskaičiuojamos Užsakovo išlaidos Darbų trūkumų įvertinimui ir šalinimui ir pan.
5.9. Rangovas prisiima visą riziką dėl Darbų atlikimo, žalos padarymo. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą Užsakovui arba trečiosioms šalims ir objektams dėl jo veiklos, vykdant Sutartyje nurodytus Darbus.
5.10. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti bet kokį Darbą ar Darbų grupę pagal suderintą Darbų vykdymo grafiką ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, skaičiuojami delspinigiai dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,05 % nuo neįvykdytų įsipareigojimų vertės be PVM per dieną. Delspinigiai neskaičiuojami, jei vėluojama dėl priežasčių, priklausančių nuo Užsakovo. Jei Užsakovui nurodžius per pagrįstai tinkamą laiką ištaisyti netinkamai atliktus Darbus, Rangovas vėluoja juos ištaisyti ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių netinkamai atliktų Darbų ištaisymo vėlavimą, Užsakovas skaičiuoja delspinigius dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,05 % nuo neįvykdytų įsipareigojimų vertės be PVM per dieną. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų.
5.11. Jeigu Užsakovas vėluoja atsiskaityti su Rangovu Sutartyje numatyta tvarka, Užsakovas už kiekvieną pavėluotą dieną moka Rangovui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo vėluojamos apmokėti sumos be PVM. Delspinigiai turi būti sumokėti per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo reikalavimo iš Rangovo gavimo dienos. Delspinigiai negali būti skaičiuojami, jei vėluojama apmokėti dėl Rangovo kaltės.
5.12. Nevykdant ar netinkamai vykdant Sutarties 4.2.16. punktą, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui po 100 Eur baudą už kiekvieną nustatytą pažeidimo faktą, o nepašalinus pažeidimo per Užsakovo duotą protingą terminą, tai bus laikoma esminiu Sutarties pažeidimu.
5.13. Nevykdant ar netinkamai vykdant Sutarties 4.2.36. punkto papunkčių, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui po 100 Eur baudą už kiekvieną nustatytą pažeidimo faktą, o nepašalinus pažeidimo per Užsakovo duotą protingą terminą, tai bus laikoma esminiu Sutarties pažeidimu.
5.14. Baudų ir delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo pareigos atlyginti nuostolius, kiek jų nepadengia bauda ar delspinigiai. 
5.15. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. 
5.16. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra:
5.15.1. papildomi archeologiniai ar grunto tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
5.15.2. papildomos projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties;
5.15.3. trečiųjų šalių įtaka;
5.15.4. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
5.15.5. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
5.15.6. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
5.15.7. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;
5.15.8. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Sutarties Pakeitimo; 
5.15.9. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas ir/ar užsakovas
	5.17. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. 
5.18. Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 (trijų) mėnesių visų Darbų sustabdymo trukmė, Rangovas turi atlikti statinio konservavimo Darbus teisės aktų nustatyta tvarka ir Šalys turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, susitariant dėl Sutarties nutraukimo pasekmių. 
5.19. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas ir atnaujinimas įforminami Šalims pasirašant papildomą susitarimą prie Sutarties.
5.20. Toks sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymas negali turėti įtakos Sutarties kainai, t. y. Užsakovas nekompensuoja Rangovui dėl tokio sustabdymo kilusių Rangovo išlaidų.



6. FORCE MAJEURE APLINKYBĖS
6.1. Šalys neatsakys už dalinį ar visišką prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą, jeigu įrodys, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.
6.2. Sutarties Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu informuoti apie tai kitą Šalį. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės užsitęsia ilgiau kaip 2 (du) mėnesius, Šalys gali nutraukti vienašališkai sutartį, pranešant kitai šaliai prieš 7 (septynias) kalendorines dienas.
6.3. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure) reiškia bet kokį nenumatytą įvykį, kurio Sutarties šalys negali valdyti, įskaitant gamtos stichines nelaimes, karą ir kitas aplinkybes, kurios pagal Lietuvoje galiojančius aktus yra priskiriamos force majeure (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimas Nr. 840).

7. SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS, NUTRAUKIMAS
7.1. Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo ar Sutarties nutraukimo. Sutartis gali būti nutraukta Sutartyje nustatytais terminais ir pagrindais. 
7.2. Užsakovas turi teisę ne teismo tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėdamas Rangovą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties nutraukimo, ir pareikalauti iš Rangovo sumokėti baudą, lygią 10 proc. Sutarties kainos be PVM, kuri Šalių laikoma minimaliais patirtais tiesioginiais nuostoliais, bei reikalauti visų kitų nuostolių atlyginimo tiek, kiek jų nepadengia Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai, kai Rangovas padaro esminį Sutarties pažeidimą ir jo neištaiso per Užsakovo nurodytą terminą, t. y.:
7.2.1. vėluoja atlikti Darbus Sutartyje ar Darbų vykdymo grafike nustatytais terminais ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;
7.2.2. vėluoja parengti ar pateikti Užsakovui Darbų vykdymo grafiką, ar pataisyti Darbų vykdymo grafiką Užsakovo nurodytu terminu ilgiau nei 5 (penkias) darbo dienas;
7.2.3. vėluoja pateikti Darbų sąmatą nurodytu terminu ilgiau ne 5 (penkias) darbo dienas;
7.2.4. neištaiso Darbų trūkumų per Užsakovo nurodytą terminą;
7.2.5. laiku neperima statybvietės dėl Rangovo kaltės;
7.2.6. Sutarties 5.5. punkte numatytais atvejais;
7.2.7. nesilaiko 4.2.36. punkto papunkčiuose nurodytų aplinkosauginių reikalavimų ir nepašalina pažeidimo per nustatytą terminą;
7.2.8. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės, pilnai nepašalina, neišveža ir teisės aktų ir Sutartyje numatyta tvarka nesutvarko, neutilizuoja atliekų;
7.2.9. atliekant statybos darbus statinių grupėje negyvenamieji pastatai, nesilaiko Sutartyje nurodytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos priemonių ir nepašalina pažeidimo per nustatytą terminą;
7.2.10. pažeidžia darbų saugos, konfidencialumo, asmens duomenų apsaugos, subtiekėjų/specialistų pasitelkimo/pakeitimo tvarkos reikalavimus;
7.2.11. Rangovas nevykdo Užsakovo nurodymų;
7.2.12. padaro kitą Sutarties pažeidimą, kuris atitinka esminio Sutarties pažeidimo požymius, nurodytus LR CK, ir gavęs, Užsakovo pretenziją, neištaiso pažeidimo.
7.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nesudaro sąlygų pradėti Darbus ar ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų vėluoja apmokėti už atliktus ir priimtus Darbus ir reikalauti sumokėti baudą, lygią 10 proc. Sutarties kainos be PVM, kuri Šalių laikoma minimaliais patirtais tiesioginiais nuostoliais, bei reikalauti visų kitų nuostolių atlyginimo tiek, kiek jų nepadengia Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai. 
7.4. Tiek viena, tiek kita Šalis turi teisę be jokių pasekmių nutraukti Sutartį, jeigu kita Šalis tampa nemoki, jai iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, ar inicijuotos likvidavimo procedūros, arba jos turtą pradeda valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba jos veikla sustabdyta ar apribota, įspėjant kitą Šalį prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų.
7.5. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu ir kitais LR CK bei kituose teisės aktuose nustatytais pagrindais. 
7.6. Jeigu Rangovas vienašališkai nutraukia Sutartį be Užsakovo kaltės, Užsakovas turi teisę Rangovo reikalauti sumokėti 10 proc. Sutarties kainos be PVM baudą, kuri Šalių laikoma minimaliais patirtais tiesioginiais nuostoliais, bei reikalauti visų kitų tiesioginių nuostolių atlyginimo tiek, kiek jų nepadengia Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.
7.7. Jeigu Užsakovas vienašališkai nutraukia sutartį be Rangovo kaltės, Rangovas turi teisę reikalauti iš Užsakovo sumokėti 10 proc. Sutarties kainos be PVM baudą, kuri Šalių laikoma minimaliais patirtais tiesioginiais nuostoliais, bei reikalauti visų kitų tiesioginių nuostolių atlyginimo tiek, kiek jų nepadengia Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai, išskyrus atvejus, nurodytus 7.10.1 – 7.10.5 punktuose. 
7.8. Nutraukus sutartį dėl Rangovo kaltės, Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus, tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas išlaidas, susijusias su trūkumų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra), baudas ir kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties pažeidimo. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.
7.9. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo (toliau -PĮ) 97 str./ Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau -VPĮ) 89 str. nuostatomis. Sutarties sąlygų koregavimas galimas joje numatytomis sąlygomis.
7.10. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešęs Rangovui prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, jeigu:
7.10.1. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant PĮ 89 str.;
7.10.2. paaiškėjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal PĮ nuostatas; 
7.10.3.  paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;
7.10.4. paaiškėjo PĮ 50 straipsnio 9 dalyje, 58 straipsnio 41 dalyje ir (ar) Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje ir (ar) 47 straipsnio 9 dalyje nurodytos aplinkybės;
7.10.5. Užsakovas iš pirkimų priežiūros institucijos gauną nurodymą/rekomendaciją nutraukti Sutartį ar Sutartis turi būti nutraukta, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų.
7.10.6. Nutraukus Sutartį pagal 7.10. punktą Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl Užsakovo turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos.
7.10.7. Jei įstatymo ar Sutarties nustatytu pagrindu Sutartis nutraukiama iki Darbų rezultato priėmimo, Užsakovas turi teisę reikalauti perduoti jam atliktų Darbų rezultatą, o Rangovas turi teisę tokiu atveju reikalauti apmokėti už faktiškai atliktus Darbus. 

1. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA, SPECIALISTŲ KEITIMO TVARKA
8.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti pasitelkia šį (-iuos) žinomą (-us) Subrangovą (us), nurodytą (-us) pasiūlyme – [nurodyti subtiekėjus, jų rekvizitus arba pažymėti nepasitelkiama/nežinoma] (toliau – Subrangovas). Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka: 
8.1.1. apie tai jis turi raštu informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis, kartu pateikdamas naujų Subrangovų Europos bendruosius viešųjų pirkimų dokumentus ir kvalifikaciją įrodančius dokumentus, bei dokumentus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų (jeigu taikoma), kokie buvo numatyti Subrangovams konkurso sąlygose ir taikoma darbams, kuriuos jie atliks. (Pažymų, patvirtinančių Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, Užsakovas reikalaus tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo);
8.1.2. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas per 5 (penkias) kalendorines dienas patikrina Subrangovo pateiktą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą ir kvalifikaciją įrodančius dokumentus, bei dokumentus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų (jeigu taikoma) pagal konkurso sąlygų reikalavimus, raštu apie tai praneša Rangovui ir kartu su Rangovu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo. 
8.2. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti kartu su pasiūlymu nenurodytų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vykdant sutartį. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu rangos sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau ir kurie nebuvo žinomi pasiūlymo pateikimo metu. Kartu su informacija apie naujus Subrangovus pateikiami ir Subrangovų Europos bendrieji viešųjų pirkimų dokumentai ir kvalifikaciją įrodantys dokumentai, bei dokumentai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų (jeigu taikoma) (atitinkamai pagal Subrangovams numatomus pavesti darbus vykdant Sutartį).
8.3.  Rangovas neturi teisės pasitelkti Subrangovų, jeigu apie ketinimą juos pasitelkti nebuvo nurodęs savo pasiūlyme ir Subrangovas nėra nurodytas Sutarties 8.1. punkte ar neinformavęs Užsakovo pagal Sutarties 8.2. punktą. Jeigu Rangovas, nesilaikė šiame punkte nurodyto reikalavimo, Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo sumokėti baudą, lygią 10 proc. Sutarties kainos ir reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia bauda ir delspinigiai.
8.4. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovui, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.
8.5. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą Užsakovui arba trečiosioms šalims ir objektams dėl jo arba jo samdyto Subrangovo veiklos, vykdant šioje sutartyje nurodytus Darbus.
8.6. Sutarties vykdymo metu, kai paskirti specialistai (priedas Nr. 4) netinkamai vykdo įsipareigojimus ar atsiradus kitoms nenumatytoms aplinkybėms, Rangovas gali keisti specialistus tokia tvarka:
8.6.1. apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas specialistų (-o) pakeitimo priežastis;
8.6.2. pateikti naujų (-o) siūlomų (-o) specialistų (-o) kvalifikacijos dokumentus, kokių buvo reikalaujama konkurso sąlygose;
8.6.3. gavęs 8.6.1. punkte ir 8.6.2 punkte numatytą informaciją apie specialistų (-o) keitimą ir visus su specialistų (-o) kvalifikacija susijusius dokumentus, Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas patikrina siūlomų (-o) specialistų (-o) kvalifikaciją (keičiami (-as) specialistai (-as) turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygose) ir priima sprendimą dėl specialistų (-o) tinkamumo/netinkamumo bei apie tai informuoja Rangovą. 
8.6.4. Užsakovui priėmus sprendimą dėl specialistų (-o) tinkamumo Užsakovas kartu su Rangovu įformina papildomą susitarimą prie Sutarties dėl jų (jo) pakeitimo. 

9. KONFIDENCIALUMAS
9.1. Konfidencialia informacija pagal šią Sutartį laikoma:
9.1.1. bet kokiu būdu išreikšta informacija (raštu ar elektronine forma), kuri gaunama vykdant šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir kuri yra susijusi su Šalių atliekamomis funkcijomis;
9.1.2. asmens duomenys, elektroniniai dokumentai (duomenų bazės, duomenų failai ir kt.), Sistemų dokumentai, archyvuota informacija ar kiti dokumentai, paruošti Sutarties šalies ar jos darbuotojų, kuriuose yra Sutarties 9.1.1. dalyje paminėtos informacijos, ar kurie yra parengti remiantis aukščiau minėta informacija.
9.2. Rangovas įsipareigoja:
9.2.1. naudotis konfidencialia informacija tik sutartinių įsipareigojimų vykdymo tikslais;
9.2.2. neskleisti, negarsinti ir neperduoti tretiesiems asmenims bei nenaudoti trečiųjų fizinių ar juridinių asmenų interesams konfidencialios informacijos, kuri bet kokia forma sutartinių įsipareigojimų tikslais buvo gauta iš Užsakovo, Sutarties galiojimo laikotarpiu ir po Sutarties įvykdymo ar jos nutraukimo be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai nenustato kitaip, ir informuoti Užsakovą apie reikalavimą įstatymų nustatyta tvarka atskleisti konfidencialią informaciją;
9.2.3. užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą, t.y. užkirsti galimybę tretiesiems asmenims sužinoti tokią informaciją;
9.2.4. visais atvejais pranešti Užsakovui apie nesankcionuotą konfidencialios informacijos atskleidimą, informacijos saugumo įvykius ir silpnąsias vietas, taip pat nedelsiant informuoti kitą Sutarties šalį apie aukščiau nurodytų nesklandumų pašalinimą.
9.3. Pasibaigus Sutarties galiojimui / nutraukus Sutartį, Rangovas nedelsiant privalo:
9.3.1. grąžinti konfidencialią informaciją Užsakovui arba sunaikinti pateiktą konfidencialią informaciją;
9.3.2. įpareigoti asmenis, kuriems konfidenciali informacija buvo atskleista, sunaikinti ar galutinai ištrinti visas elektronines bylas, pastabas ir kitus dokumentus, kuriuose yra konfidencialios informacijos ar kurie yra parengti remiantis konfidencialia informacija;
9.3.3. patvirtinti Užsakovui šioje dalyje nustatytų įsipareigojimų įvykdymą raštu.
9.4.  Rangovas turi teisę atskleisti konfidencialią informaciją ar jos dalis tik tiems savo darbuotojams, kurie yra susipažinę su konfidencialios informacijos reikalavimais, nustatytais šioje Sutartyje ir teisės aktuose, kurie susiję su duomenų apsauga. Konfidencialios informacijos atskleidimas šioje dalyje nurodytiems asmenims vykdomas pateikiant jiems informaciją pasirašytinai.

10. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
10.1. [bookmark: _Hlk196742373]Šalys įsipareigoja asmens duomenis tvarkyti laikantis Reglamento 2016/679 (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) bei Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.
10.2. Vykdant Sutartį, kiekviena iš Šalių tvarko kitos Šalies šioje Sutartyje arba kitais būdais pateiktus tos Šalies vadovo, įgaliotų asmenų, darbuotojų, ar kitų tą šalį atstovaujančių asmenų duomenis. Pagal poreikį, tai gali būti vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas, užimamos pareigos, įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus, Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu. Vykdant teisės aktų reikalavimus, duomenys gali būti perduoti valstybės, vietos savivaldos arba teisėsaugos institucijoms, o taip pat - duomenis tvarkančiajai Šaliai paslaugas teikiantiems subjektams, tokiems, kaip bankai, buhalterines paslaugas teikiantys subjektai ar informacinių sistemų priežiūros paslaugas teikiantys subjektai ir kiti. Šie duomenys tvarkomi tik Sutarties vykdymo tikslais, laikantis Bendrojo duomenų saugumo reglamento reikalavimų ir toliau nebetvarkomi po Sutarties pasibaigimo. 
10.3. Kiekviena iš Šalių yra atsakinga už tinkamą asmenų, kurių duomenys bus perduodami kitai Šaliai vykdant šią Sutartį, informavimą apie tokį jų asmens duomenų tvarkymą.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11.1. Šios Sutarties vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
11.2. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. 
11.3. Jei norminiai teisės aktai numato imperatyvius reikalavimus dėl teisės verstis veikla, tačiau tokie reikalavimai Pirkimo dokumentuose nebuvo numatyti, Rangovas užtikrina, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys ir įsipareigoja pateikti Užsakovui tai pagrindžiančius dokumentus iki atitinkamų veiklų vykdymo pradžios.
11.4. Bet kurie ir visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį bus laikomi galiojančiais, jeigu asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir yra gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, ar el. paštu žemiau nurodytais adresais, išskyrus atvejus, kai Sutartyje numatyta kitaip. 
11.5. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama mažiausiai prieš 2 (dvi) dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms, arba kad ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.
11.6. Nei viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo.
11.7. Už Sutarties vykdymą Šalių paskirti atsakingi asmenys, nurodyti Sutarties priede Nr. 3. 
11.8. Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami šie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:
Priedas Nr.1  – Techninis projektas „Administracinio – buitinio pastato, Klaipėdos g. 8, Jonavoje, kapitalinio remonto projektas“,  2021-11-22 Leidimas atlikti statinio kapitalinį remontą Nr. LSKR-25-211122-00003;
Priedas Nr. 2 – Pasiūlymas;
Priedas Nr. 3 - Už Sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų sąrašas;
Priedas Nr. 4 – Specialistų sąrašas;
Priedas Nr. 5 - Susitarimas darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos klausimais.
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RANGOS SUTARTIES Nr. ________, sudarytos 2025 m. _____________ __ d.
Priedas Nr. 3

UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ ATSAKINGŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS
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RANGOVO SPECIALISTŲ SĄRAŠAS
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RANGOS  SUTARTIES Nr. SUT - _____(6.50), sudarytos 2025 m. _________ __ d.
Priedas Nr. 5

SUSITARIMAS
DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS, GAISRINĖS SAUGOS, APLINKOSAUGOS KLAUSIMAIS

Šis susitarimas pasirašomas tarp Bendrovės (Užsakovo) ir Rangovo, dėl saugaus darbų atlikimo Bendrovės objektuose ir juo susitariama:
1. UŽSAKOVAS (Bendrovė):
1.1. Ne vėliau kaip vieną dieną prieš darbų pradžią išleidžia potvarkį, leidžiantį Rangovo darbuotojams ir transportui pateikti į Bendrovės teritoriją ir atlikti darbus pagal pasirašytą Rangos/paslaugų sutartį, vadovaujantis Rangovo pateikta paraiška (4 priedas).
1.2. Bendrovėje nustatyta tvarka instruktuoja Rangovo darbų vadovą (-us) ir darbų vykdytoją (-us), ir darbuotojus iki darbų pradžios.
1.3. Išrašo ir išduoda Rangovui bendrą nurodymą, nurodymą (šilumos įrenginiuose), leidimą ugnies darbams (jei taikoma), aktą, skirdamas darbo zoną, teritoriją (Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius), aktą-leidimą statybos darbams (minimalūs saugos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus, VDI), pavedimus (šilumos įrenginiuose), paskyrą, užduotį (darbams atliekamiems dujų įrenginiuose, vadovaujantis „Gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklėmis“).
1.4. Paskiria Bendrovės atsakingą darbuotoją, kurio teritorijoje bus vykdomi darbai. 
1.5. Ruošia darbo vietą ir leidžia dirbti pagal bendrus nurodymus, nurodymus ir pavedimus, paskyras, užduotis, aktus-leidimus, išskyrus tuos atvejus, kai pačiam Rangovui, Užsakovo tvarkomuoju dokumentu, suteiktos teisės elektros įrenginiuose ruošti darbo vietas ir leisti Rangovo darbuotojams dirbti.
1.6. Prileidžiant dirbti pagal nurodymą, priduoda Rangovui pagal aktus remontuojamą ar rekonstruojamą įrenginį ir darbo vietoje esamus priešgaisrinį inventorių, kėlimo mechanizmus, apšvietimo tinklus ir kitą įrangą.
1.7. Baigus darbą priima pagal aktus iš Rangovo suremontuotą ar rekonstruotą įrenginį bei darbo vietoje esamus priešgaisrinį inventorių, kėlimo mechanizmus, apšvietimo tinklus ir kitą įrangą.
1.8. Turi teisę tikrinti Rangovų atliekamus darbus ir kaip Rangovas laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos, Užsakovo vidaus norminių teisės aktų reikalavimų. Pastebėjęs, kad Rangovo darbuotojai nevykdo darbų saugos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos taisyklių reikalavimų bei nustačius kitas aplinkybes, sudarančias grėsmę darbuotojų saugumui (pvz. Rangovo darbuotojas darbe neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, neturi tinkamai įforminto nurodymo, pavedimo, paskyros ar nepateikęs paraiškos darbų atlikimui ir pan.), pavojų Užsakovo turtui ar aplinkos užteršimui, darbai sustabdomi ir vienašališkai surašomas pažeidimo protokolas. 

2. RANGOVAS:
2.1. Privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių darbų saugos, gaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir kitų norminių teisės aktų, dirbant šilumos, elektros, dujų, naftos ir kituose įrenginiuose reikalavimų, taip pat Užsakovo Rangos būdu vykdomų darbų koordinavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašo bei kitų lokalinių teisės aktų reikalavimų. Užsakovo pagrindiniai lokaliniai teisės aktai publikuojami https://www.jonavosst.lt ir laikomi Užsakovo tarnybų viršininkų kabinetuose. Pasirašydamas šį Susitarimą įsipareigoja, kad su Užsakovo lokaliniais teisės aktais susipažins iki darbų pradžios, o atlikdamas darbus vykdys juose išdėstytus reikalavimus.
2.2. Ne vėliau kaip 3 (trys) dienos prieš darbų pradžią el. paštu info@jonavosst.lt pateikia Užsakovui pasirašytą paraišką dėl leidimo vykdyti darbus Bendrovės teritorijoje ir įrenginiuose bei įvažiuoti vykdyti darbus Užsakovo teritorijoje ar įrenginiuose, kuriame nurodo sutarties numerį, darbų pavadinimą, darbų pradžios ir pabaigos datą, kontaktinį įmonės asmenį, pateikia visų darbuotojų (darbų vadovų, darbų vykdytojų, brigados narių) sąrašą, nurodant darbuotojų (įskaitant subrangovus), taip pat kitų atsakingų asmenų (kranų darbo vadovų, turinčių teisę išduoti nurodymus statant ar ardant pastolius ir kt.) dirbsiančių šiame objekte – vardus, pavardes, pareigas, apsaugos nuo elektros kategorijas (darbui su elektros įrenginiais), kvalifikaciją, kuri būtina sutartyje numatytiems darbams atlikti. Šis sąrašas turi būti pasirašytas Rangovo įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens. Už šių darbuotojų kvalifikaciją ir galiojančius pažymėjimus, atsako Rangovas. Rangovui nepateikus paraiškos ir Užsakovui nepatvirtinus potvarkiu leidimo atlikti darbus, Rangovo darbuotojams pateikti į Bendrovės teritoriją ir vykdyti darbus – draudžiama.
2.3. Sudaro ir suderina su Užsakovu atliekų valdymo planą, įrengimų, darbo vietų, saugių perėjimų, krovininių srautų, rangovui išskirtos teritorijos, patalpos, remontinės įrangos, išdėstymo schemas prieš pradedant darbus (jei taikoma).
2.4. Užtikrina, kad darbų vadovas (ai), darbų vykdytojas (ai) ir darbuotojai prieš darbų pradžią išklausys Užsakovo instruktažą.
2.5. Nusistato darbuotojų saugos ir sveikatos atsakomybės ribas akte, perima prieš darbų pradžią iš Užsakovo pagal aktus remontuojamą ar rekonstruojamą įrenginį ir darbo vietoje esamus gaisrinį inventorių, kėlimo mechanizmus, apšvietimo tinklus ir kitą įrangą. Atsako už priimtų laikinam naudojimui įrenginių techninę būklę ir saugų jų naudojimą. Užsakovas, reikalui esant gali pasinaudoti perduotu inventoriumi apie tai įspėjęs Rangovo darbų vykdytoją.
2.6. Gauna iš Užsakovo darbui šilumos įrenginiuose bendrą nurodymą, nurodymą, paskyrą, užduotį dujų darbams, leidimą ugnies darbams (jei taikoma), darbų atlikimui, išduoda tarpinius nurodymus. Statybos darbams gauna aktą – leidimą, jeigu statybos darbai bus vykdomi veikiančių energetikos įrenginių apsaugos zonose – gauna nurodymą.
2.7. Saugiam darbui atlikti ruošia darbų vykdymo projektus, technologines korteles, technines sąlygas, bendrą darbų grafiką, bendras darbų saugos priemones. Darbų vykdymo projektai, kortelės, sąlygos pridedami prie nurodymų, paskyrų. Išduoda nurodymą pastolių statymui ar ardymui. Pastačius pastolius juos priima naudojimui.
2.8. Rangovo darbų vadovas priėmęs iš Užsakovo leidžiančiojo darbo vietą, atsako už saugos bei sveikatos darbe priemonių tikslingumą ir pakankamumą, saugų darbų atlikimą, darbų priežiūrą.
2.9. Prieš darbų pradžią instruktuoja savo darbuotojus.  
2.10. Vykdydamas darbus Rangovas užtikrina saugias ir sveikas darbo sąlygas savo darbuotojams jiems skirtoje darbo zonoje, pilnai atsako už darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos norminių teisės aktų bei Užsakovo pateiktų lokalinių teisės aktų reikalavimų vykdymą. Užtikrina, kad nebūtų sugadinti remontuojami, rekonstruojami arba statomi, o taip pat ir šalia jų esantys įrenginiai ir statiniai, dėl Rangovo sukeltų pavojingų veiksnių poveikio.  
2.11. Baigus darbą priduoda Užsakovui pagal aktus suremontuotus įrenginius ir darbo vietoje esamus gaisrinį inventorių, kėlimo mechanizmus, apšvietimo tinklus ir kitą įrangą. 
2.12. Rangovas, atliekantis Rangos/paslaugų sutartyje numatytus darbus Užsakovo teritorijoje, o taip pat išskirtose patalpose, darbo vietose atlieka įvykusių nelaimingų atsitikimų tyrimą, dalyvaujant Užsakovo įgaliotam asmeniui, veda šių nelaimingų atsitikimų apskaitą ir registraciją. 
2.13. Rangovo darbuotojai dirbdami Užsakovo teritorijoje privalo dėvėti švarius bei tvarkingus darbo drabužius. Darbuotojai su savimi privalo turėti darbo pažymėjimą. Darbuotojai privalo dėvėti asmenines apsaugines priemones viso darbo proceso metu, kai to reikalauja saugos darbe norminiai aktai arba patalpų ženklinimas.
2.14. Rūkyti leidžiama specialiai tam skirtose ir pažymėtose vietose lauke.
3. Šis Susitarimas yra neatskiriama Rangos/paslaugų sutarties dalis ir galioja kol galioja Rangos/paslaugų sutartis.
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