



## PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys, tel. +370 451 54 133,  
el. p. rastine@pasvalys.lt, el. pristatymo dėžutės adresas 188753657  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753657

Skelbiamos apklausos pirkimo  
(pirkimo ID. 2579183) tiekėjams

2025-05-14 Nr. ARB-795  
į CVP IS pateiktus klausimus

### DĖL ATSAKŲ Į KLAUSIMUS

Informuojame, kad buvo gauti klausimai dėl papildomos informacijos suteikimo. Vadovaudamiesi viešojo pirkimo skelbiamos apklausos „Pasvalio miesto riboženklių įrengimo darbai“ (pirkimo Nr. 2579183) bendrųjų sąlygų 5.3. punktu pateikiame paaiškinimus į tiekėjo pateiktus klausimus:

#### 1 klausimas:

„Skelbiamos apklausos specialiosios sąlygos Versija Nr. 1 nurodo p.2.4. Darbų atlikimo vieta – Vilniaus g. ir Panevėžio g., Pasvalio m., Pasvalio r. sav.. Pridedamuose dokumentuose, t.y. statinio projekto pavadinimas „Pasvalio miesto riboženklis kapitalinio remonto projektas“ nurodyti taškai 1 ir 2. Prašome patvirtinti, kad tikrai tose vietose yra numatyti statiniai.“

#### Atsakymas:

Riboženkliai bus statomi Pasvalyje Panevėžio g. ir Vilniaus g. Taškas 1 – Panevėžio g.; taškas 2- Vilniaus g. (koordinatės pridedamos).

#### 2 klausimas:

„Taškas 1 Panevėžio g. dalinai papuola į 3102 kelio savininko V.J. VIA Lietuva kelio juostos zoną, ir žinant, kad kelio savininkas draudžia statyti bet kokius statinius kelio zonoje, prašome patvirtinti, kad yra gautas sutikimas (pritarimas) ir esant prieštaravimams bus Užsakovo pareiga gauti reikalingus leidimus/ pritarimus, o už laikotarpį kol bus įvykdytos procedūros Užsakovas sumokės delspinigius Rangovui. Taip pat prašome patvirtinti, kad atitinkamam laikotarpiui bus pratęsta sutartis visų darbų įvykdymui.“

#### Atsakymas:

Riboženklis statomas nesuformuotame žemės sklype, kurį patikėjimo teisę valdo Pasvalio rajono savivaldybė, sklypas į AB „VIA LIETUVA“ zoną nepatenka.

#### 3 klausimas:

„Taškas 1 Panevėžio g. dalinai papuola į žemės sklypą kurio savininkas nenurodomas. Įvertinant aplinkybę, kad savininkas gali uždrausti statyti bet kokius statinius, prašome patvirtinti, kad yra gautas sutikimas (pritarimas) ir esant prieštaravimams bus Užsakovo pareiga gauti reikalingus leidimus/ pritarimus, o už laikotarpį kol bus įvykdytos procedūros Užsakovas sumokės delspinigius Rangovui. Taip pat prašome patvirtinti, kad atitinkamam laikotarpiui bus pratęsta sutartis visų darbų įvykdymui.“

#### Atsakymas:

Riboženklis koordinatės patikslintos (pridedama situacijos schema). Riboženklis bus statomas nesuformuotame žemės sklype, kurį patikėjimo teisę valdo Pasvalio rajono savivaldybė.

**4 klausimas:**

„Taškas 1 Panevėžio g. numatomas apšviesti. Prašome nurodyti elektros kabelio paklojimo vietą ir prisijungimo taškus. Prašome patvirtinti, kad yra gautas sutikimas (pritarimas) elektros kabelio paklojimo vietai ir prisijungimo taškų įrengimui ir esant prieštaravimams bus Užsakovo pareiga gauti reikalingus leidimus/ pritarimus, o už laikotarpį kol bus įvykdytos procedūros Užsakovas sumokės delspinigius Rangovui. Taip pat prašome patvirtinti, kad atitinkamam laikotarpius bus pratęsta sutartis visų darbų įvykdymui.“

**Atsakymas:**

Elektros kabeliai bus pakloti ir atvesti prie pat riboženklio Užsakovo. Vadovaujantis projektu tiekėjas turės numatyti riboženklį prijungimą prie elektros kabelių.

**5 klausimas:**

„Taškas 1 Panevėžio g. vietos koregavimo galimybė. Įvertinant aplinkybę, kad žemės sklypo savininkas gali uždrausti statyti bet kokius statinius, prašome patvirtinti, kad bus gautas Užsakovo sutikimas (pritarimas) keisti statinio įrengimo vietą ir darbų eigoje atsiradus Užsakovo prieštaravimams bus Užsakovo pareiga gauti reikalingus leidimus/ pritarimus, o už laikotarpį kol bus įvykdytos procedūros Užsakovas sumokės delspinigius Rangovui. Taip pat prašome patvirtinti, kad atitinkamam laikotarpius bus pratęsta sutartis visų darbų įvykdymui.“

**Atsakymas:**

Riboženklis vieta Panevėžio g. yra patikslinta ir pateikta situacijos schemoje (pridedama) su koordinatėmis. Riboženklis bus statomas nesuformuotame žemės sklype, kurį patikėjimo teisę valdo Pasvalio rajono savivaldybė.

**6 klausimas:**

„Taškas 2 Vilniaus g. dalinai papuola į žemės sklypą kurio savininkas nenurodomas. Įvertinant aplinkybę, kad savininkas gali uždrausti statyti bet kokius statinius, prašome patvirtinti, kad yra gautas sutikimas (pritarimas) ir esant prieštaravimams bus Užsakovo pareiga gauti reikalingus leidimus/ pritarimus, o už laikotarpį kol bus įvykdytos procedūros Užsakovas sumokės delspinigius Rangovui. Taip pat prašome patvirtinti, kad atitinkamam laikotarpius bus pratęsta sutartis visų darbų įvykdymui.“

**Atsakymas:**

Riboženklis statomas privačiame žemės sklype, gautas žemės savininko leidimas. Yra gautas pritarimas dėl riboženklis pastatymo vietos iš AB „VIA LIETUVA“ (pridedama).

**7 klausimas:**

„Taškas 2 Vilniaus g. numatomas apšviesti. Prašome nurodyti elektros kabelio paklojimo vietą ir prisijungimo taškus. Prašome patvirtinti, kad yra gautas sutikimas (pritarimas) elektros kabelio paklojimo vietai ir prisijungimo taškų įrengimui ir esant prieštaravimams bus Užsakovo pareiga gauti reikalingus leidimus/ pritarimus, o už laikotarpį kol bus įvykdytos procedūros Užsakovas sumokės delspinigius Rangovui. Taip pat prašome patvirtinti, kad atitinkamam laikotarpius bus pratęsta sutartis visų darbų įvykdymui.“

**Atsakymas:**

Elektros kabeliai bus pakloti ir atvesti prie pat riboženklis Užsakovo. Vadovaujantis projektu tiekėjas turės numatyti riboženklį prijungimą prie elektros kabelių.

**8 klausimas:**

„Taškas 2 Vilniaus g. vietos koregavimo galimybė. Įvertinant aplinkybę, kad žemės sklypo savininkas gali uždrausti statyti bet kokius statinius, prašome patvirtinti, kad bus gautas Užsakovo sutikimas (pritarimas) keisti statinio įrengimo vietą ir darbų eigoje atsiradus Užsakovo prieštaravimams bus Užsakovo pareiga gauti reikalingus leidimus/ pritarimus, o už laikotarpį kol

bus įvykdytos procedūros Užsakovas sumokės delspinigius Rangovui. Taip pat prašome patvirtinti, kad atitinkamam laikotarpius bus pratęsta sutartis visų darbų įvykdymui.“

**Atsakymas:**

Riboženklis koordinatės yra patikslintos ir pateiktos Pasvalio miesto riboženklis iškelimo Vilniaus g. genplane (pridedama) su koordinatėmis. Riboženklis bus statomas privačiame žemės sklype, gautas žemės savininko leidimas. Yra gautas pritarimas dėl riboženklis pastatymo vietos iš AB „VIA LIETUVA“.

Papildomai informuojame, kad pagal šį projektą jau yra pastatytas vienas naujas riboženklis Joniškėlio g. Pasvalyje (nuotrauka pridedama).

**PRIDEDAMA:**

1. AB „VIA LIETUVA“ raštas „Dėl pritarimo Pasvalio miesto riboženklis pastatymo vietos“, 1 lapas;
2. Situacijos schema Panevėžio g., 1 lapas;
3. Pasvalio miesto riboženklis iškelimas Vilniaus g. genplanas, 1 lapas.
4. Nuotrauka naujai pastatyto riboženklis Joniškėlio g., Pasvalyje, 1 lapas.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkas

Justas Zabėla

## AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Pasvalio raj. savivaldybės administracijai  
el. p. kestutis.klivecka@pasvalys.lt

2025-03-20 Nr.(6.100) 2-  
| 2025-03-20 Nr.

### DĖL PRITARIMO PASVALIO MIESTO RIBOŽENKLIO PASTATYMO VIETOS

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – Bendrovė) išnagrinėjo Jūsų 2025 m. kovo 20 d. pateiktą prašymą (reg. Nr.1-25-8543) dėl Pasvalio miesto riboženklį vietos (x=6213617,99; y=525458,03), miesto ženklo apšvietimas šiuo prašymu nėra derinimas. Numatytą riboženklį planuojama pastatyti valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.3101 Pasvalys–Vabalninkas (toliau – rajoninis kelias) kelio apsaugos zonoje.

Bendrovė neprieštaruja numatytai miesto riboženklį vietai rajoninio kelio apsaugos zonoje, kairėje kelio pusėje, ≈0,481 km, (x=6213617,99; y=525458,03). Taip pat atkreipiame dėmesį, kad miesto riboženklį apšvietimas šiame etape nėra derinamas.

Pažymime, kad prieš vykdant darbus valstybinės reikšmės keliuose, kelių juostose ir jų apsaugos zonose dėl statybos vykdymo leidimo papildomai kreiptis į Bendrovę ([www.vialietuva.lt](http://www.vialietuva.lt), pasirinkus funkciją „Paslaugos“ / „Leidimai vykdyti darbus keliuose ir riboti eismą“).

Klientų aptarnavimo centro vadovė

Asta Žukauskaitė

R. Šolienė, tel. +370 612 39278; el. p. [regina.soliene@vialietuva.lt](mailto:regina.soliene@vialietuva.lt)

Akcinė bendrovė  
Kauno g. 22-202  
LT-03212 Vilnius


Tel. (8 5) 232 9600  
Trumpasis tel. 1871  
El. p. [info@vialietuva.lt](mailto:info@vialietuva.lt)

Duomenys kaupiami ir saugomi  
Juridinių asmenų registre  
Kodas 188710638

Situacijos schema



# PASVALIO MIESTO RIBOŽENKLIO IŠKĖLIMAS VILNIAUS GATVĖJE GENPLANAS M 1:5000



1 NUMATOMA NAUJAI STATOMO RIBOŽENKLIO VIETA, CENTRO KORDINATĖS 6213617.99, 525458.03.

2 ESAMAS GRIAUNAMAS RIBOŽENKLIS, KORDINATĖS 6213577.05, 525483.36.

— ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS.

--- MAGISTRALINIO KELIO A 10 PANEVĖŽYS-PASVALYS-RYGA PLĖTROS GALIMYBIŲ STUDIJOS SPRENDINIAI.

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ VYKDO PASVALIO MIESTO RIBOŽENKLIŲ ATNAUJINIMO DARBUS. SUSIPAŽINUS SU 2022 METAIS PARENGTA VALSYBINIO KELIO A 10 (PANEVĖŽYS-PASVALYS-RYGA) PLĖTROS GALIMYBIŲ STUDIJA, NUSPRESTA KEISTI RIBOŽENKLIŲ, ESANČIO PASVALYJE, VILNIAUS GATVĖJE (RAJONINIS KELIAS PASVALYS-VABALNINKAS NR. 3101), LOKACIJOS VIETA. RIBOŽENKLĮ NUMATOMA STATYTI PRIVAČIAIME ŽEMĖS SKLYPE, ESANČIAIME PASVALYJE, VILNIAUS G. 61A. YRA ŽEMĖS SKLYPO SAVININKO SUTIKIMAS. ARTIMIAUSIO NUMATOMO RIBOŽENKLIO TAŠKO NUO ESAMOS KELIO BRIAUNOS 9.64 METRO, NUO PERSPEKTYVINIO KELIO BRIAUNOS 4.69 METRO. ŠIUO PRAŠYMU DERINAMA TIK MIESTO RIBOŽENKLIO PASTATYMO VIETA. PAGAL IŠDUOTAS SĄLYGAS RIBOŽENKLIO APSVIETIMAS BUS PAJUNGTAS IŠ ELEKTROS DEŽĖS KS-1239 ESANČIOS VILNIAUS GATVĖJE. BUS RENGIAMAS ATSKIRAS APSVIETIMO KABELIO TIESIMO PROJEKTAS IR DERINAMAS PAPILDOMAI.

PARENGĖ:

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos  
Vilniaus miesto ir plėtros skyriaus  
teritorijų planavimo specialistas  
Kestutis Klivečka  
2025 m. kovo 19 d.

SUDERINTA  
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos  
Vilniaus miesto ir plėtros skyriaus vyriausioji  
specialistė (Savivaldybės vyriausioji architektė)  
Žina Masilionytė  
2025 m. kovo 19 d.

Uždaroji  
akcinė bendrovė  
"Pasvalio  
vandens"

U. M. Kovalas  
2025 03 20

PASVALYS

