



VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Parko g. 14, 31140 Visaginas, tel. +370 386 31 551
El. p. visaginas@visaginas.lt, e. pristatymo dėžutės adresas 188711925
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188711925

Suinteresuotiems tiekėjams

DĖL GAUTO PRANEŠIMO NAGRINĖJIMO

Nuolatinė Visagino savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) vykdo supaprastintą atvirą konkursą „Pėsčiųjų tako Jaunystės g., Visagine, pritaikant jį specialiųjų poreikių turintiems žmonėms, remonto darbai“, pirkimo ID 2548280 (toliau – Konkursas). Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS) Komisija gavo suinteresuoto Konkurso tiekėjo prašymą:

„Rangovas įvertinęs konkurso Nr. 2548280 Pėsčiųjų tako Jaunystės g., Visagine, pritaikant jį specialiųjų poreikių turintiems žmonėms, remonto darbai, sutarties projektą prašo perkančiosios organizacijos koreguoti sutarties projekto sąlygas. Sutarties projekto specialiųjų sąlygų 13.6. punkte numatyta bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus) – 100 EUR už kiekvieną uždelstą dieną yra akivaizdžiai neprotingo dydžio, sąlygojantis sutarties šalių nelygybę. Defektų vertė gali būti ne tokia didelė arba defektai gali būti tokie kurie neapsunkina Užsakovo teisės naudotis objektu, todėl už jų nesavalaikį pašalinimą taikoma numatyta baudos suma yra neproporcinga. Pažymėtina, ir tai kad neprotingai didelės netesybos sudaro sąlygas vienai sutarties šaliai (Užsakovui) piktnaudžiauti savo teisėmis ir nepagrįstai suvaržyti tiekėją (Rangovą). Atitinkamai, prašome koreguoti, sumažinti taikomą baudos dydį iki 50 Eur, kad būtų grąžinta tinkama sutarties šalių lygybė. Sutarties projekto specialiųjų sąlygų 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) numatyta bauda 100 EUR už kiekvieną uždelstą dieną yra neproporcinga. Bauda turi būti proporcinga padarytam pažeidimui ir neturi viršyti realių nuostolių, atsiradusių dėl vėlavimo. Sudarant sutartį šalys turi būti lygios ir negali dominuoti viena kitos atžvilgiu ir tam, kad netesybų taikymas netaptų nepagrįsto vienos šalies praturtėjimo kitos šalies atžvilgiu prielaida, prašome perkančiosios organizacijos koreguoti sutarties 11.4.1. punktą, pakeičiant baudą į delspinigių 0,03 proc. skaičiavimą nuo neatliktų darbų vertės už



kiekvieną uždelstą dieną. Suprantama, jog perkančiajai organizacijai yra svarbus viso objekto įgijimas, tačiau nustatytas baudos dydis yra pernelyg didelis ir galėtų būti pateisinamas tik to atveju jei Rangovas akivaizdžiai visą darbų atlikimo laikotarpį tyčia vilkina atlikti darbus arba juos vykdo taip lėtai, jog perkančioji organizacija įgyja pagrįstų abejonių, kad darbai bus baigti. Priešingu atveju, gali susidaryti situacija, kuomet, kad ir vėluojant atlikti darbus, neatliktų darbų vertė gali būti ženkliai mažesnė nei skaičiuojama bauda už kiekvieną vėluojamą dieną.“

Išanalizavusi Konkursu suinteresuoto tiekėjo pastabas, dėl Konkurso 7 priedo „Statybos rangos sutarties specialiosios sąlygos“, Komisija informuoja, kad, nustatydamą Konkurso sąlygas, vadovavosi skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir proporcingumo principais. Pirkimo dokumentai, įskaitant pirkimo sutarties projektą, Perkančiosios organizacijos parengti atsižvelgiant į pirkimo objekto specifiką, laikantis teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, reikalavimų. Sutarties projekte numatytos sankcijos (netesybos) laikomos būtinomis, siekiant tinkamai užtikrinti tiekėjo prievolių vykdymą.

Informuojame, kad Konkurso 7 priedo „Statybos rangos sutarties specialiosios sąlygos“ Perkančioji organizacija nekeis. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, sutinka su visomis Konkurso dokumentų sąlygomis, kaip tai numatyta Viešųjų pirkimų įstatyme.

Informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas nekeičiamas. Pasiūlymai Konkursui teikiami **iki 2025-05-22 9:00 val.**

Komisijos pirmininkas

Ričardas Petrauskas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl gauto pranešimo nagrinėjimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-12 Nr. (4.29 Mr) 1-2413
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Konkurso dalyviai
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ričardas Petrauskas Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-12 16:25
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-12 16:25
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-28 17:40 - 2028-03-26 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250507.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-05-12)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-05-12 nuorašą suformavo Loreta Jatkevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-