PROJEKTAVIMO PASLAUGU IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS SUTARTIS
2025 m. d. Nr.
TelSiai

Savivaldybés jmoné TelSiy buty iikis (toliau - Uzsakovas), atstovaujama direktorés Jurgitos Petrauskienés,
veikian¢ios pagal jmonés jstatus, ir

, atstovaujama , veikiancio (-
ios) pagal , toliau vadinama Projektuotoju,

Uzsakovas ir Projektuotojas toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ia
projektavimo paslaugy sutartj, toliau vadinama Sutartimi, susitardamos dél Siy salygy:

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

1.1. Sutarties objektas - Pastato TelSiuose, Birutés g. 22 remonto projekto parengimas, numatant priemones
pastato avariniy pozymiy $alinimui.

1.2. Paslaugy apimtis - Pastato TelSiuose, Birutés g. 22 remonto projekto parengimas ir projekto vykdymo
prieZidira, numatant priemones pastato avariniy pozymiy $alinimui ir Kitos paslaugos, reikalingos Projektui
parengti. Detalios Paslaugy apimtys, apraSymas ir reikalavimai nurodyti projektavimo uzduotyje (toliau —
Projektavimo uzduotis) (1 priedas).

1.3. Sutartyje ir galimiems Sutarties pakeitimo atvejams yra pasirinktas $is kainodaros biidas: fiksuotos
kainos.

1.3.1. Bendra Sutarties kaina su PVM jskaitant visus mokes&ius EUR (
), kuri susidaro is:
Eil. Kaina Eur
Nr. Paslauga be PVM

1. | Geologiniai tyrin¢jimai, registravimas geologijos tarnyboje

2. | Projektiniy pasitilymy parengimas

3. | Techninio darbo projekto parengimas ir teigiamas ekspertizés akto gavimas,
statybg leidZian¢io dokumento gavimas

4. | Statinio projekto vykdymo prieziiira

Sutarties kaina Eur be PVM:

Sutarties kaina Eur su PVM:

1.3.2. Sutarties kaing sudaro Projektuotojo pasitilyme nurodytos Paslaugos.

1.4. Bendra Sutarties verté apima visas tiesiogines ir netiesiogines islaidas, susijusias su Paslaugy teikimu.
1.5. Sutarties kaina dél Sutarties galiojimo metu pasikeitusiy mokeséiy tarify perskai¢iuojama tokia tvarka:
1.5.1. mokescio tarifas, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama Sutarties kaina: pridétinés vertés mokestis (PVM).
Déel kity mokesciy pasikeitimo Sutarties kaina nebus perskaic¢iuojama;

1.5.2. perskaic¢iavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo
pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas PVM tarifas;

1.5.3. perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, Sutarties kainoje esantis PVM tarifas
nesuteiktoms paslaugoms kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojancius teisés
aktus;

1.5.4. Sutarties kainos pakeitimas dél pasikeitusio mokes¢io tarifo jforminamas papildomu Saliy susitarimu;
1.5.5. perskaiciuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas PVM tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

1.6. Pagal Sutartj perkamoms paslaugoms taikomas kainos perzidiréjimas. Sutarties kaina (likusiy suteikti
Paslaugy kainos dalis — projekto parengimas ir projekto vykdymo priezitira) pagal bendro kainy lygio kitima
perskaiciuojama tokia tvarka: pirmus 6 (Sesis) ménesius po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél bendro
kainy lygio kitimo neperskai¢iuojama. Pragjus 6 (SeSiems) ménesiams po Sutarties jsigaliojimo, sekancio
kalendorinio ménesio pirmaja dieng likusiy suteikti Paslaugy kainos dalis perskaic¢iuojama pagal paskutinj
Valstybés duomeny agentiiros Ukio subjektams suteikty paslaugy kainy indekso pokytj ,,Architektiros ir
inZinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizé“ paslaugoms uz 6 (3eSis) kalendorinius ménesius



(http://www.stat.gov.It), tatiau kaina neperskai¢iuojama tuo atveju, jeigu poky¢io procentiné iSraiska nevirsija
5 (penkiy) procenty. Pra¢jus 6 (SeSiems) ménesiams po Sutarties jsigaliojimo, kaina perskai¢iuojama kas 6
(Sesis) kalendorinius ménesius Sutarties galiojimo metu. Likusios suteikti Paslaugos suprantamos kaip
faktiskai likusios nesuteiktos Paslaugos. Paslaugy teikéjas praranda teisg reikalauti perskaiciuoti ty Paslaugy,
kurias jis dél savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina perskai¢iuojama pagal tai,
kiek yra pakites paskutinis einamyjy mety paskelbtas Ukio subjektams suteikty paslaugy kainy indeksas
(https://osp.stat.gov.It/kainu-indeksai-pokyciai-ir-kainos) lyginant su prie§ tai buvusiy mety atitinkamo
ménesio kainy indeksu. Perskaiciavimas atlickamas Paslaugy kaing (likusiy suteikti Paslaugy kainos dalj)
dauginant i§ perskai¢iavimo koeficiento (A), gauto einamyjy mety ménesio kainy indeksa (B) dalijant i§
praéjusiy mety atitinkamo ménesio kainy indekso (C): A= (B/C). Perskai¢iuojama ty Paslaugy kaina, kurios
pagal Sutartj atlickamos po kainos pakeitimo jforminimo. Kainy pakeitimas jforminamas Saliy susitarimu.
Indeksuota kaina jsigalioja nuo susitarimo abiejy Saliy atstovy pasirasymo dienos. Nauja kaina kiekvienu
indeksavimo atveju taikoma tik Paslaugy gavéjo mokeéjimams pagal Sutartj uz suteiktas Paslaugas atitinkamai
po kainy pakeitimo jforminimo Saliy susitarimu. Sutarties kainos keitimas negalimas, jeigu Sutartyje nustatyty
konkreciy Paslaugy teikimo terminy nebuvo laikytasi, ir jei $iy terminy keitimas pratestas Sutartyje nustatyta
tvarka. Paslaugy kainos perskai¢iavima gali iniciuoti bet kuri Sutarties Salis rastu kreipdamasi j kita Salj ir
pateikdama konkre¢ius skai¢iavimus.

1.7. Finansavimo $altiniai — Daugiabucio namo buty ir kity patalpy savininky 1éSos, skiriamos namui (statiniui)
atnaujinti pagal privalomuosius statiniy naudojimo ir priezitiros reikalavimus.

1.8. Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):

1.8.1. Sutartis su priedais;

1.8.2. Techniné specifikacija (projektavimo uzduotis su priedais) (toliau — Projektavimo uzduotis, Sutarties 1
priedas);

1.8.3. Viesojo Pirkimo dokumentai ir Projektuotojo pasitilymas, kurie yra neatskiriamos Sutarties dalys.
1.8.4. Vykdant sutartj Projektuotojas privalo laikytis $iy aplinkosaugos reikalavimy: siekti mazinti popieriaus
sunaudojima, atsisakyti nebiitino dokumenty kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, kiek tai
Jmanoma, uzsakovui turi buti pateikta elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi buti pasiraSoma,
pasiraSoma elektroniniu paraSu. Esant butinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka
zaliojo pirkimo reikalavimus.

2. PASLAUGU TEIKIMO TERMINAI

2.1. Projekto parengimo terminas — 12 (dvylika) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, jskaitant
bendrosios projekto ekspertizés atlikima, kurig uzsakys Uzsakovas ir statybos leidimo gavimas. Projekto
parengimo tarpiniai terminai nurodyti Sutarties 1 priede ,, Projektavimo uzduotyje “.

2.2. Projektavimo paslaugy teikimo termino pratesimas nenumatomas.

2.3. Projekto vykdymo priezitiros paslaugy suteikimo terminas — 24 (dvide$imt keturi) ménesiai nuo statybos
darby vykdymo pradzios. Statinio projekto vykdymo priezitra atlickama statybos rangos darby vykdymo
eigoje. Tiekéjui suteikus projektavimo paslaugas, Sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio
statybos Rangos darby jsigijimui bus atliekamas vieSasis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos
rangos darbus atliksianciu tiekéju (sustabdymo laikotarpis negali biti ilgesnis nei kaip 24 mén.). Laikotarpis
nuo projektavimo paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo priezitiros paslaugy teikimo pradzios,
kuriam sustabdomas Sutarties vykdymas, néra jskai¢iuojamas j sutarties trukme. Statinio projekto priezitiros
paslaugy teikimo metu paaiSkéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Sutarties pratgsimo nesant finansavimo
trukdziy, projekto priezitiros paslaugy terminas Saliy radtisku sutarimu gali biti pratestas iki kol bus
pasiraSytas statinio statybos uzbaigimo aktas.

2.4. Jeigu atsiranda aplinkybiy, dél kuriy Sutartis negali biiti vykdoma, Paslaugy arba jy dalies teikimas gali
biiti sustabdomas jskaitant, bet neapsiribojant, Siais atvejais:

2.4.1. Uzsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutart] (netenka finansiniy galimybiy
apmoketi uz teikiamas Paslaugas);

2.4.2. Uzsakovas neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumenty ir informacijos, kurie
yra biitini Paslaugy teikimui, ir Projektuotojas dél $iy priezas¢iy negali vykdyti savo jsipareigojimy;

2.4.3. dél bet kokio vélavimo, kliG¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba tretiesiems
asmenims, treciyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo.


http://www.stat.gov.lt/
https://osp.stat.gov.lt/kainu-indeksai-pokyciai-ir-kainos

2.5. Jeigu Paslaugy ar jy dalies teikimo terminas stabdomas Uzsakovo iniciatyva, tokiu atveju Uzsakovas, rastu
nurodes atsiradusias aplinkybes pagal Sutarties 2.4 punktg ir jspéjes Projektuotoja pries 3 (tris) darbo dienas,
sustabdo visy Paslaugy arba jy dalies vykdyma nurodydamas (jeigu ijmanoma) sustabdymo trukme dienomis.
2.6. Projektuotojas, neturédamas galimybés teikti Paslaugy ar jy dalies, ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas
nuo $iy aplinkybiy atsiradimo rastu apie tai informuoja Uzsakova, praSydamas stabdyti Paslaugy ar jy dalies
teikimg ir terminy skaiCiavima. PraSyme turi biti detaliai nurodyta aplinkybiy, trukdanciy teikti Paslaugas,
atsiradimo data, bei pateikti jrodymai apie $iy aplinkybiy egzistavimg. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas
nuo Projektuotojo praSymo gavimo dienos informuoja apie priimtg sprendimg. Jei priimtas sprendimas —
sustabdyti Paslaugy ar jy dalies teikima, tokiu atveju Paslaugy teikimo termino sustabdymas skaiciuojamas
nuo Projektuotojo pranesimo gavimo dienos.

2.7. Sustabdytos Paslaugos arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neteikiamos iki Paslaugy teikimo
atnaujinimo. Paslaugy ar jy dalies teikimo terminas atnaujinamas iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jis buvo
sustabdytas, Uzsakovui apie tai pranesus raStu. Atnaujinus Paslaugy teikima, Paslaugos teikiamos per joms
likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo. Paslaugy teikimo bendras sustabdymo terminas visu
Sutarties vykdymo laikotarpiu (visais etapais) — iki 180 (vienas Simtas aStuoniasdesimt) dieny laikotarpiui
bendrai paémus per visa Sutarties vykdymo laikotarpj (terminas nuo statyba leidziancio dokumento gavimo
iki statybos rangos darby pradZios nepriskiriamas sustabdymui). Paslaugy teikimo sustabdymo metu
paaiskéjus, kad objektyvios, nuo Sutarties $aliy nepriklausancios aplinkybés, dél kuriy buvo sustabdytas
Paslaugy ar jy dalies vykdymas, truks ilgiau nei numatytas Sutartyje sustabdymo terminas, Uzsakovas turi
teise Sutarties sustabdymo terming pratesti iki $iy aplinkybiy visisko pasibaigimo, arba spresti dél Sutarties
nutraukimo.

3. PASLAUGU PERDAVIMAS IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Projekto rengimo, statinio projekto vykdymo prieziiiros paslaugy teikimas ir atsiskaitymo uz Sias
paslaugas tvarka:

3.1.1. Galimi tarpiniai moké&jimai uz suteikta Paslaugy dalj. Mokétinos sumos gali atitikti Sutarties 1.3.1
punkte nurodytas Paslaugy sudedamyjy daliy kainas arba nustatomos proporcingai suteikty Paslaugy dalies
apimciai. Atsiskaitoma per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny pagal Uzsakovo ir Projektuotojo pasiraSytas
suteikty Paslaugy pazymas (F—3), suteikty paslaugy aktus, ir PVM sgskaitas faktiiras;

3.2. Statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugy teikimas ir atsiskaitymo uz Sias paslaugas tvarka:

3.2.1. Projektuotojui uz tinkamai, pagal Sutart] atliekama statinio projekto vykdymo priezitra, UZsakovas
sumoka projekto vykdymo prieZiiiros kaing nurodytg Sutarties 1.3.1 papunktyje. Mokéjimai vykdomi
proporcingai rangos darby aktuojamiems darbams (procentais) per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny pagal
Uzsakovo ir Projektuotojo pasiraSytas suteikty Paslaugy pazymas (F-3), suteikty Paslaugy aktus ir PVM
saskaitas faktiras.

3.3. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrjsta, mokéjimai gali buti atidedami, vélavimo laikotarpiui, bet ne
ilgiau kaip 60 (Sesiasdesimt) dieny skaiciuojant nuo Uzsakovo ir Projektuotojo pasirasyty suteikty Paslaugy
pazymy (F-3) ir suteikty Paslaugy akty gavimo dienos.

3.4. Uzsakovas turi teise nepasirasyti suteikty Paslaugy akty, jeigu Sutarties vykdymo metu Projektuotojas
nepasalino UZsakovo jam nurodyty trikumy, neatsizvelgé i Uzsakovo reikalavimus.

3.5. Projektuotojas PVM saskaitas fakttras Uzsakovui teikia elektroniniu biidu, per saskaity administravimo
bendraja informacine sistema SABIS. PVM saskaita faktiira gali biti pateikta tik po to, kai abi Salys pasirago
suteikty Paslaugy perdavimo ir priémimo akta. Prie SABIS teikiamos PVM saskaitos faktiiros turi biiti
pridéta abiejy Saliy pasiradyto suteikty Paslaugy perdavimo ir priémimo akto skaitmeniné kopija.

3.6. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, UZsakovui atlikus mokéjimus
pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anks¢iausiai atsiradusiems jsiskolinimams pagal
Sutartj, antraja eile — delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo priskaiCiuoti pagal Sutartj), treCigja eile —
paliikanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskaic¢iuotos pagal Sutartj).

3.7. Uzsakovas nenumato tiesioginio atsiskaitymo galimybés su subtiekéjais.

4. SALIU PATVIRTINIMAI

4.1. Sudarydamas Sig Sutartj, Projektuotojas patvirtina, kad:
4.1.1. turi reikiamg kvalifikacijg, visus biitinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidziancCius teikti Sioje Sutartyje numatytas Paslaugas;



4.1.2. vykdydamas Paslaugas grieztai laikysis ir nepazeis profesinés etikos principy reikalavimy ir gerbs
Uzsakovo dalyking reputacija;

4.1.3. susipazino su projektuojamu objektu, aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant bus teikiamos
Paslaugos, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir (ar) pastaby dél galimybés teikti Paslaugas
Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir salygomis;

4.1.4. iSanalizavo ir suprato Paslaugy pobiid;j bei jy apimtj pagal Techning specifikacija, pateiktus dokumentus
bei kitus Projektuotojui pateiktus duomenis ir jvertino Paslaugy teikimui reikalingy dokumenty pakankamuma.
Projektuotojas pareiskia, kad prie§ pasirasant Sutartj jis, budamas savo srities profesionalu, iSsamiai
iSanalizavo projektuojamo objekto specifika ir esamg bikle, patikrino Techninéje specifikacijoje nurodytas
Paslaugy apimtis, jvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartj numatytoms
Paslaugoms suteikti, turéjo galimybe rastu pateikti visas pastabas Uzsakovui.

4.2. Uzsakovui suteikiama neatSaukiama teisé pasirinkti bet kurj kitg projektuotoja (neprojektavusj statinio),
turintj teise uzsiimti atitinkama veikla ir sudaryti su juo statinio projekto vykdymo prieziiiros, ar Projekto
korektiiros sutart], jeigu Sutartis biity nutraukta Sutarties salygy 7.2 punkte numatytais pagrindais;

4.3. Jei Salys rastu nesusitaré kitaip, tai Paslaugoms priskiriamos ir tos paslaugos bei veiksmai, kurie nors
tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra biitini vykdant Sutartj, Projektuotojas turéjo juos
numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo juos atlikti. Tokias paslaugas Projektuotojas privalo atlikti
uz pradinés Sutarties vertg ir neturi teisés prasyti papildomo apmokéjimo.

5. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

5.1. UZsakovas jsipareigoja:

5.1.1. pateikti Projektuotojui jo praSomg informacija bei dokumentus (tiek, kiek jy pagal Sutartj neprivalo gauti
pats Projektuotojas), butinus Sutarciai jvykdyti;

5.1.2. priimti i§ Projektuotojo kokybiskai (tinkamai ir laiku) suteiktas ir Pirkimo dokumentus, Lietuvos
Respublikos teisés aktus bei Sios Sutarties sglygy reikalavimus atitinkanc¢ias Paslaugas ir suteikty paslaugy
perdavimo-priémimo aktus bei sumokéti Projektuotojui uZ tinkamai suteiktas Paslaugas Sutartyje
numatytomis saglygomis ir terminais;

5.1.3. jeigu be iSankstinio Uzsakovo sutikimo, leidimo ar jgaliojimo Projektuotojas negali gauti atitinkamo
leidimo ar kitokio dokumento, biitino Sios Sutarties tinkamam vykdymui, UZsakovas privalo, Projektuotojui
raStu to papra$ius ir pateikus visus privalomus dokumentus (jei ta numato teisés aktai), suteikti pastarajam
atitinkamga sutikima, leidima, jgaliojima ar kita dokumenta, kurj gali pateikti tik Uzsakovas, ir kuris protingai
yra biitinas tam, kad Projektuotojas galéty tinkamai jvykdyti savo jsipareigojimus pagal Sutartj;

5.1.4. uzsakyti ir apmokéti parengto Projekto bendraja projekto ekspertize;

5.1.5. perziuréti projektinius sprendinius, Projekta pagal atskiras jo dalis ir per 10 (deSimt) darbo dieny nuo
§iy dokumenty gavimo dienos pateikti Projektuotojui pastabas ir nustatyti protingg terming trikumams, jeigu
jie buty nustatyti, pasalinti.

5.1.6. Sutarties jgyvendinimo metu bendradarbiauti su Projektuotoju, ne véliau nei per 10 darbo dieny: i)
atsakyti j Projektuotojui kylanc¢ius klausimus dél Projektavimo uzduoties turinio bei racionaliausiy Uzsakovo
poreikiams sprendiniy parinkimo, ii) pasiraSyti su mokéjimais susijusius dokumentus.

5.2. UZsakovas turi teise:

5.2.1. nepriimti nekokybiSkai, nei$samiai, nepakankamai detaliai, Projektavimo uzduoties ir (ar) STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé™ nuostaty neatitinkanciy suteikty Paslaugy ir
nemokeéti uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas;

5.2.2. ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny po projektiniy sprendiniy parengimo ir pateikimo Uzsakovui
tvirtinimui dalinai pakeisti ir (ar) patikslinti rengiamo Projekto sprendinius, apie tai rastu informuodamas
Projektuotoja. Projektuotojas privalo vadovautis Uzsakovo pateiktais Projekto sprendiniy pakeitimais bei
patikslinimais ir be papildomo atlyginimo pakeisti, papildyti ar patikslinti iki tokiy Uzsakovo pakeitimy ar
patikslinimy gavimo parengtas Projekto dalis. Pastaruoju atveju joks papildomas Sios Sutarties ir (ar)
projektavimo uzduoties pakeitimas tarp Saliy neturi biiti sudaromas;

5.2.3. projektiniy pasiilymy ir Projekto rengimo metu teikti Projektuotojui Projektavimo uzduotyje
nenumatytus, taciau tinkamam Projekto parengimui reikalingus naujus nurodymus dél Projekto sprendiniy;
5.2.4. savo nuozilira vykdyti Sutarties vykdymo kontrol¢ ir priezilrg ir, nustates Sutarties vykdymo
pazeidimus, teikti Projektuotojui privalomus jvykdyti nurodymus ir / arba atsisakyti priimti nekokybiskai
suteiktas Paslaugas. Uzsakovas turi teis¢ nurodyti terming Projektuotojui Paslaugy trilkumams pasalinti;




5.2.5. tuo atveju, jei Projektuotojas per Uzsakovo nurodyta protinga terming nepasalina Paslaugy trikumy arba
nepradeda teikti statinio projekto vykdymo priezitros paslaugy, pasitelkti treCiuosius asmenis trikumy
pasSalinimui / statinio projekto vykdymo prieziiiros paslaugy teikimui. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise
reikalauti Projektuotojo atlyginti patirtas i§laidas;

5.2.6. Sutarties jgyvendinimo metu teikti pastabas dél teikiamy Paslaugy kokybés ir turinio tiek, kiek tai
nepriestarauja Projektavimo uzduociai, Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisés aktams;

5.2.7. kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teisés aktuose.

6. PROJEKTUOTOJO TEISES IR PAREIGOS

6.1. Projektuotojas jsipareigoja:
6.1.1. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pateikti UZsakovui suderinti

detaly projektavimo paslaugy grafikg bei pateikti visy su Projektu dirbanciy ir uz atskiras Projekto dalis
atsakingy projektuotojy sarasa, jy kontaktine informacija ir atsakomybiy apraSyma;

6.1.2. organizuoti ir teikti Paslaugas pagal nustatyta tvarka ir sglygas, apibréztas Sutartyje ir Projektavimo
uzduotyje. UZsakydamas Paslaugas pas treciuosius asmenis (subtiekéjus), Projektuotojas taip pat visiskai
atsako prie§ Uzsakova uz tokiy treciyjy asmeny (subtiekéjy) atlieckamus veiksmus bei jy veiksmais ir (ar)
neveikimu padaryta zala;

ey —

su Projektu, ne véliau kaip per 2 darbo dienas nuo uzklausimo pateikimo;

6.1.4. uztikrinti, kad Projektas atitikty Lietuvos Respublikos jstatymy, kity teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeisty valstybés,
visuomengs bei treciyjy asmeny interesy;

6.1.5. uztikrinti, kad Paslaugy vykdymui pasitelkiami asmenys biity reikiamos kvalifikacijos, sugebéty
tinkamai vykdyti pavestas uzduotis, reikalingas Paslaugy suteikimui kokybiskai, tinkamai ir laiku;

6.1.6. jsigaliojus Sutarciai, ta¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Uzsakovui pranesti tuo metu
zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Projektuotojas privalo informuoti apie
minétos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina
pasitelkti véliau. Tuo atveju, jei Sutarties jgyvendinimo metu paaiS$kéja, kad Projektuotojas pasitelké
subtiekéja, nesuderinta su Uzsakovu, Projektuotojas moka 2.000,00 EUR (vieno tukstan¢io EUR) dydzio
bauda;

6.1.7. jsakymu paskirti Projektuotojo pasiiilyme statinio projekto vadova, statinio projekto vykdymo
priezitiros vadova ir pateikti UZzsakovui jy paskyrimo jsakymo (-y) kopija (-as) bei uztikrinti jy dalyvavima
projekte per visg Sutarties vykdymo laikotarpij.

6.1.8. jsakymu paskirti statinio projekto daliy vadova (-us) bei tinkamai jforminti jy paskyrima. Paskirti Siame
punkte nurodyti specialistai privalo biiti atestuoti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka ir
paskyrimo dieng turéti galiojantj (-Cius) kvalifikacijos atestatg (-Us);

vykdyti reikalingus pritarimus, sutikimus, vertinimus ir suderinimus, projektavimo salygas, inzineriniy
tyrinéjimy dokumentus ir t. t.;

6.1.10. atlikti visus darbus ir tyrimus, biitinus Projekto parengimui, tinkamam statinio eksploatavimui ir juos
atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie nurodyti Techningje specifikacijoje. Projektuotojas jsipareigoja parengti
tokios sudéties bei apimties projektsa, kad jis buty pakankamas Projekto paskirciai jgyvendinti ir atitinkantj
auksciausius projektavimo paslaugy profesinius standartus;

6.1.11. suderinti su UZsakovu asmenis, tiesiogiai vykdysiancius Sutartj, ir pranesti apie galimus atsakingy
darbuotojy pasikeitimus;

6.1.12. pateikti projektinius sprendinius pagal Techninéje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir salygas.
Projektiniai sprendiniai turi buti parengti atsizvelgiant j funkcinius reikalavimus, ekonomiskuma, plétimo ir
pritaikymo galimybes ateityje, iSnagrinéjus technologines alternatyvas ir pasirinkus ekonomiskai
naudingiausig Uzsakovui, tiek statybos iSlaidy, tiek statinio eksploatavimo atzvilgiu. Projektuotojas privalo
kontroliuoti ir uztikrinti atskiry Projekto daliy suderinamumg tarpusavyje;

6.1.13. teikdamas Paslaugas ir derindamas parengtus techninius dokumentus, bendradarbiauti su UZsakovu,
atsizvelgti | UZsakovo pastabas bei pasitilymus, vadovaujantis galiojanciais teisés aktais;

6.1.14. rastu informuoti UZsakovg apie aplinkybes, galin¢ias sutrukdyti kokybiSkam ir savalaikiam Paslaugy
suteikimui nedelsiant po to, kai Projektuotojas apie jas suzinojo ar turéjo suzinoti;



6.1.15. suderinti su UZsakovu rengiamus projektinius pasiiilymus ir susijusius sprendinius, medziagas,
jrengimus ir jy charakteristikas bei gauti Uzsakovo pritarimg raStu. Uzsakovui grazinus papildyti ir (ar)
patikslinti projektinius pasiiilymus, argumentuotai nurodomi pateikty pasiiilymy trilkumai. Projektuotojas,
pataisgs ir (ar) papildes projektinius pasitilymus, privalo pakartotinai teikti juos UZsakovui suderinimui.
Tolimesnes Paslaugas Projektuotojas turi atlikti (tgsti) tik gavus rasytinj Uzsakovo pritarimg projektiniams
pasitlymams;

6.1.16. nedelsiant Sutarties ir teisés akty numatytais terminais bei tvarka atlikti Projekto pataisymg ir (ar)
papildyma pagal Uzsakovo ir kompetentingy institucijy pastabas bei valstybés ir savivaldybés institucijy
sprendimus, nereikalaujant uz tai papildomo atlyginimo;

6.1.17. be papildomo atlygio iStaisyti Projekto trikumus, klaidas, padarytas teikiant Paslaugas, pastebétas
bréziniuose, specifikacijose, ziniaras¢iuose, ekspertizés metu bei aiskinamuosiuose rastuose ir per Uzsakovo
nurodyta terming pateikti Uzsakovui pataisyty bréziniy ar kity dokumenty atskiras naujas kopijas pagal
Sutarties reikalavimus, pazymint, kuris brézinys (dokumentas) buvo kei¢iamas ir (ar) papildomas bei jforminti
Projekto naujas laidas;

6.1.18. projektiniai sprendiniai, Projektas turi biiti parengtas taip, kad atitikty Techninés specifikacijos salygas
ir reikalavimus, rengimo metu galiojancius statybos techninius reglamentus, kitus normatyvinius dokumentus,
taikytinus jgyvendinant Projekta. Projekto derinimas turi biti atlieckamas remiantis Uzsakovo iSsakytomis
pastabomis, dokumentais, galiojan¢iomis statybos techniniy reglamenty normomis;

6.1.19. parengta ir Projektuotojo pasiraSyta Projekta suderinti Lietuvos Respublikos teisés akty ir Sutarties
nustatyta tvarka su UzZsakovu ir su atitinkamomis valstybés ir savivaldybés institucijomis;

6.1.20. gaves Uzsakovo jgaliojima, paruosti visg reikiama dokumentacija, reikalingg leidimui statybai gauti,
vykdyti leidimo statybai gavimo procediiras ir atlikti visus bitinus veiksmus, uZtikrinancius statyba leidzianciy
dokumenty isdavima Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka;

6.1.21. atlikti Projekto pataisymus ir (ar) papildymus rangovui atradus klaidy ar neatitikimy, ar statybos darby
eigoje atlikus neesminiy sprendimy keitimus ir kitus keitimus, kuriems pritaré Uzsakovas;

6.1.22. kontroliuoti, kad visi Projekto pakeitimai nustatyta tvarka bty suderinti su Uzsakovu ir (jei privaloma
pagal galiojancius teisés aktus) atsakingomis institucijomis;

6.1.23. vykdyti visas kitas Techninéje specifikacijoje, Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose
numatytas pareigas;

6.1.24. parengta Projekta pateikti atestuotam statinio projekto ekspertizés vykdytojui, kurj parinks Uzsakovas.
Projektuotojas privalo pataisyti Projekta pagal ekspertizés metu nustatytus pastebéjimus (jei tokie bus
nustatyti). Ekspertizés rangova parenka ir jo paslaugy teikimo islaidas apmoka UZsakovas;

6.1.25. Uzsakovui pareikalavus, pasikeitus skaiCiuojamyjy kainy lygiui ar iSkilus poreikiui keisti
skai¢iuojamaja kaing, be papildomo atlyginimo ne maziau kaip 3 (tris) kartus per UZsakovo nustatyta terming
pakoreguoti Projekto statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalj. Pasinaudoti $ia teise Uzsakovas gali
Projekto rengimo stadijoje ir per terming, ne ilgesnj kaip 2 (dveji) metai nuo statyba leidzian¢iy dokumenty
gavimo dienos;

6.1.26. pateikti 1 (vieng) spausdintg Projekto (pataisyta po ekspertiziy ir IS ,,Infostatyba“ derinanciy institucijy
pastaby, po statyba leidzian¢io dokumento gavimo) ir elektroning Projekto *.pdf bei *adoc versijas (faily ir
katalogy pavadinimai bei struktiira formuojami pagal Projekto sudedamasias dalis bei STR 1.05.01:2017
»Statybg leidziantys dokumentai, statybos uZzbaigimas“ nustatytus minimalius raiSkos reikalavimus,
maksimaly rinkmenos dydj, kt.) USB laikmenoje ir perduoti Uzsakovui. Visi Projekto sudedamyjy daliy
sudétyje esantys dokumentai, kuriuose yra fiziniy asmeny asmens ar kiti nevieSinami duomenys, privalo bati
nuasmeninti;

6.1.27. perduoti Uzsakovui parengtas Projekto darbines faily versijas su neapribota galimybe juos redaguoti:
skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf ir *.xIs, arba kt. analogiskais formatais), Projekto sudedamyjy
daliy projektiniy sprendiniy bréZiniai — vektorine grafika (*.dwg, *.xls, arba kt. analogiskais formatais),
skaitmening statinio informacinj modelj IFC su visa geometrija, atributine ir prisegama informacija (ne
zemesne kaip IFC 2x3 versijos formatu) ir gimtuoju programinés jrangos formatu (*.dgn, *.ryt, *.pln ir kt.),
informacinio modelio negrafing dalj (*.dbf ar *xlIsx formatu), teksting dalj (*.pdf ir *.docx arba kt.
analogiSkais formatais);

6.1.28. saugoti Uzsakovo komercines paslaptis bei kitg konfidencialig informacija, susijusig su Sios Sutarties
vykdymu;

6.1.29. Uzsakovui pareikalavus, nedelsiant, ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, pateikti UZsakovui rastiska
ataskaitg apie pagal Sig Sutart] suteiktas Paslaugas;



6.1.30. Uzsakovui pareikalavus, ekonomiskai pagristi Projekto projektinius sprendinius ir pagristi jy
pasirinkimo racionaluma;

6.1.31. parengti Projekta taip, kad jame biity pakankamai ir pakankamo detalumo junginiy (mazgy) (pvz.
plany, charakteringy pjiiviy su altitudémis, matmenimis, nuorodomis j mazgus, pakankamo detalumo statinio
ir konstrukcijy mazgy su nurodytais naudojamy gaminiy-medziagy matmenimis, charakteristikomis ir
parametrais, inzineriniy tinkly pjiiviai, aksonometrijos ir pan.), uztikrinanciy, kad pagal parengta Projekta bty
galima suskaiciuoti tikslig sgmating kaina;

6.1.32. parengti visas biitinas Projekto sudedamasias dalis, brézinius, kuriuose biity visi reikalingi planai,
pjuviai, mazgai, technines specifikacijas, medziagy ir darby kiekiy ziniaras¢ius, Projekto skaic¢iuojamosios
kainos dalj bei konkursinius ziniara$¢ius statybos darby pirkimui;

6.1.33. Projekte numatyti sprendinius dél statomo objekto sklype esanciy saugotiny medziy Sakny iSsaugojimo
statybos darby vykdymo metu, t. y. kad vykdant statybos darbus biity laikomasi ne maZesnio, nei 2 metry iki
medzio kamieno atstumo ir bty parenkamas toks statybos darby vykdymo biidas, kurio metu nebiity pazeistos
medziy Saknys;

6.1.34. parengtame Projekte bei samatose numatyti visus darbus ir iSlaidas, reikalingus uZtikrinti
projektuojamo objekto ar jo sudétiniy daliy funkcing paskirtj;

6.1.35. parengti Projektui reikalingas technines specifikacijas, kurios biity iSsamios ir detalios bei privalo
uztikrinti konkurencijg ir nediskriminuoti tiekéjy, t.y. turi atitikti VieSyjy pirkimy jstatymo 37 straipsnio
reikalavimus. Projektuotojas isipareigoja Uzsakovo reikalavimu ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pateikti
dokumentus, patvirtinancius, kad Projekte nurodomoms techninéms specifikacijoms atitinkancius statybos
produktus, medZziagas ir jrenginius gali tiekti ne maziau kaip trys tiekéjai,

6.1.36. rastu informuoti Uzsakova, jei, Projektuotojo manymu, UzZsakovo teikiami nurodymai néra racionaliis
ar yra ekonomiskai nenaudingi, prieStarauja galiojantiems teisés aktams ir (ar) gali turéti kitokiy neigiamy
pasekmiy Projekto jgyvendinimui;

6.1.37. dalyvauti visuose UzZsakovo nurodytuose gamybiniuose, koordinaciniuose ir kituose susirinkimuose
bei pasitarimuose (jeigu jie rengiami), kuriuose yra sprendziami ir aptariami su Projekto rengimu ir
jgyvendinimu susije¢ klausimai ir (ar) uztikrinti, kad tokiuose pasitarimuose dalyvauty Projekto ir jo daliy
vadovai ar Kiti paskirti asmenys;

6.1.38. uztikrinti, kad jeigu Projektuotojo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys;

6.1.39. Uzsakovui paskelbus statybos rangos viesajj pirkima, Projektuotojas, gaves paklausima, turi pateikti
rastiskus paaiskinimus per Uzsakovo nustatyta 3 (trijy) darbo dieny terming, ir, prireikus, atitinkamai pataisyti
Projekta per 5 (penkias) darbo dienas nuo pastaby gavimo dienos;

6.1.40. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikti Uzsakovui statinio
projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties kopija;

6.1.41. savo saskaita atlyginti visus nuostolius UZsakovui ir tretiesiems asmenims, kurie atsirado del
netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

6.1.42. atsakyti uz objekto sugriuvimg ar defektus jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti dél
projektuotojo klaidos.

6.1.43. uztikrinti, kad Projektuotojo privalomo civilinés atsakomybés draudimo sutartis nenutriikstamai
galioty nuo projektavimo pradzios iki Projektuotojo jsipareigojimy jvykdymo pabaigos ir statinio garantiniu
laikotarpiu, nurodytu LR CK 6.698 str. 1 dalyje. Jeigu, jvykus draudiminiam jvykiui, draudimo sumos
neuztenka padengti visy nuostoliy, Projektuotojas padengia nuostolius, virSijancius civilinés atsakomybés
draudimo i$moky dydj;

6.1.44. visg objekto statybos laikotarpj, nuo statinio statybos pradzios iki statinio statybos uZzbaigimo
iforminimo teisés akty nustatyta tvarka, organizuoti ir uztikrinti tinkamga statinio projekto vykdymo priezitiros
atlikima, numatytg Sioje Sutartyje bei galiojancCiuose teisés aktuose. Uz visas iSlaidas, susijusias su projekto
vykdymo prieziiiros veiklomis, atsakingas Projektuotojas;

6.1.45. atlikti privalomg visy statinio projekto sudedamyjy daliy sprendiniy vykdymo priezitirg, kurig vykdo
Projektuotojas;

6.1.46. iki statinio statybos pradzios pateikti UZsakovui ir suderinti: kalendorinj statinio projekto vykdymo
priezitros darby grafika, vykdymo eigg ir metody aprasyma;

6.1.47. pateikti statinio projekto vykdymo prieziiiros grupés sudétj (statinio projekto vykdymo priezitiros
vadovo ir visy statinio projekto daliy vykdymo prieziiiros vadovy vardus, pavardes, pareigas, dokumenty,



suteikianciy teise eiti atitinkamas pareigas, iSdavimo, galiojimo datas ir numerius, kontakting informacijg —
telefonus, elektroninius pastus);

6.1.48. laikytis lankymosi statybvietéje laiko ir tvarkos: Projektuotojas visu projekto vykdymo priezitiros
paslaugy teikimo laikotarpiu privalo lankytis statomame statinyje (statybvietéje) tokiu periodisSkumu, kuris
uztikrinty tinkama projekto vykdymo prieziiiros atlikima, taciau visais atvejais projekto vykdymo priezitrai
skirti ne maziau kaip po 8 val. (kiekvienam vadovui ir statinio projekto dalies vykdymo priezitiros vadovui)
per ménesj (nebent Sutarties Salys susitarty kitaip), o, esant pagristam Uzsakovo nurodymui, ir dazniau.
Lankymosi statybvietéje ir projekto vykdymo priezitiros rezultatai privalo buti fiksuojami statybos Zurnale;
organizuoti ir neatlygintinai atlikti pastebéty statinio projekto sprendiniy klaidy taisyma;

6.1.49. statinio projekto vykdymo prieZitiros metu atlickamus statinio projekto sprendiniy keitimus atlikti STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* VI skyriuje nustatyta tvarka;

6.1.50. statinio projekto vykdymo prieziiiros metu atlickamus statinio projekto sprendiniy keitimus jregistruoti
Statybos darby zurnale. Uzsakovui nurodZzius, Projektuotojas privalés pildyti elektroninj statybos zurnala;
6.1.51. statinio projekto vykdymo priezitiros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priezitiros vadovas,
atliekantys statinio projekto (projekto dalies) vykdymo priezitira, privalo uztikrinti, kad visais atvejais atlikti
statinio Projekto (Projekto dalies) sprendiniy pakeitimai atitikty Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytus
esminius statiniy reikalavimus, normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai turi biiti suderinti su UZzsakovu rastu;

6.1.52. uztikrinti statinio projekto vykdymo priezitros vadovy (pagal kompetencija) prievolg pasirasyti
paslépty statybos darby patikrinimo, inzineriniy tinkly, statinio inzineriniy sistemy, technologiniy inzineriniy
sistemy iSbandymo, pripazinimo tinkamais naudoti ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jeigu jie atitinka
prizitirimos statinio projekto dalies sprendinius, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos
ir paskirties dokumenty reikalavimus;

6.1.53. visu projekto vykdymo priezitiros laikotarpiu Projektuotojas inter alia privalomai jsipareigoja:
6.1.53.1. teikti patarimus (jskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet kokius paaiskinimus statybos rangovams
(subrangovams), derinti jy pateikta darbo projekta ir/ar jo sudedamasias dalis, jei jie parengti laikantis teisés
akty reikalavimy ir atitinka projekto sprendinius;

6.1.53.2. teikti rekomendacijas ir imtis visy butiny veiksmy, uztikrinant statinio statybos ir apdailos darby
kokybe ir atitiktj Projektui;

6.1.53.3. imtis visy biitiny veiksmy siekiant iStaisyti statinio statybos ir apdailos darby klaidas;

6.1.53.4. teikti rekomendacijas UZsakovui tais atvejais, kai rangovas (subrangovai) nevykdo Projektuotojo
rekomendacijy ir/ar nurodymy (kai rangovas (subrangovai) pazeidzia Projektuotojo ar UZsakovo teises;
6.1.53.5. nuolatos konstruktyviai ir geranoriSkai bendradarbiauti bei dalyvauti visuose, UZsakovo
Saukiamuose, gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose ir kt. susirinkimuose ar pasitarimuose, kuriuose
sprendziami su projekto jgyvendinimu susij¢ klausimai ir uztikrinti, kad tokiuose pasitarimuose ir (ar)
susirinkimuose dalyvauty Projekto ir jo daliy vadovai ar kiti paskirti asmenys.

6.1.54. atlikti visus kitus veiksmus, numatytus galiojanciuose teisés aktuose, reglamentuojanciuose statinio
projekto vykdymo priezilira, taip pat biitinus jos tinkamam uztikrinimui.

6.1.55. dalyvauti statinio uzbaigimo procediirose, statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijos darbe, kartu
su rangovu parengti visg biiting dokumentacija, kuri teikiama komisijos darbui ir LR IS ,,Infostatyba“ statybos
uzbaigimo procediroms atlikti;

6.1.56. teikti Uzsakovui projekto vykdymo priezitros ataskaitas:

6.1.56.1. tarpinés ataskaitos rengiamos ne reciau kaip kas 3 (trys) ménesiai. Jose glaustai apraSoma statinio
projekto vykdymo priezitiros eiga, rekomendacijos ir iSvados dél vykdomy darby atitikimo projekto
sprendiniams, pateikiamos pastabos jraSytos statybos Zurnale ir (ar) pateiktos oficialiais praneSimais,
uzpildoma ir pateikiama statinio projekto (visy sudedamuyjy daliy) projektiniy sprendiniy pakeitimy lentelé.
Uzsakovui patikrinus ir patvirtinus ataskaitg Projektuotojas teikia saskaitg uz tinkamai atliktas paslaugas;
6.1.56.2. baigiamoji ataskaita pateikiama iki statinio statybos uzbaigimo procediiry LR IS ,,Infostatyba‘“
pradzios. Sioje ataskaitoje glaustai aprasoma statinio projekto vykdymo prieZiiiros eiga, pateikiamos
rekomendacijos statinio eksploatavimui, uZpildoma ir pateikiama baigtiné statinio projekto (visy sudedamyjy
daliy) projektiniy sprendiniy pakeitimy lentelé. Paslaugy teikéjas kartu su statybos rangovu suformuoja ir
kélimui ] LR IS ,,Infostatyba“ parengia statinio projekto galutines projekto sprendiniy dokumenty laidas,
iformintas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® ir LST 1516:2015 ,,Statinio
projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai nustatyta tvarka. Galutinis apmokéjimas uz projekto vykdymo



prieziiirg atlickama patvirtinus baigiamaja ataskaitg ir Uzsakovui gavus statinio statybos uzbaigimo dokumenta
teisés akty nustatyta tvarka;

6.1.57. Projektuotojui parengus sklypo plano, planinés (tlirinés) analizés, scheminio i§déstymo sprendinius,
esant poreikiui, gali buti pareikalauta Projektuotojo nekeiciant Sutarties kainos, parengti ne maziau kaip 3 (tris)
kokybiskus ir i§ esmés skirtingus sprendiniy variantus, atitinkan¢ius LR jstatymy, teisés akty, statinio saugos
ir paskirties dokumenty reikalavimus. Esant Uzsakovo pastaboms, Projektuotojas turi paaiskinti sprendiniy
priémimo motyvus ir (ar) sprendinius pataisyti. Sie sprendiniai rastu suderinami su UZsakovu ir naudojami
kaip Uzduotis Projektiniy pasiiilymy rengimui;

6.1.58. vykdyti kitas pareigas, nustatytas teisés aktuose ir kitas privalomas pareigas Projektuotojui.

6.2. Projektuotojas turi teise:

6.2.1. teikti Uzsakovui pasitlymus dél teikiamy Paslaugy, Uzsakovo parengty dokumenty, principiniy
sprendiniy pakeitimo ir (ar) patikslinimo tiek, kiek jie, Projektuotojo nuomone, galéty pasitarnauti optimaliy
ir naudingiausiy statinio statyboms salygy sudarymui. Projektuotojas parengtus pakeitimus ir (ar)
patikslinimus dél atitinkamy sprendiniy bei jy pagristumo jrodymus privalo pateikti UZsakovui rastu.
Uzsakovas, susipazings su Projektuotojo sitilomu pakeitimu ir (ar) patikslinimu, informuoja Projektuotoja apie
savo sprendima pritarti ar nepritarti jam;

6.2.2. i§ Uzsakovo gauti apmokéjima uz kokybiskai suteiktas Paslaugas Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis
ir tvarka;

6.2.3. vienasaliSkai nutraukti Sutart] tuo atveju, jei Uzsakovas véluoja apmokéti uz tinkamai suteiktas
Paslaugas ilgiau kaip 60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny.

7. SALIU ATSAKOMYBE IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

7.1. Uzsakovas, véluojantis apmokéti uz tinkamai suteiktas Paslaugas be pateisinamos priezasties,
Projektuotojui rastiskai pareikalavus, moka 0,03 (trijy Simtyjy) proc. dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta
sumokéti kalendorine dieng nuo uzdelstos sumokéti sumos, EUR be PVM. Salys sutaria, kad $iuo atveju
paliikanos netaikomos.

7.2. Uzsakovas turi teisg, rastu jspéjes Projektuotoja pries 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, vienaSaliskai
(be teismo) nutraukti Sutartj dél esminio Sutarties pazeidimo, jei:

7.2.1. Projektuotojas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (t. y. véluoja vykdyti bet kurj savo jsipareigojima ar
atitinkamg jy dalj pagal Sutartj) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas taip létai, kad UZsakovui tampa
akivaizdu, jog Projektuotojas nesugebés suteikti Paslaugy laiku;

7.2.2. Paslaugy teikimo metu tampa akivaizdu, kad Paslaugos teikiamos ne pagal teisés akty reikalavimus ir
(ar) Projektuotojas laiku nepasalino trikumy pagal Uzsakovo zodZiu ir (ar) rastu iSsakytus pasitlymus ir
pastebéjimus;

7.2.3. Projektuotojas nevykdo kity Sutartyje numatyty jsipareigojimy ir neatsizvelgia | UZsakovo pretenzijas
dél trukumy pasalinimo;

7.2.4. Projektuotojas Sutarties jgyvendinimui pasitelkia asmenj, neturintj tinkamos kvalifikacijos, arba
neranda darbuotojo, turin€io reikiamg kvalifikacija;

7.2.5. nutraukiama ar baigiasi statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartis ir
Projektuotojas nepateikia naujos atitinkamos sutarties kopijos;

7.2.6. Sioje Sutartyje nustatytais atvejais Projektuotojas nepratgsia Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento
galiojimo.

7.3. Tuo atveju, jei Uzsakovas nutraukia Sutartj dél Projektuotojo kaltés, Uzsakovui atitenka Sutarties salygy
ivykdymo uztikrinimas, taip pat Projektuotojas atlygina patirtus UZsakovo nuostolius, kiek jy nepadengia
Sutarties sglygy jvykdymo uZtikrinimas, per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo rasytinio Uzsakovo
pareikalavimo gavimo dienos.

7.4. Kiekvienu atveju Uzsakovui nustacius, kad Projektuotojas nejvykdé ar netinkamai jvykdé savo
Isipareigojimus pagal §ig Sutartj, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZztikrinimu visa
apimtimi ar jo dalimi.

7.5. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ar papildoma sutartj, kuria kei¢iama Sutartis, VieSyjy
pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais. Sio nutraukimo atveju laikomasi procediiry,
nurodyty minéto jstatymo 90 straipsnio 2 dalyje.

7.6. Projektuotojas turi teisg, rastu jspéjes Uzsakova prie§ 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, vienaSaliskai
(be teismo) nutraukti Sutartj, jei Uzsakovas véluoja apmokeéti uz tinkamai suteiktas Paslaugas ilgiau kaip
60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny.




7.7. Sutartis taip pat gali biiti nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais
atvejais.

7.8. Sutartis gali biti nutraukiama abipusiu rastisku Saliy susitarimu.

7.9. Jeigu Projektuotojas suderintu su UZsakovu laiku nepasalina triikumy, jis atlygina Uzsakovo iSlaidas,
susijusias su trukumy Salinimu.

7.10. Projektuotojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo
nustatyta tvarka atsako uz statinio sugriuvimg dél per garantinj terming nustatyty defekty.

7.11. Salys susitaria, kad kilus teisminiam gindui dél atsiskaitymo uZ suteiktas Paslaugas, Projektuotojas gali
reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) proc. dydzio metines paliikanas nuo nesumokétos sumos.

7.12. Projektuotojas atlygina Uzsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusia zalg dél netinkamo Sutarties
vykdymo ar nevykdymo.

7.13. Projektuotojui véluojant atlikti paslaugas pagal Projektavimo uzduotyje numatytus terminus ar véluojant
pateikti atsakymus ] paklausimus, Uzsakovui rastiSkai pareikalavus Projektuotas moka 50 Eur dydzio
delspinigius uz kiekviena pavéluotg diena, iki kol bus jvykdytos prievolés. Delspinigiai gali biiti iSskai¢iuojami
i§ Projektuotojui mokétiny sumy.

7.14. Projektuotojui netinkamai vykdant savo sutartinius jsipareigojimus UZzsakovas, neapribodamas kity,
Sutartyje ir jstatymuose numatyty, savo teisiy gynimo priemoniy taikymo galimybiy uZz sutartiniy
Isipareigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdyma, turi teisg taikyti vienasalj iSskaitymg i$ visy pagal Sutartj
Projektuotojui mokeétiny sumy (pranesant apie tai Projektuotojui rastu), o jei jy nepakakty, ir i§ Projektuotojo
pateikty prievoliy jvykdymo uztikrinimy, Sutartyje nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems
nuostoliams padengti. Si nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kity sankcijy taikymo.

7.15. Projektuotojui nustatoma 500 Eur vertés bauda uz nekokybiskai suteiktas paslaugas, Sutarties 6.1.43 p.
nurodyty paslaugy netinkama teikimg ir (ar) kitus Sutarties pazeidimus, kuriy neapima Sutarties 7.15 p.,
surasant pazeidimo aktg uz kiekvieng nustatytg atvejj. Pazeidimo aktas suraSomas dalyvaujant Paslaugy teikéjo
atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, paZeidimo aktas suraSomas jam
nedalyvaujant. Bauda gali buti i§skaiciuojama i$ Paslaugy teikéjui mokétinos sumos. Paslaugy gavéjas nustato
terming, per kurj trilkumai turi biiti pasalinti, per §j terming nepasalinus trikumy, numatyta bauda taikoma
pakartotinai

7.16. Projektuotojas visais atvejais atsako uz Paslaugy, numatyty Sioje Sutartyje, atlikimo metu jo pasitelkty
asmeny bei subtiekéjy padarytus nuostolius ar zala, nepriklausomai nuo to ar tokie nuostoliai ar zala biity
padaryta Uzsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir jy turtui.

7.17. Jei Projektuotojas, teikdamas Paslaugas pagal Sutartj, nesilaiko galiojanciy teisés akty reikalavimy ir del
to kompetentingos jgaliotos valstybinés institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas Uzsakovui,
Projektuotojas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui visus pastarojo dél to patirtus tiesioginius ir netiesioginius
nuostolius ar Zalg bei papildomas i§laidas.

7.18. Netesybos (delspinigiai ir (ar) baudos) turi biiti sumokétos nedelsiant, taciau ne véliau kaip per 7
(septynias) dienas nuo tokio reikalavimo i$siuntimo dienos j Sutartyje nurodytas Saliy banko saskaitas. Salis
gali pareikalauti netesyby tiek is karto po atitinkamo Sutarties pazeidimo, tiek bet kada véliau, nepazeidziant
netesyboms taikomy ieSkinio senaties terminy. Jeigu netesybos taikytinos uz nefinansiniy jsipareigojimy
ivykdyma (terminy suteikti Paslaugas praleidimg, trikumy neistaisyma, informacijos nepateikimg ir pan.),
netesybas taikanti Salis jas gali pritaikyti tokiy aplinkybiy paaiskéjimo metu, taip pat dalj jy arba jas visas
taikyti po Sutarties jvykdymo, priklausomai nuo Sutarties jvykdymo rezultaty, tokiu atveju netesyby taikymo
momentas yra Sutarties pabaiga.

7.19. Netesyby sumokéjimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus
Isipareigojimus.

8. GINCU SPRENDIMAS

8.1. Kiekvieng ginca, nesutarima ar reikalavima, kylantj i§ Sios Sutarties ar susijusj su §ia Sutartimi, jos
sudarymu, galiojimu, vykdymu, pazeidimu ar nutraukimu, Salys spres derybomis.

8.2. Ginco, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus iSspresti derybomis, gincas bus sprendziamas teisme pagal
Uzsakovo buveinés vieta.

9. PAKEITIMAI

9.1. Sutarties salygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatlickant naujos pirkimo procediiros,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo (toliau-VP]) 89 straipsnio nuostatomis ir



aplinkybémis, kurios Sutartyje numatytos aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai. Neleidziami tokie pakeitimai ar
pasirinkimo galimybés, dél kuriy i§ esmés pasikeisty pirkimo sutarties pobudis.

9.2. Sutarties salygy keitima gali inicijuoti kiekviena Salis, pateikdama kitai Saliai atitinkama pragyma bei jj
pagrindzian¢ius dokumentus. Salis, gavusi tokj pradyma, privalo jj isnagrinéti ir kitai Saliai pateikti motyvuota
radtiska atsakyma. Saliy nesutarimo atveju sprendimo teisé¢ priklauso Uzsakovui.

9.3. Jeigu pirkimo sutarties pakeitimas atlickamas kitais, negu VPI 89 straipsnio nurodytais atvejais, tokiam
pakeitimui atlikti turi buti atlickama nauja pirkimo procediira pagal VP] reikalavimus.

9.4. Pirkimo sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeic¢iamas pirkimo
sutarties bendrasis pobudis. Bet kuriuo atveju esminiais pirkimo sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai,
kai tenkinama bent viena i $iy salygy (VPI 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais j Sias salygas
neatsizvelgiama):

9.4.1 pakeitimu nustatoma nauja salyga, kurig jtraukus j pradinj pirkima bty galima priimti kity kandidaty
paraisky, dalyviy pasitilymy ar pirkimas sudominty daugiau tiekéjy;

9.4.2 dél pakeitimo ekonominé pirkimo sutarties pusiausvyra pasikei¢ia Tiekéjo, su kuriuo sudaryta §i sutartis,
naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinéje sutartyje;

9.4.3 dél pakeitimo padidéja pirkimo sutarties apimtis;

9.4.4 kai Tiekéja, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, pakei¢ia naujas Tiekéjas dél kity priezasciy, negu VP]
89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priezastys.

9.5. Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti visy ar dalies Paslaugy dél objektyviy priezas¢iy (Paslaugoms neskiriamas
planuotas finansavimas, Paslaugos tampa nereikalingos ar pirkimas negali biiti vykdomas pasikeitus su
Uzsakovu susijusioms sglygoms ir esant kitomis aplinkybémis, kuriy nebuvo galima numatyti iki Pirkimo
pradzios; statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugy galima atsisakyti, kai pagal §ig Sutartj parengtuose
Projekte numatyty darby pirkimas nepradedamas per 3 (tris) metus nuo $ios Sutarties jsigaliojimo dienos ir
kitomis aplinkybémis, kuriy nebuvo galima numatyti pasiraSant Sutartj.

10. SUBTIEKEJAL SUBTIEKEJU IR SPECIALISTU KEITIMO TVARKA

10.1. Sutarciai vykdyti pasitelkiami Sie subtiekéjai:

. Projektuotojas jsipareigoja ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti,
Uzsakovui pranesti tuo metu zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
10.2. Sutarties galiojimo metu subtiekéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subtiekéjy, didesnés
(maZesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subtiekéjui,
papildomy ar naujy (tuo atveju, kai teikiant pasitilyma subtiekéjai nebuvo zinomi) subtiekéjy pasitelkimas arba
Sutartyje numatyty subtiekéjy atsisakymas galimas tik rastu apie tai informavus Uzsakova.
10.3. Jei Sutartyje keiciami subtiekéjai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagrjsti rémesi Projektuotojas, kartu
su informacija apie naujus subtiekéjus turi buti pateikti naujo subtiekéjo pasalinimo pagrindy nebuvima (jeigu
taikoma) ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anks¢iau minéti dokumentai
pateikiami tai dienai, kai Projektuotojas kreipiasi j UZsakova su praSymu pakeisti subtiekéjus. Naujo subtiekéjo
kvalifikacija turi biiti ne zemesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.
10.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrjsti Projektuotojas nesiremia subtickéjy pajégumais, Uzsakovas
netikrina $iy subtiekéjy pasalinimo pagrindy (jeigu taikoma).
10.5. Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekéjus vietomis, perdavus didesn¢ (mazesn¢) Sutarties dalj (veikla),
negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekéjui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus
subtiekéjus, subtiekéjai gali pradeéti vykdyti Sutartj, tik Uzsakovui ir Projektuotojui pasirasius papildomag
susitarimg prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma pagrindiné informacija apie subtiekéja ir Sutarties dalis
(veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
10.6. Jei kitam tikio subjektui, kurio pajégumais remiamasi ar subtiekéjui perduodamos vykdyti Sutarties dalis
yra daugiau kaip 10 proc., turi buti pateikiama kito @ikio subjekto, kurio pajégumais remiamasi, ar subtiekéjo
deklaracija dé¢l Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatyty salygy. Kilus abejoniy, Paslaugy gavéjas turi teise
reikalauti pateikti deklaracijoje dél Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatyty saglygy nebuvimo nurodytus
duomenis patvirtinan¢ius dokumentus, nurodytus pirkimo salygy aprase. Jei kei¢iamas ar naujai pasitelkiamas
kitas @ikio subjektas, kurio pajégumais remiamasi, atitinka Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytus
draudimus, Paslaugy gavéjas reikalauja, kad Paslaugy teikéjas per nustatytg terming pakeisty minétg tikio
subjekta, kurio pajégumais remiamasi, ar subtiekéja, o Paslaugy teikéjui to nepadarius, Paslaugy gavéjas turi
teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj.



10.7. Sutarties jgyvendinimo metu Uzsakovo reikalavimu ir Projektuotojo pra§ymu gali buti keiiami
specialistai, Projektuotojo pasitelkti Sutar¢iai vykdyti:

10.7.1. Uzsakovas turi teis¢ Projektuotojo pareikalauti pakeisti specialista dél jo netinkamy veiksmy
jgyvendinant Sutartj. Tokiu atveju Uzsakovas raStu informuoja Projektuotoja apie netinkamus specialisto
veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistg. Projektuotojas, gaves Uzsakovo reikalavima, per 5 (penkias)
darbo dienas privalo pakeisti tokj specialista j kita specialista, kuris atitinka vieSojo pirkimo salygose tos srities
specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus;

10.7.2. Projektuotojas turi teise prasyti Uzsakovo pakeisti Projektuotojo pasitelktg specialistg tuo atveju, jei
specialistas yra atleidziamas, iSeina i§ darbo, ar dél kity priezasciy daugiau kaip 10 (deSimt) darbo dieny negali
vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties jgyvendinimu. Projektuotojas savo prasyma dél specialisto
pakeitimo Uzsakovui pateikia raStu, nurodydamas pakeitimo priezastis bei pridédamas dokumentus,
patvirtinancius specialisto kvalifikacijos bei turimos patirties, jei to buvo reikalaujama Pirkimo dokumentuose,
atitikimg Pirkimo salygose nurodytiems tos srities specialistui nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams.

11. CIVILINES ATSAKOMYBES DRAUDIMAS

11.1. Projektuotojas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
pateikti Uzsakovui statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties kopija.

11.2. Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties minimali draudimo suma
apdraudziant draudéjo civiling atsakomybe uz projekta (vienam draudziamajam jvykiui) turi buiti ne mazesné
uz sutarties verte nurodyta 1.3 papunktyje.

11.3. Draudimo sutartyje turi biiti numatyta, kad Projektuotojui nesumokéjus draudimo jmokos dalies
draudimo sutartyje nustatytu laiku, draudimo bendrové apie tai privalo pranesti Uzsakovui rastu, nurodydama,
kad, per 30 (trisdeSimt) dieny nuo pranesimo iSsiuntimo draudéjui nesumokeéjus draudimo jmokos ar jos dalies,
draudimo sutartis pasibaigs. Tuo atveju, jeigu Projektuotojas yra sudares meting civilinés atsakomybés
draudimo sutartj, jis jsipareigoja pateikti draudimo jmokos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku
sumokéjimg jrodancius dokumentus.

11.4. Kitos draudimo salygos neturi prieStarauti draudimo veiklos prieziiiros institucijos tvirtinamoms statinio
projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykléms.

12. INTELEKTINE NUOSAVYBE

12.1. Uzsakovas nuo pagal Sutartj sukurto Projekto perémimo i§ Projektuotojo jgyja turtines teises j Projekta
(visas jo sudétines dalis). Uzsakovas turi teis¢ be papildomo uzmokescio Projektuotojui ar Projekto autoriui
naudoti Projekta Sioje Sutartyje nustatytos paskirties statinio statybos darbams. Projektuotojas privalo
uztikrinti, kad UZsakovo turtinés autorinés teisés galioty neterminuotg laika.

12.2. Uzsakovas, siekdamas atlikti Projekto pakeitimus, turi teis¢ pasitelkti tre¢iuosius asmenis. Sia sutartimi
Projektuotojas ir Projekto autorius sutinka, kad Projekto pakeitimai buty atlickami treCiyjy asmeny ir
jsipareigoja nereik$ti pretenzijy dél Sio Sutarties punkto taikymo statybg leidziancius dokumentus
isduodan¢ioms institucijoms ar kitiems suinteresuotiems asmenims. Salys sutaria, kad Projekto pakeitimai,
atlieckami vadovaujantis $iuo Sutarties punktu, negali biiti latkomi Projektuotojo ar Projekto autoriaus teisés j
kiirinio vientisumag pazeidimu.

12.3. Projektuotojas privalo uztikrinti, kad Projekto autorius susipaZzinty su $io Sutarties skyriaus reikalavimais
ir jsipareigoty ju laikytis. Tuo atveju, jei dél Sig Sutartj pazeidzianciy Projekto autoriaus reikalavimy
Uzsakovas patiria nuostoliy, Projektuotojas, Uzsakovo reikalavimu, privalo atlyginti Uzsakovo patirtus
nuostolius.

12.4. Projektuotojas garantuoja nuostoliy ir (ar) Zalos atlyginimg UZsakovui (jskaitant bylin¢jimosi iSlaidas)
deél bet kokiy reikalavimy, kylanciy dél intelektinés nuosavybés teisiy pazeidimo ar jtariamo jy pazeidimo
(iskaitant gynybg jtariamo pazeidimo atveju), jeigu rengiant Projekta pazeidziamos trefiyjy asmeny
intelektinés nuosavybes teiseés, iSskyrus atvejus, jei toks pazeidimas (jtariamas pazeidimas) atsirado del
Uzsakovo kaltés.

13. NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

13.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei§vengiamy aplinkybiy
— nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos
civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klititj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.



13.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos $alies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe
Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos tikyje pasitaikancios aplinkybés, salygos, valstybés
ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobiidzio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis,
bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

13.3. Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi biiti atidétas ilgiau nei 60 (SeSiasdeSimt)
kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kuria Salis neatsako.

14. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

14.1. Kiekviena Salis privalo informuoti darbuotojus ir (ar) Subrangovy darbuotojus ar kitus fizinius asmenys,
pasitelktus Sutaréiai vykdyti (toliau — Duomeny subjektai) apie kitos Salies atlickama jy asmens duomeny
tvarkyma vadovaujantis 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679
dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas, toliau — Reglamentas)
nuostatomis bei Sutarties 6 priedu.

14.2. Salis nevykdanti ar netinkamai vykdanti Sutarties 14.1 punkte numatyty jsipareigojimy privalo atlyginti
kitai Saliai dél to patirtus nuostolius jskaitant, bet neapsiribojant valstybés institucijy paskirtas baudas ir / ar
Kitas pinigines sankcijas.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

15.1. Sutartis jsigalioja po to, kai ja pasiraso visy Saliy jgalioti atstovai ir Projektuotojas pateikia Uzsakovui
reikalaujama Sutarties jvykdymo uztikrinima, ir galioja iki visy Sutartyje numatyty Paslaugy suteikimo ir
atsiskaitymo uZ jas, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos. Tiekéjas ne
véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos privalo pateikti Sutarties ivykdymo uztikrinimg
— pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko arba kredito unijos garantijqg ar draudimo
bendrovés laidavimo rastqg — 5 proc. nuo Sutarties vertés (su PVM). Jeigu Tiekéjas pateikia draudimo
bendrovés laidavimo draudimo rasta, tai kartu su Siuo laidavimo draudimo rastu Rangovas turi pateikti ir
mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo jmoka uz iSduota laidavimo draudimo rasta yra sumokéta. Sutarties
ivykdymo uztikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti visg Sutarties galiojimo laikotarpj.
Jei prievoliy jvykdymo terminas biity pratgstas, Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas taip pat turi buti
pratestas tam paciam laikotarpiui. Sutarties jvykdymo uztikrinimo gavéjas — Savivaldybés jmoné TelSiy buty
akis, Plunges g. 29 LT-87329 TelSiai, jmonés kodas 180102018. Sutartis jsigalioja tik Rangovui pateikus
tinkamg Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Jei per nustatytg terming Sutarties jvykdymo uztikrinimas
nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirasyta abiejy Saliy, laikoma nesudaryta ir nejsigalioja, o
pagal VieSyjy pirkimy jstatyma tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartj.
15.2. Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi jstatymais, norminiais teisés aktais ir ios Sutarties
salygomis. Sutaréiai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aiskinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.
15.3. Uzsakovo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdyma ,
atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbima pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas
. Tuo atveju, jeigu Siame Sutarties punkte nurodytas asmuo
pasikeisty, Uzsakovas pateikia Projektuotojui rasytinj pranesima apie tai. Sis pranesimas bus laikomas
neatskiriama Sutarties dalimi (priedas), neatliekant papildomy Sutarties keitimo ar papildymo procediiry.
15.4. Projektuotojo atstovas atsakingas uz Sutarties vykdyma
Tuo atveju, jeigu Siame Sutarties punkte nurodytas asmuo pasikeisty, Projektuotojas pateikia Uzsakovm
ra$ytinj prane§ima apie tai. Sis prane§imas bus laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (priedas), neatlickant
papildomy Sutarties keitimo ar papildymo procediiry.
15.5. Projektuotojas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su Sutartimi,
iskaitant reikalavimo teis¢ | UZsakovo mokétinas sumas (iSskyrus tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais
galimybe, kaip nustatyta Sioje Sutartyje (jeigu Sia galimybe naudojamasi)), be iSankstinio UZsakovo rasytinio
sutikimo. Be UZzsakovo i$ankstinio raSytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal Sig Sutartj
perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojanciais nuo jy sudarymo momento.
15.6. Sutarties Salims yra zinoma, kad §i Sutartis yra viesa, i§skyrus joje esan¢ig konfidencialig informacija.
Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas priestarauty teisés aktams.
15.7. Sutartis sudaryta lietuviy kalba, pasiraSoma kvalifikuotais elektroniniais parasais, naudojant dokumenty
valdymo sistemos priemones.




15.8. Bet kokie praneSimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar jos vykdymo turi
buti jforminta rastu lietuviy kalba ir iSsiysta registruotu pastu per kurjerj ar elektroniniu pastu. Jeigu
informacija perduodama elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai
skirta tokia informacija, elektroniniu pastu patvirtina jos gavimo fakta.

15.9. Visa pagal §ig Sutartj UZsakovo Projektuotojui pateikta dokumentacija (bréziniai, planai, nuotraukos,
techninés salygos ir kt.) yra laikoma UZsakovo nuosavybe. Pasibaigus $iai Sutariai ar ja Salims (bet kuriai i§
Saliy) nutraukus, taip pat Uzsakovui pareikalavus, Projektuotojas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasibaigimo ar Uzsakovo atitinkamo reikalavimo gavimo, grazinti
Uzsakovui visus pastarojo Projektuotojui perduotus dokumentus ir / ar daiktus.

15.10.Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis privalo apie
tai pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas. Nejvykdzius $iy reikalavimy
Salis neturi teisés reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine
turima informacija, neatitinka Sutarties salygy, arba kad ji negavo pranesimy, siysty pagal paskutinius turimus
rekvizitus.

15.11. Sutarties priedai:

15.11.1. Sutarties 1 priedas — Technin¢ specifikacija (Projektavimo uzduotis);

15.11.2. Sutarties 2 priedas — Projektavimo paslaugy grafikas, pridedamas po Sutarties pasira§ymo.

16. SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

UZsakovas Paslaugy teikéjas
Savivaldybés jmoné TelSiy buty tikis [Projektuotojo pavadinimas]
Plungés g. 29, LT-87329, Telsiai Adresas:

Kodas 180102018 Jmonés kodas:

PVM kodas LT801020113 PVM kodas:

Tel. 0 444 60320 Tel.

El. p. info@tbukis.lt El. pastas

A/s LT317300010041102278 A.s.

Bankas AB Swedbank Bankas

Direktore Jurgita Petrauskiené


mailto:info@tbukis.lt

