2025-05-14

ADMINISTRACINIO PASTATO DALIES, ŠILUTĖS PL. 49, KLAIPĖDOJE, KAPITALINIO REMONTO DARBAI
Pirkimo Nr. 1986663
Pirkimo sąlygų paaiškinimas-patikslinimas Nr. 2
Perkantysis subjektas atsako į tiekėjų pateiktus klausimus.
	Eil. Nr.
	Tiekėjų klausimai
	Perkančiojo subjekto atsakymai

	1.
	Dėl PVC grindų dangos
TS nurodyta, kad grindų dangos „liekamasis įspaudas 0,003 mm“. Ar tikrai toks, nes čia tinka homogeninei dangai?
Bendras svoris 3100-3400 g/m2 ar gali būti mažesnis?
Prašau patikslinti reikalaujamos grindų dangos rūšį.
	 
Įspaudo reikalavimas 0,003 mm. Nustatyta TS sąlygose, kad 
parinkus projektuotojams kartu su užsakovo pageidavimu, nes darbinė veikla priskiriama pramonės veiklai dėl to būtini aukšti reikalavimai.


	2.
	Dėl pertvarų GKP. Nėra nurodytas pertvarų gipso kartono plokštės storis. Prašau patikslinti.
	Storis 12,5 mm.

	3.
	Prašome patikslinti ar teikiant pasiūlymą reikia užpildyti pateiktus žiniaraščius.
	Žiniaraščius reikia pateikti su pasiūlymu. Jie bus naudojami atliktų darbų aktavimui. Taip pat jie bus naudojami papildomų darbų, jei tokiems atsirastų poreikis, kainos nustatymui,*.

	4.
	Numatoma keisti pastato langus, bet žiniaraščiuose nenumatomas langų demontavimas, prašome patikslinti ar tiekėjas turi įsivertinti.
	Taip, tiekėjas turi įsivertinti demontavimą kartu su kitais griovimo/ardymo darbais*.


	5.
	Prašome pateikti langams ir vitrinoms technines specifikacijas.
	Specifikacijos buvo pateiktos su pirkimo sąlygų paaiškinimu – patikslinimu Nr.1. Pateikiame pakartotinai: Statinio energetinė klasė – C (BD dalis1 psl.) Langų žiniaraštis SA dalyje – 66 psl. Kiti reikalavimai pagal: -Konstrukcinio sandariojo įstiklinimo vandens nepralaidumo klasė pagal LST EN 12154:2002 -Konstrukcinio sandariojo įstiklinimo oro skverbties klasė pagal LST EN 12152:2002 Vadovautis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“: Saugaus stiklo klasės nurodomos SA dalyje 42 psl.
Langai: -Langų ir išorinių durų vėjo apkrovos klasė pagal LST EN 12210:2016 -Langų ir išorinių durų vandens nepralaidumo klasė pagal LST EN 12208:2002 -Langų ir išorinių durų oro skverbties klasė pagal LST EN 12207:2017 -Langų mechaninio patvarumo klasė LST EN 12210:2016 -Montuojamas belaidis lango daviklis Visi išoriniai langai ir vitrinos yra montuojamos su kasetiniais roletais Aliuminio vamzdis, apatinis profilis, mechanizmai, laikikliai, audinys, kasetė ir kreipiančiosios, RAL- balta. Mazgai pateikiami SK dalyje psl. 71-73 psl. VIDAUS VITRINOS: Vitrinos: -Konstrukcinio sandariojo įstiklinimo vandens nepralaidumo klasė pagal LST EN 12154:2002 -Konstrukcinio sandariojo įstiklinimo oro skverbties klasė pagal LST EN 12152:2002 Vadovautis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ Profilis - aliuminis SA dalis. Stiklo vitrinos aliuminio profilyje (vidus) Vidaus vitrinos numatomos profiliuose, dažytuose milteliniu būdu tamsiai pilka spalva, naudojant grūdintą stiklą.
Visų vitrinų stiklo atsparumo smūgiui klasė turi būti ne žemesnė kaip 1 (pirma) (pagal STR 2.04.01:2018 Visų vitrinų stiklai turi būti termiškai grūdinti, pagal LST EN 12150-1. Dužimo būdas – C (pagal STR2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 8 lentelę); Visų vitrinose esančių durų varstymo klasė turi būti ne žemesnė kaip 3 (20 000 varstymo ciklų, pagal STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros.
Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 4 lentelę). Rangovas privalo įsivertinti visus papildomus elementus, kurie bus reikalingi vitrinų tvirtinimui (kronšteinai, metalo profiliai/sijos ir kt.) pagal konkretaus pasirinkto gamintojo rekomendacijas. Taip pat rangovas privalo įsivertinti inžinerinių komunikacijų (ortakių, kabelių, vamzdžių) pravedimo palubėje sprendinius, kuomet šios inžinerinės komunikacijos kerta viršutines pertvarų dalis iš gipso kartono. Vitrinų žiniaraštis pateikiamas SA dalyje 64 psl.


	6.
	Prašome patikslinti ar reikia vertintis projektą " Technologinė dalis"?
	TAIP. Perkami darbai apima visas Projekto sudedamąsias dalis. Pagal Technologinę projekto dalį rangovas turi nupirkti, įrengti ir perduoti veikiančius gaminius naudojimui Užsakovui.


	7.
	Projekto architektūros dalies fasado išklotinėse ( 2214-01-TDP-SA.B- B-14) ant fasado pavaizduota ažūrinė apdaila, prašome patikslinti ar ją vertintis.
	Taip, reikia įvertinti į darbų apimtis. Ažūro apdaila naudojama oro išmetimo ortakiams „paslėpti“ – žiūrėti SVOK dalį 57-59 psl.

	8.
	Prašome pateikti kasetinių roletų kiekį.
	Prašome vadovautis Projekto SA dalimi ir įsivertinti joje pateiktų langų ir vitrinų kiekį.

	9.
	1.Visi išoriniai langai ir vitrinos yra montuojamos su kasetiniais roletais, darbai ir kiekiai neįtraukti į DKŽ, prašome patikslinti.
	Žiūrėti atsakymą Nr.8*

	10.
	Rūbų džiovinimo spinta, žiniaraštyje (kainų pildymo) nurodytas modelis PODAB TS63VP, tačiau projekto technologinėje dalyje modelis FC 20. Šie modeliai nėra vienas kitam analogas ar lygiaverčiai, FC 20 yra galingesnė ir didesnės talpos džiovinimo spinta. Techninėje specifikacijoje 5 punkte keliami reikalavimai tiktų FC 20 modeliui. Prašome pataisyti žiniaraštyje modelio pavadinimą, kad nekiltų dviprasmybių.
	Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
1. techninės specifikacijos;
2. aiškinamieji raštai;
3. brėžiniai;
4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

Šiuo atveju reikia vadovautis technine specifikacija, kuri numato reikalavimus džiovinimo spintai.

	11.
	Technologiniame projekte 5 psl. 3.1 džiovinimo spinta FC 20 pavadinta kondensacine, tačiau tai klaidinanti informacija, šis modelis yra ventiliacinis. Taip pat Techninėje specifikacijoje 5.6 punkte Rūbų impregnavimas nurodomi parametrai, jog spinta turi turėti rūbų impregnavimo funkcija, tai neteisingai suformuluotas reikalavimas, spinta pati iš savęs neimpregnuoja rūbų, o džiovinimo procedūra suaktyvina impregnantą, kuris buvo įterptas skalbimo metu.
	Techninė projekto rengimo klaida,  spinta yra ventiliacinė.

	12.
	Prašome pateikti sienų ir grindų hidroizoliacijos kiekius prieš plytelių klijavimą.
	Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
1. techninės specifikacijos;
2. aiškinamieji raštai;
3. brėžiniai;
4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

Reikalinga įsivertinti medžiagas/įrenginius ir darbus pagal atitinkamas projekto dalis bei juos įtraukti į pasiūlymo darbų apimtis*.

	13.
	Prašome paaiškinti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai 3.2 p. - ar užsakovų pažymose “apie tai, kad svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami”, turi būti išvardinti svarbiausi darbai (pvz: specialieji statybos darbai (E; ER;SVOK; GS; GSS taip pat šilumos gamybos dalis).
	Kvalifikacinis reikalavimas pakoreguotas 2025-05-23 d. pateikiant aktualią kvalifikacinių reikalavimų redakciją „Svarbiausi darbai: Statinio konstrukciniai, bendrastatybiniai darbai; Statinio vidaus apdailos (paprastojo remonto) darbai, kurie turi sudaryti ne mažiau kaip 75 % nurodytos sutarties vertės“

	14.
	1. durų žiniaraštyje D2 durų - 12 vnt, o pagal aukštų planų brėžinius randame 15 vnt.
2. durų žiniaraštyje D3 durų 2 vnt, o pagal aukštų planų brėžinius tokių durų neparodyta.
Prašome paaiškinti kuo vadovautis.
	Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip*:
1. techninės specifikacijos;
2. aiškinamieji raštai;
3. brėžiniai;
4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.  


	15.
	prašome pridėti sklypo sutvarkymo projekto dalį. Dabar vietoj sklypo sutvarkymo dalies pridėta pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalis
	Sklypo sutvarkymo projekto dalis buvo pateikta CVP IS priemonėmis 2025-04-30 Pranešimo Nr. 177848


	16.
	Įkeltas failas Projekto SP dalis (pavadinimu) yra faktiškai pasirengimo statybai ir organizavimo dalis, kuri taip pat ir yra užvardinta kitame faile SO.
Pra6ome įkelti į pirkimą projeto SP dalį.
	Žiūrėti į atsakymą Nr.15.


	17.
	Kokia planuojamo pirkimo vertė?	
	Pirkimo vertė perkančiojo subjekto pirkimo komisijos sprendimu neskelbiama

	18.
	Projekto ŠVOK dalis aiškinamasis raštas skyrius Vėsinimas (OK sistemos) puslapis 9/12 rašoma: ”Visi išoriniai įrenginiai projektuojami ant stogo, montuojami ant rėmų, kurie pakyla virš stogo paviršiaus ne mažiau nei 0,4 m (sprendžiama SK byloje)“. Prašome nurodyti rėmų kiekį (tonomis arba kilogramais), nei ŠVOK dalyje nei SK dalyje nėra įtraukta į žiniaraščius.
	Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
1. techninės specifikacijos;
2. aiškinamieji raštai;
3. brėžiniai;
4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

Rangovas turėtų įsivertinti rėmų kiekį ir jo techninius parametrus pagal išorinių įrenginių specifikaciją*.


	19.
	Projekto ŠVOK dalis techninės specifikacijos skyrius 2.5 Oro išleidikliai, darbai neįtraukti į darbų kiekių žiniaraščius, prašome patikslinti.
	Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
1. techninės specifikacijos;
2. aiškinamieji raštai;
3. brėžiniai;
4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

Rangovas turėtų įsivertinti oro išleidiklių darbų ir medžiagų kiekį ir jų techninius parametrus pagal projekto ŠVOK dalį*.

	20.
	Projekto SA dalies fasado brėžiniuose, matome ažūrine apdaila oro išmetimo sistemai. Ar ši apdaila įrengiama naujai ir ją reikia įsivertinti. Jei taip, prašome pareikti kiekius ir technines specifikacijas.
	Fasado apdailos profiliai (oro išmetimo vamzdžiui, kuris montuojamas prie fasado, uždengimas). Naudoti tik šalčiui atsparias medžiagas. Gaminys turi būti atsparus saulės spinduliams, jokių spalvos pasikeitimų. Montavimas pagal vieno gamintojo technologiją.
	Fasado, sienos profilis (lamelės)

	Medžiaga
	WPC Medžio plastiko kompozitas

	Spalva
	Tamsiai ruda (derinama prie esamos stogo dangos)

	Dydis
	50 x 30 mm

	Degumo klasė
	D–s2, d2

	Montavimas
	ant metalinio karkaso



[bookmark: _Hlk155345300]Visos medžiagos turi būti vienos sistemosir vieno gamintojo. Tvirtinimai turi būti atlikti pagal gamintojo rekomendacijas.

	21.
	Į darbų kiekių žiniaraščius nėra įtraukta langų ir durų demontavimo darbų. Taip pat neįtraukta sienų plytelių ir lubų apdailos ardymo darbų.
	Tiekėjas turi įsivertinti langų ir durų demontavimą bei utilizavimą kartu su kitais griovimo/ardymo darbais. Kartu turi būti įtraukta ir visų reikiamų konstrukcijų bei apdailų ardymo ir utilizavimo darbai*.  

	22.
	Dėl objekto apsaugos įrengimo statybų metu. Ką konkrečiai turi įsivertinti tiekėjas, kokia apimti saugoma, tik pastatas ir/ar teritorija iš Šilutės pl. pusės, ir/ar vidinis uždaras kiemas?
	Turi būti apsaugoma statybų zona pagal projekto SO dalį. Teritorija saugoma tik tiek, kiek reikalinga pačio rangovo objekto bei jame esančio turto saugumui.

	23.
	Patikslinti PVC langų RAL spalvą - laukas/vidus?
	Balta spalva. RAL 9010 arba analogiška. Derintis su Užsakovu prieš užsakymą.

	24.
	Patikslinti PVC langų aukštį nuo grindų, ar langai yra aukščiau nuo grindų nei 800 mm?
	Langų aukščiai skirtingi. Keičiami esami langai tose pačiose angose. Reikalingi tikslinti vietoje pagal faktinę situaciją*.

	25.
	Pirkimo sąlygų 2 priede "Darbų techninė specifikacija" numatyta, kad Rangovas kartu su pasiūlymu, pagal projekto skaičiuojamąją dalį, pateikia užpildytus žiniaraščius (techninės specifikacijos 3 priedas). Šie žiniaraščiai bus naudojami atliktų darbų aktavimui bei sutarties apimčių pakeitimui, jei tokie būtų.
Išnagrinėjus techniniame darbo projekte ir žiniaraštyje numatytus darbus randame eilę nesutapimų, tarp kiekių ir pačių darbų. Pavyzdžiui, techninio darbo projekto SA dalies techninėje specifikacijoje numatyta "Visi išoriniai langai ir vitrinos yra montuojamos su kasetiniais roletais", o pridėtame žiniaraštyje šių darbų nenumatyta, techniniame darbo projekte ir pridėtame žiniaraštyje nesutampa statybinių šiukšlių išvežimo kiekiai ir pan.
Prašome patikslinti, kuo vadovautis rengiant pasiūlymą.
	Kasetiniai roletai languose būtini.
Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip*:
1. techninės specifikacijos;
2. aiškinamieji raštai;
3. brėžiniai;
4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.


	26.
	Prašome patikslinti grindų dangą, nes projekte pateikti homogeninės dangos parametrai:
Bendrasis svoris EN ISO 23997 3100-3400 g/m2
Liekamasis įspaudas EN ISO 23343-1 Iki 0,03 mm
Heterogeninės grindų dangos su šiais parametrais nėra.
	Dangos liekamasis įspaudas turėtų būti kaip nurodyta TS.

	27.
	Koks numatytas dušo ir tualeto pertvaros plokštės storis?
	Storis 12,5 mm

	28.
	Pateiktame priede TS 3 priedas Žiniaraščiai gaisrinės signalizacijos dalyje nuo eilutės Nr. 546 iki Nr. 563 pateiktos ne visos pagal projektą reikalingos medžiagos. Kai kurie darbai nurodyti su medžiagomis, kiti ne. Reikalingas žiniaraščio pataisymas.
	Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
1. techninės specifikacijos;
2. aiškinamieji raštai;
3. brėžiniai;
4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

Reikalinga įsivertinti pagal GS dalį trūkstamus įrenginius ir darbus bei juos įtraukti į pasiūlymo darbų apimtis*.

	29.
	Apsauginės signalizacijos dalis.
1.Apsauginės signalizacijos dalyje sąnaudų žiniaraštyje nurodyta, durų įeigos kontroles valdymo modulis TS.5.19 Vnt. 28, tačiau praėjimo kontrolės principinėje schemoje, įeigos kontrolės modulių pateikta 42 vnt. Toks pat neatitikimas ir kortelių skaitytuvų, pagal schemą ir išdėstymą 47 vnt., medžiagų žiniaraštyje 42 vnt. Reikalingas žiniaraščio pataisymas.

	Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
1. techninės specifikacijos;
2. aiškinamieji raštai;
3. brėžiniai;
4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

Reikalinga įsivertinti trūkstamus įrenginius ir darbus bei juos įtraukti į pasiūlymo darbų apimtis*.

	30.
	Vaizdo stebėjimo sistema.
1. Pateiktame priede TS 3 priedas Žiniaraščiai gaisrinės vaizdo dalyje nuo eilutės Nr. 532 iki Nr. 545 pateiktos ne visos pagal projektą reikalingos medžiagos. Kai kurie darbai nurodyti su medžiagomis, kiti ne. Reikalingas žiniaraščio pataisymas.
	Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
1. techninės specifikacijos;
2. aiškinamieji raštai;
3. brėžiniai;
4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

Reikalinga įsivertinti trūkstamus įrenginius pagal projekto GS/GSS dalis  ir darbus bei juos įtraukti į pasiūlymo darbų apimtis*.


	31.
	Elektroninių ryšių dalis
1.Pateiktame priede TS 3 priedas Žiniaraščiai elektroninių ryšių dalyje nuo eilutės Nr. 448 iki Nr. 506 pateiktos ne visos pagal projektą reikalingos medžiagos. Kai kurie darbai nurodyti su medžiagomis, kiti ne. Reikalingas žiniaraščio pataisymas.
	Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
1. techninės specifikacijos;
2. aiškinamieji raštai;
3. brėžiniai;
4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

Reikalinga įsivertinti trūkstamus įrenginius ir darbus pagal projekto ER dalį bei juos įtraukti į pasiūlymo darbų apimtis*.


	32.
	Elektroninių ryšių įrangos išdėstymo plane ir Elektroninių ryšių KS-1 Kompiuterinės spintos principinėje schemoje nurodyti PoE Wifi antena montuojama palubėje 17. vnt. Tačiau medžiagų ir darbų žiniaraščiuose jų nėra. Patikslinti ar reikalinga įranga ir jos montavimas.
	Taip reikalinga, Reikalinga įsivertinti trūkstamus įrenginius ir darbus pagal projekto ER dalį bei juos įtraukti į pasiūlymo darbų apimtis*.

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
1. techninės specifikacijos;
2. aiškinamieji raštai;
3. brėžiniai;
4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

	33.
	Elektrotechnikos dalis
Pateiktame TS priedas Žiniaraščiai neįtraukta:
1. Matavimai, kurie priklauso pilnam projekto išpildymui.
2. Demontavimo darbai.
3. Žiniaraštyje yra įtraukta JUNGIKLIŲ BLOKŲ MONTAVIMAS POTINKINĖSE DĖŽUTĖSE , kai bloke elementų 6.00 vnt., bet projekte jų nėra.
	Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
1. techninės specifikacijos;
2. aiškinamieji raštai;
3. brėžiniai;
4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

Reikalinga įsivertinti trūkstamus įrenginius ir darbus pagal projekto atitinkamas dalis bei juos įtraukti į pasiūlymo darbų apimtis. Kaip ir minėta prie kitų klausimų, visi reikalingi demontavimo, ardymo bei utilizavimo darbai turi būti įtraukti į pasiūlymą.  Matavimų poreikį vertinti pagal projekte nurodomus atlikti matavimus atlikus statybos darbus ir vadovautis STR dalimi "Statybos užbaigimas"*.

	34.
	Patikslintų dokumentų faile "Pirkimo sąlygų 2 priedas_Techninės specifikacija_AKTUALI REDAKCIJA 04-22" lentelėje "3. Pirkimo objektas" 2.6 eil. nurodyta, kad "Rangovas kartu su pasiūlymu, pagal projekto skaičiuojamąją dalį, pateikia užpildytus žiniaraščius (techninės specifikacijos 3 priedas). Šie žiniaraščiai bus naudojami atliktų darbų aktavimui bei sutarties apimčių pakeitimui, jei tokie būtų.".
Prašme pateikti Projekto kainos skaičiuojamąją dalį (KS), arba darbų kiekių žiniaraščius pagal Projekto KS dalį, kad būtų galima tinkamai parengti bei pateikti pasiūlymą.
	Pateiktų žiniaraščių 1 ir 2 dalyse nurodyti kiekiai yra nurodyti pagal Projekto skaičiuojamosios kainos kiekius. 

	35.
	Nei Projekto statybos organizacinėje dalyje (SO), nei papildomai pateiktoje Projekto sklypo plano dalyje (SP) nėra nurodyta, kur reikės sumontuoti modulinius konteinerius laikinoms Statytojo darbuotojų darbo vietoms. Taip pat niekur nepateikta informacija, apie laikinų inžinerinių tinklų įrengimą, pa(si)jungimą, reikiamus parametrus (vamzdynų skersmenys, kabelių galios,, ilgiai, ir pan.), konteinerių su laikinomis darbo vietomis funkcionalumo užtikrinimą.

Prašome pateikti pažymėjimą plane kur numatoma modulinių konteinerių laikinoms darbo vietoms pastatymo vieta, kokie ir iš kur numatomi pajungimai jei už tų pajungimą, priežiūrą bus atsakingas Rangovas, kad būtų galima tinkamai parengti bei pateikti pasiūlymą.
	Moduliniai konteinerių pajungimai turėtų būti atliekamai bendradarbiaujant su užsakovo atstovais. 
Modulinių konteinerių vieta numatyta užsakovo teritorijoje netoli vandens mazgo bei nuotekų šulinio. Galutinė konteinerių vieta turi būti suderinta su užsakovu. Preliminari schema žemiau su pasijungimo taškais. Elektros skydas yra šalia vandens paėmimo vietos, kuris gali užmaitinti iki 20 kW galingumą.
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	36.
	Projektu yra numatyta įrengti naują laiptinę. Darbų vykdymas bus reikalingas iš pastato kiemo pusės. Projekto SO dalyje nėra numatytos priemonės kiemo dalies statybvietės įrengimui (atitvėrimui, medžiagoms, mechanizmams, ir pan.). Taip pat kieme pastatytas nedidelis statinys (matyt rūkomasis).
Prašome paaiškinti, ar iki statybos pradžios bus patikslinta Projekto SO dalis numatant statybvietės dalį pastato kieme? Taip pat ar bus patrauktas nedidelis statinys užtikrinant tinkamą statybos darbų vykdymą?
	Rangovas pats turėtų įsivertinti statinio (rūkomojo) nukėlimą bei nugabenimą į  užsakovo nurodytą vietą ne didesniu nei 200 m. atstumu.  

	37.
	Projekto SA ir SK dalyje numatyta įrengti naujas duris ir pandusą ir naujai įrengiamos laiptinės. Projekto SP dalyje nėra nurodyta, kokie sprendiniai numatomi dėl naujų dangų įrengimo nuo naujai įrengiamo panduso iki esamų kietų dangų (faktiškai kampe ties naujai įrengiamais elementais yra žolės danga.
Prašome pateikti informaciją dėl būtinųjų takų įrengimo sprendinių (mazgai, apimtys) nuo naujai įrengiamo panduso iki esamų kietų dangų. Be tinkamo dangų privedimo nebus galima tinkamai vykdyti Objekto užbaigimo procedūrų.
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Užsakovas turėtų įsivertinti bei padaryti priėjimą nuo panduso iki objekto kietųjų dangų.



* Patikslinimas. Kartu su Pirkimo sąlygų paaiškinimu-patikslinimu koreguojama prie pirkimo medžiagos pateikti kainų žiniaraščiai juose įtraukus papildomą eilutę „Kiti, 1, 2 ir 3 kainų žiniaraščio dalyje neįvardintos medžiagos bei darbai, kurie reikalingi pilnam Projekto atlikimui“. Šioje eilutėje rangovas turėtų įsivertinti bei numatyti darbus, kurie būtini pagal projekto technines, specifikacijas, aiškinamuosius raštus, brėžinius bei galimą informaciją bei rangovo patirtį, tačiau jie nebuvo įtraukti į Lokalinės sąmatos žiniaraštį, įrenginių sąmatos žiniaraštį bei kitų paslaugų žiniaraštį. Numatoma, kad ši kitų medžiagų bei darbų eilutė būtų detalizuojama konkrečiais darbais, medžiagomis bei įrenginiais (jei tokių būtų) po rangos sutarties pasirašymo iki pirmo atliktų darbų akto pateikimo datos.
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